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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejétt egyrészrol

Nev: _ Budapest I. keriilet Budaviri Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellaté és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgato

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: + 36 (1) 225-2450

Adoszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszamla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendelé - masrészrél a

Neév: 3 R Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlitolt Feleldsségii
Tarsasag
Képviseli: Rupics Jozsef Janos
Székhely: 1123 Budapest, Alkotas utca 35. al. 5.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-704543
Adoszama: 12810370-2-43.
Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszamla szdma: 12011265-00151396-00100006
- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az alabbi
feltetelekkel:
Preambulum
0.1. A Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL tdérvény (a tovdbbiakban:

0.2.

Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a Kbt.
122, § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény kizzététele nélkiili targyaldsos eljarast
folytatott le a Budapest I. Uri utca 55. szam, Maria Magdolna templom-torony
Bejarati eldcsarnok felijitisa tirgyban, amelynek eredményeként Megrendeld a
Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés
megvalositasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen
szerz6dést kotik meg.

A vallalkozas részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentécio, valamint a Megrendels és a Vallalkozo altal a
kozbeszerzési eljaras keretében, tovabbd a szerz6déskotés idGszakaban egymdasnak
atadott iratok (kiegészit6 tijékoztatas, targyaldsi jegyzOkonyv), valamint az elfogadott
Villalkozbi ajanlat hatdrozza meg.
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A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerz6dés viszonylatdban jogok és kotelezettségek vallaldsihoz és teljesitéséhez
sziitkségesek.

Megrendel6 kijelenti tovabba, hogy képviselje a jelen Szerzédés megkotéséhez
szilkkséges minden tdrvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas
birtokaban van.

Vallalkozé kijelenti, hogy olyan gazdalkod$ szervezet, amely bejegyzésre kertilt és
rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen
Szerz6dés viszonylataban jogok és kotelezettségek vallaldsahoz és teljesitéséhez
szitkségesek.

Villalkozo kijelenti tovabba, hogy képviseldje a szerz6dés megkétéséhez szilkséges
minden torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott
" szerzGdés a tarsasdgot maradéktalanul jogositja és kdtelezi.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriltekintéen ellenérizte
¢s meérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskor(i, és az atadott tervekben és
dokumentaciokban foglalt miiszaki tartalom komplett megvaldsitdsira vonatkozik. A
Vallalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem koételes elfogadni a
mennyiségi kiirdsra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirasara
alapozo kdveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Budapest I Uri utca 55. szdm,
Mairia Magdolna templom-torony Bejarati elécsarnok felijitdsat a teljesitési
hataridére prognosztizalt egyosszegii atalanyaron az ajanlattételi dokumentécidéban
foglaltaknak, valamint az érvényes és hatdlyos jogszabdlyoknak és kotelezéen
alkalmazand¢ el6irdsoknak megfelelGen, els6 osztalyi, hiba- és hidnymentes allapotban,
miiszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas éllapotban.

A kivitelezés részletes milszaki tartalmat a kiadott vézlatok, a Megrendeld Aaltal
elfogadott ajdnlat tartalma hatarozza meg a 0.2. pontban elbirtak alapjan és a jelen
szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hatdridore
prognosztizalt egyosszegii atalany vallalkozoi dija (a tovabbiakban: Villalkozéi Dij)
netté: 15 902 449,- Ft, tehat mnetté Tizenotmillié-kilencszazkettdezer-
négyszaznegyvenkilencezer forint

Az altalanos forgalmi ado elszamolésa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint t6rténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi CXXVIL
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térvény altalanos szabélyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési ktelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a szerz6désszerlien elvégzett munka komplett
ellenértekét, beleértve kiilondsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat:

a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és kdltségeit;

az épitési beruhdzas megvaldsitashoz szikkséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkdz stb. kltségét
fiiggetleniil attdl, hogy az a tételes koltségvetési kiirdsban szerepel-¢;

a milszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét (a szerz6déshez csatolt
iratokban meghatarozott miszaki tartalomra az azokban meghatirozott
mindségli anyagokkal, illet6leg a Felek altal kolcséndsen elfogadott azonos
mindségii anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot);

az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentécio, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozaséban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiiszolgdltatds
koltségét;

a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,

minden, a jelen szerz0dés targyanak rendeltetésszerli haszndlatat biztositd
megvaldsitasdhoz szilkséges munka ellenértékét;

a biztositds és az esetlegesen jelen szerzOdés hatilya alatt felmeriilé karok
megteritésének koltségeit stb.;

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az €pités idbtartama alatt sziikségessé valdé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések 1étesitésének, eldallitasanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacios, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkdk koltségeit azzal, hogy a védodkorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes kdzmi-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését
kévetben is a helyszinen kell tartani és az 4tadas-Atvételi eljaras sikeres
lez4rasat kbvetben kell és lehet elbontani;

az épitéshez szlikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérék
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

a keletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitdsanak koltségeit;

a munkateriilet 6rzésénck koltségeit;

a megvaldsulasi dokumentacio koltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabilyozdsanak koltségeit;

a felvonulasra hasznalt tertiletek eredeti dllapotra térténé helyredllitasinak
koltségeit;

a mindségbiztositassal kapcsolatos dsszes kiltséget;

az épités dokumentdlasi, irattrolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentélé digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd clkiildésének kéltségeit;

a munkateriilet dtaddsakor Vallalkozo altal 4tadott és készitett, a szomszédos
épliletekrdl és kozteriiletekrdl készitett allapotrdgzitési dokumentacio.



3.3.

34.

4.1.

5.1.

74412015/M/|G/KB/F

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt atalany Vallalkozo6i Dijon feliil tébbletkoltséget
scmmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendelé 4ltal kiilén
szerzédésmodositds keretében vagy a hatdlyos Kbt. ecldirasainak megfeleléen
megrendelt ¢s Villalkozo altal elvégzett poétmunkak ellenértékét. Egyes munkak
potmunkakénti besorolhatdsagaval kapcsolatos, Felek kozétti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett p6tmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzOdesben megdllapitott dijakon és drakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének napja: 2015. november 30. A
szerzOdés teljesitésének hatdrideje (miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarasa):
2015. december 30.

A Villalkozé jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- €s hidnymentesen, hatariddben kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzbdésszeril teljesitésnek. A Villalkozé minden hatarid6 tekintetében miiszaki
eloteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkoz0 - erre vonatkozo igény esetén - 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nytjthat
be a 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése szerint.

A Villalkozoi teljesités elfogaddsa a Megrendeld altal kizardlag azt kdvetden torténhet
meg, ha a Megrendel$ altal megbizott miiszaki ellenérék (a tovabbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkoz6 teljesitést clfogadtik és leigazoltdk. Felek megéllapodnak, hogy a
Megrendeld a Miiszaki Ellen6r személyérdl és a Miszaki Ellendr eljarasi
jogosultsdgairol a Véllalkozét legkésibb a munkateriilet dtaddsakor informalja.

11.2. Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozd a teljesitések elkésziiltét kbteles a

5.3.

Megrendeldnek irdsban, teljesitésigazolasi tervezet megkiildésével bejelenteni. A
Megrendel6 az egyes teljesitési iitemek Vallalkozo altali megvalositasat jelzé
teljesitésigazoldsi tervezet és annak mellékletét képezd teljesitett miiszaki tartalom
kimutatas kézhezvételét kovetd 15 (tizenst) napon beliil kételes irasban nyilatkozni a
Viallalkozé altal  benyujtott  teljesitésigazolasi tervezet elfogadasarol,
feltételekkel/médositasokkal térténd elfogadasardl vagy elfogaddsianak megtagadasarol.
A részletekben t6rténd teljesitésigazolds és a Vallalkozdéi Dij részletekben térténéd
megfizetése nem teszi a Villalkozé munkajat oszthatd szolgaltatassa.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkak szerzédésszerii
teljesitését a Vallalkozo koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek.
Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd részérdl szamla benytjtisa csak és kizardlag
Megrendel6 altal aldirt teljesitési igazolas alapjin lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a Megrendel$ az atadds-atvételi eljarast koteles a készrejelentéstél szamitott 15
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(tizendt) napon beliil megkezdeni és 30 (harminc) napon belill befejezni oly médon,
hogy a Villalkozé teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibait és hianyossagait
felsorold jegyzokonyv dtaddséval a Vallalkozdt a hibak és hidnyok kijavitdsara szdlitja
fel. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarolag a Megrendel§ altal feltart hibdk és hidnyossagok maradéktalan kijavitisaval,
poétlasaval és a Megrendel6 altali igazolasaval mindsiil.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a Megrendelének 4
(négy) példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimélisan az
alabbiakat tartalmazza:

* az iranyadd jogszabéalyoknak megfeleléen elkészitett megvaldsulasi

dokumentacio;

karbantartasi és kezelési utasitas;

mindségbiztositisi jegyzOkonyv;

mérési jegyzOkdnyvek, megfelel6ségi igazolasok;

szitkséges mindségvizsgalati jegyzokonyvek;

szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

kivitelez6i (megfeleloségi) nyilatkozat; felel6s miiszaki vezeti nyilatkozat;

valamennyi hat6sagi és kdzmii-nyilatkozat;

Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Naplé mdsolata;

a koézremiikddé alvallalkozok listija (elérhetdségekkel) a kozremiiksdés

Iényeges adataival;

* a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszamay;

* minden olyan levelezés, jegyztkoényv méasolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informéciokkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések
elddntésére;

* az izemeltetési, karbantartdsi munkidk elvégzésére Uzemeltetési, hasznalati
eldirasok és feltételek kdnyvei.

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezédrasanak feltétele az
atadasi dokumenticié hidnytalan Ataddsa; annak rendelkezésre bocsatasdig a
Megrendel jogosult az atvételt megtagadni.

A miiszaki ellendér az ellendrzést kovetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékér6l, mennyiségérél. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendelé rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
végszamla befogadasanak feltétele az atadas-atvételi eljards sikeres lezéarasat igazold
jegyz6kényv mellékelése.

A miszaki 4tadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibék,
hidnyossagok kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben
Villalkozé a Megrendeld birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban el6irt dokumentumokat.

A rész-  és a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.)
Kormdanyrendelet a 14. §-a figyelembevételével torténik.



5.7.

5.8.

5.9.

744/2015/M/NG/KB/F

A Villalkozd szamara torténd kifizetéseket a 12011265-00151396-00100006 szamu
bankszamlé4jara torténd atutaldssal kell teljesiteni.

Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszeg vonatkozasiban
az addzas rendjérdl szold térvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarnia. Figyelemmel az
Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta
netto modon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz Kkett8szdzezer forintot) meghaladé
kifizetésnél Megrendel$ abban az esetben fizethet, ha a Villalkozé bemutat, 4tad vagy
megkiild a tényleges kifizetés id6pontjaté! szdmitott 30 (harminc) napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egylittes addigazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés
idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendelével szemben.

Megrendel6 a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjon a szerzédésben foglalt ellenszolgaltatds 10%-dnak megfeleld 6sszegben
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret felhasznéldsanak szabalyai:

A tarfalékkeret kizardlag az épitési beruhdzds teljesitéshez, a rendeltetésszerli és
bizfonsagos hasznalathoz sziikséges, a szerzGdés megkétésekor elére nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenérté¢kének elszamolédsara haszndlhato fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallalkozd irasban benyijtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyésaval teljesithetdek.

Amennyiben az épitési beruhazas miiszaki tartalmanak valtozasa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tobbletkoltség kifizetését a Megrendel
szakmal ¢€s jogi szempontbo! jovdhagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébél
kifizethet&ek.

A tartalékkeret terhére torténd elszdmolis esetei:

1. Miszaki szlikségszeriiség, ami miatt a tervektol el kell témi: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilallo okokbdl tortént, elére nem lathatd valtozdsok a helyszini
korilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatdsigi eldirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendeld érdekét szolgalo, Vallalkozo altal vagy Megrendeld altal kezdeményezett
valtozas: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimdlis tobbletkdltséggel jar. Nem tébbletszolgaltatast nyljtd, hanem (jellemzden) a
megbizhatdsagot, lizembiztonsagot ndveld valtozas — vagyis olyan, mint a Vallalkozd
€sszeriisitési javaslata.

3. Jogszabdly véltozésa: Olyan jogszabélyi véltozas miatt el6allo tobbletkdltség (nem
miiszaki jellegii), amely jogszabalynak a megjelenése a szerzddéskstés idépontjdban
meég nem volt vagy nem lehetett ismert.
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4. Vallalkozd benytdjthat Megrendeld részére tobbletkdltségeket vagy megtakaritast
maga utan vond Um. €sszerlisitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben
szamolhatéak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenériékii miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkdk elvégzését; a Megbizd koltségeit csdkkenti a
létesitmeény megvaldsitasa, fenntartisa és tizemeltetése sordn; az elkésziilt 1étesitmény
hatékonysagat vagy értékét ndveli a Megbizé szdmara vagy mas modon a Megbizd
érdekét szolgalja.

5. Potmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § /) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezd dokumentdcidban nem
szerepld kiilon megrendelt munkatétel (munkatsbblet). A pétmunka esetében az alabbi
elvek kerfilnek alkalmazasra: Pétmunka alatt azokat a munkékat kell érteni, amelyeknek
elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzé és  koélcsdnds
akaratnyilatkozata a szerzbdéskstéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzédéses
akarat korén a szerzédéskotés iddpontjdban. Mivel a felek szdndéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszerfien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozd tervdokumentécioban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatarozo koltségvetésben. '

A tartalékkeret terhére el nem szamolhatd koltséeek:

1. A Villalkozé szandékos mulasztisa vagy silyosan gondatlan magatartisa miatt
keletkezé tobbletkltség nem elszamolhato.

2. Az ataldnyaras szerzédésre tekintettel a tSbbletmunka nem elszimolhaté koltség,
kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti koltség.

6. JOTALLAS, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozoé altal vallalt jotallas id6tartama
az atadas-atveteli eljaras sikeres befejezésének idépontjatdl szamitott 36 hénap.

Vallalkozo legkés6bb a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasinak napjan koteles az afa
nélkiil szamitott véallalkozdi dij teljes Gsszegére vetitett 5 (6t) % mértékben jolteljesitési
biztositékot nyljtani (a jotdllds idotartaméra: az 4tadas-atvételi eljards sikeres
befejezésének idépontjatél szamitott 36 hénapra) a Megrendeld részére az ajanlatdban
irt modon és formaban a Megrendeld részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban
irtak szerint, a végszamlabol torténé visszatartds formdjaban (amelyre az 6vadék
szabalyait kell megfeleléen alkalmazni), illetve a biztositék teljesithetd az
ajanlattevoként szerz6dé el valasztisa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban, azaz: nydjthatéak o6vadékként az eléirt pénzosszegnek az
ajanlatkéroként szerzo6d6 fél fizetési szamlijara torténd befizetésével (atutalasaval),
bank vagy biztosito altal véllalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasdval,
vagy biztositasi szerzddés alapjdn kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
kételezvénnyel.
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6.5.

6.8.
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Villalkozo a Kbt. 126. § (6)-(7) bekezdésben foglalt egyik biztositéki formardl a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzddésben foglalt osszegnek és
idétartamnak megfeielden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkozé jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelen teljesiti, wgy
Megrendel6 a massal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak
ellenérteket jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi €s szavatossagi idén belili meghibasodas esetén a Megrendeld — az
észlelésto] szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vaéllalkozét, és a Felek az
észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétdl fiiggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz
sziikségesse, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kdteles
a Villalkozd a hibat kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld
minbségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Vallalkozd koltségére (amennyiben lehetséges, a Jdlteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy méssal kijavittathatja.

Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotdllasi és szavatossagi
kételezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, sth. azonos
konstrukcidjiaknak, anyagiaknak bizonyultak ¢és  hasonl6  meghibasodasuk
feltételezhetd. Cserét kovetben a miszaki megfeleléséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS
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7.2.

7.3.

A Villalkozo felelosséggel tartozik a jelen szerzGdésben vallalt munkaért a jelen
szerz8dés megkotésének idOpontjatél a birtokbaadds lezdrasanak id6pontjaig. A
Vallalkoz6 koteles mentesiteni jelen szerzédés alapjan a Megrendelét minden olyan
karigénnyel és koveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmeriil§, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kovetkeztében jelentkeznek.

Az eléz6ekben felsorolt kockdzatok csékkentése érdekében a Villalkozo vallalja, hogy a
szerzOdés teljesitésének teljes id6tartama alatt rendelkezik a véllalkozdsra vonatkozd,
CAR-rendszerii (6sszkockazati) épités-szerelési biztositassal. A felelésségbiztositas éves
kéardsszege legalabb: 20 milli6 forint, a kiaresemény 6sszege legalabb: 10 millié forint.
katott, A biztositasi kdtvények masolata jelen szerzodés 3. szamii mellékletét képezi.

Ha a berubazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kért, vagy
sériilést eredményez, abban az esetben a Villalkoz6 haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendel6t, valamint a sziikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkoz6 kérenyhitési
kotelezettsége.
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A Vallalkozo kételes érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelds. A Villalkozo kiteles értesiteni a biztositot a
beruhazas megvaldsitdsanak jellegében, mértékében, vagy programjaban tdrtént
valtozasokrol, és biztositani a biztositasok kielégité voltat Osszhangban a jelen
Szerzddés feltételeivel. Amennyiben a Véllalkozo nem tesz eleget a ktvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz6désszegés
kdvetkezményeit vonja maga utan.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:
8.1. A Megrendeld jogosult és kiteles:

" a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyzOkonyv egyidejl
felvételével a Vallalkozdnak atadni;

» az elvégzett munkat — Miiszaki Ellen6re tjan - ellenrizni;

= a beépitésre kerilld anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisaban
részt venni;

» kitlizni az 4tadds-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizenst) naptari napon beliil;

= javaslatot tenni a munkak birmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli
sorrend szerint megvaldsitdsara, megvéltoztatasara;

" aszerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni;

* ateljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

= a Villalkozoval mindenkor egyiittmkédni;

* utasitani a Vallalkozdt a kitlizésbdl ered6 hibak kijavitasara, tolvébbei a szikséges
mértékl kiegészit6 feltarasra;

* alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Villalkozé alvallalkozéit, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltérden alkalmazott technoldgiat,
eszkozeit;

* ha ajelen szerzodésben rogzitett munkat a Vallalkozé frasbeli felszolitdsra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriils feleldsséget
és karokat a Vallalkozora athéritani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai
el6irasok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétol
szamitott legkésébb 3. (harmadik) munkanap.

* a miiszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket
Vallalkozéra atharitani, amennyiben azok a Vallalkozonak felrohaté okbol meriiltek
fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1. Villalkozd a jelen Szerzddés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége sorin
kételes figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerzddés szerinti feladatokkal érintett
teriileten lakdk minimalis korlatozaséval és a kdzitkezeléi hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvaldsitani.
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9.2. A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet Aatvételét

megtagadni; tovdbba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas éllapot
fenntartasaért.

9.3. A Vallalkozo jogosult és kiteles

a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzodés keretein beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd
szamara eldirt — hatdsdgi, szolgéltatéi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
eldtt megtenni, Megrendel6 részére dokumentalni, és a bej elentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni,

a munkatertilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Napléban rogziten;

a kiadott vazlatoknak megfelelden, a vonatkozdé szakmai- és altaldnos térvényi, rendeleti
el6irasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatarozott tartalommal és minOségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak ¢és kotelezben alkalmazandé eldirasoknak, tovabba az épitési és
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznalatot
biztosité mindségben, hiba- és hianymentesen a szerz6dstt munkat elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet dtvételétél) a miiszaki 4tadés-atvétel
lezéarasig Epltem Naplét vezetni,

biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy dllando jellegi;

a munkateriiletet kerftéssel biztonsdgosan lekeriteni (zart, atlatast gatlo keritéssel), Srizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitisira, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendeld altal elrendelt valtoztatdsokat, modositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl €s ellentételezéseirél megallapodni;

biztosftani a munkavédelmi, balesctvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
termeészetvédelmi és tlizvédelmi rendszabélyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerzddésben rogzitett feladatai végzésével osszeﬁiggésben maga vagy alvallalkozdi
altal okozott karokat teljes kirlien megtériteni,

a kivitelezés sordan és az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi
felelésség kizdrdlagosan a Villalkozot terheli);

a kiilénbdzé épitdanyagok, épiletszerkezetek, éptiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtantsitasat, alkalmazastechnikai lefrasat,
garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint marka azonositasat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazolisokat az FEpitési Naplohoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi dokumentacid részeként Megrendeld részére
atadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miszaki Ellenér szdmadra, hogy
barmely id6pontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és
megvizsgilhassadk a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

10
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lehetévé tenni, hogy a hatosagok ellenérzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6: hatdskérbe tartozé hatdsagi, szolgaltatéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

a megfeleld id6ben és moédon lehet6vé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon é&s
ellenérzéseken, amelyek a Villalkozd felel6sségi korebe tartoznak, a hatosagok részt
vehessenek;

a végzett munka, vagy a beepltesre keriilt a.nyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozoé szamara
elmarasztald, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelé vagy a
Miiszaki Ellenér éltal clrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni;

a Megrendelével a készrejelentést irasban kozolni;

a Vallalkozénak felréhaté okbol felmeriilt Muszaki Ellendri és  Tervezdi
tobbletszolgéltatas igénybevételével jard kiltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt min6ségtanusitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos {igyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és legkésébb a szerz6dés lezéarasdval
egyidejlileg a Megrendel6nek eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szilkséges csatlakozasokat,
méréhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes
épitéshelyi berendezéscket sajat koltségére felépiteni, {izemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkésobb a miiszaki dtadas-atvétel lezarasdig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt
megkozelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szdllitds soran
hasznalt, csatlakozd utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legaldbb 5 (6t) munkanappal megelézéen a Megrendel6t és a Miiszaki
Ellenért értesiteni és lehetévé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendel$ és a Miiszaki Ellenér ezen
kételezettségiiknek nem tesznek eleget, uigy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

allandé —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkez6, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelds miiszaki vezetSje altal biztositani minden
sziikséges helyszimi feliigyeletet és iranyitast a szerzOdéses munkak kivitelezése és
probaiizemeltetése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani s masik, a Megrendeld altal jévahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai elltdsdra nem tartja
megfelelonek €s errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendel$ 4ltal jelzett hibak,
illetve hidnyossdgok kijavitdsdhoz, elharitdsihoz a szilkséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkésziilt rész- és befejezett munkdk mindségének megbrzését és tisztantartasat
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzbdés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek az a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
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megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkozé addékételes
jévedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerz0dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti iigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

9.5. Villalkozé a szerz6dés megkotésének napjaig koteles nyilatkozni Megrendeld felé arra
vonatkozdan, hogy melyik, az ajanlathan megjeldlt gazdasagi szereplé (ajanlatievd és az
alkalmassag igazoldsdban és a szerzodés teljesitése sordn ténylegesen részivevd
alvallalkoz6) végez épitdipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjan az Etv.
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenységet végz6k névjegyzékében szerepelnie kell.
Viéllalkozd legkésdbb a munkateriilet atadasanak napjaig koteles a biztositani, hogy
valamennyi érintett gazdasagi szerepl a névjegyzéken szerepeljen, ennck clmaradasa
esetén Megrendeld jogosult a szerzodéstdl elallni és igényt tartani a Teljesitési biztositék
teljes Osszegére.

10. MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozé lehetdvé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az éaltaluk
meghatalmazott személyek és intézmények képvisel6i szamara, hogy barmely ésszerll
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé
anyagok, termékek, szerkezetek el6készitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol
fliggben - a megfeleldségre vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Vallalkozo kételes minden ésszer(l segitséget és eszkézt megadni.

10.2. A mindségtaniisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkoz6t terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszeri teljesitésnek valé meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyantija miatt van sziikség, ¢s a hiba, illetve hiany a vizsgalat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgilatok kéltségeit is a Vallalkozo6 koteles viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas fuggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozo egyidejii értesitése
mellett.

A Viallalkozo koteles a vizsgdlathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhaté egytittmikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termek, szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositds ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozo6itol, beszallitoitdl is megkovetell. A veliik kétendd
szerz0désekben hasonld értelmii feltételeket szab, €s dltalaban intézkedéseivel a
megrendel6i bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatdnak csdkkentésére
torekszik.

A Villalkoz6 sajat Mindségbiztositasi Rendszerérél a Megrendel6 és a Miiszaki Ellenér
szaméara t&jékoztatast nyljt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértékii feliilvizsgalatat.

10.5. A Vallalkozd a szerz6dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszk6zok vonatkozdsdban megfelelségi nyilatkozatot tesz, melynek
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tartalmi, formai kévetelményeire a vonatkozo6 jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyadoak.

10.6. Vallalkozé koteles a vonatkozé szabvanyok eldirasainak megfeleléen minéségbiztositasi
¢s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel6 mitszaki ellendrével jovahagyatini és a
minbség ellendérzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EpiTESI NAPLO

11.1. A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve koteles az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl sz6lo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési
naplét (a tovabbiakban: Epitési Naplé) folyamatosan vezetni és azt — a hatdségi,
szakhatosagi  engedélyek  egy-egy  példanyaval, az érvényes kiviteli
tervdokumentacioval, az alvallalkozdi épitési naplokkal, valamint a teljesités soran
keletkezé, és jelen szerz6désben eléirt egyéb dokumentacidkkal egyiitt — folyamatosan
az épitkezés helyszinén tartani.

11.2. A szerz6dd Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetéségiiket
(név, cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epftési Napldban
feltiintetni. Az Epitési Napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
sth. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.3. A Tervez6 naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellenérnek
ellenjegyezni sziikséges. A Vallalkozo6 a bejegyzésckre 3 (hdrom) munkanapon beliil a
napléban kételes vélaszolni.

11.4. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik
a Véllalkozdval.

11.5. Az Epitési Naplot a Megrendels — kzvetleniil vagy a Miiszaki Ellendr atjan - hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni kteles.

11.6. Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy személyesen vagy a Mifiszaki Ellendr
utjan az alvallalkozok épitési napldjdba barmikor betekintsen.

11.7. Az Epitési Naploban az épitéssel &s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvételle]l kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkidk végrehajtisdnak
kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a
mindenkor iranyado jogszabdlyokban elbirt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek
rdgziteni a Felek,

Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zami és a zard bejegyzést a
feleknek al4 kell frnia. Az Epitési Napl6 érzési helye a Vallalkozo6 helyszini irodéja.

11.8. A 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a
nevében eljard személy (szervezet) a szerzidés teljesitése sordn az épitési napld
adatai alapjdn koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.
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SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzddésszegést kévet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozdi szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

. A Véllalkozd szerz6désszegést kivet el, ha

* késedelmesen teljesit,

* hib4san teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban €s e szerzddésben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a
szerzddésben meghatarozott tulajdonsigok,

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghatdrid6 elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Osszesen legfeljebb 20
napra esd kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozé a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran
a kitlizott péthatdridére hibdsan teljesit, a hiba kikiiszb6léséig terjedd id6ére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra es6 kitbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja.
Villalkozé a kotbért az esedékességtdl szamitott 10 naptiri napon beliil koteles
megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kétbér
Osszegét meghaladd karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatiridk 20 nappal torténd
tullépese esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendeldnek jogaban &ll valasztisa szerint — a szerzédésszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerzfdés azonnali hatalytl felmonddséra, ha a
Vallalkozé a Megrendel6 felszolitasdra a Megrendels altal kifogasolt, vagy hidnyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszer(l hataridén beliil.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisardl
gondoskodni tudjon -, ha

a)a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az56. § (1) Dbekezdés k)
pontjaban meghatérozott valamely feltétel.

14



744/2015/M/1G/KB/F

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzédés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyh felmondasara abban az esetben is, ha
a Vallalkozo kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmasséagi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése sordn negativan, az
alkalmatlansag irdnyaban valtoznak, igy kiilondsen, ha

* ha a Villalkozd tartdsan fizetési késedelembe esik (kbztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitok felé);

* a Villalkozéval szemben csédeljaras vagy felszamolasi eljaras indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozz4 a birdsag;

= végelszamolasat hatarozza el.

12.10.Felek megéllapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési
kételezettségevel 45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, ugy Vallalkozd
jogosult jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerzdd6 Felek a szerzidésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzddésszer(i teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerz6dott
Felet a vis maior bealltird] és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12.Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzddésszerii teljesités
kdvetkezményei al6l, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 kérilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzOdésszeril teljesitést csupan akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

13. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzédést TFelek csak az ajénlati felhivdsi dokumentdciéban foglalt feltételek,
illetve a Vallalkoz6i ajanlat tartalma alapjan és kizérlag abban az esetben
modosithatjak, ha a szerzOdéskotést kovetben elére nem lathaté okbol beallott
kériilmeny folytan a szerz4dés teljesitése valamelyik £él 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Vallalkozonak 4tadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett eldzetes
irasbeli hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznélhatdk, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6 munkakrdl adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

13.3. A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt meriil fel.

13.4. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes

szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabb4 teljesitenie kell a Megrendelé jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitasait. Az el6irdsok durva, vagy kismértékd, de

15



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

744/2015/M/IG/KB/F

ismétlédé megsértése esetén a Vallalkozo kiteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett
személyeket az épitkezés terliletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel p6tolni.

A kivitelezési munkdk megvaldsitasidba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Vallalkozd
ezek tevékenységéért vagy mulasztidsaért gy felel, mintha az adott munkit maga
végezte volna el. Vallalkozé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjelolt alvallalkozé miikddhet kozre; ebben az esetben az alvéllalkozd sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzodeskotést kovetden - a szerzédéskitéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében -
beallott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesitheté a megjelslt alvallalkozoval, Megrendeld mas megjelslt szervezet
kozremiikddéséhez is hozzijarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatdrozott kovetelményeknek. A Villalkozénak a szerzdés
alafrasat kovetbéen a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozoit a Megrendeldnek
clozetesen be kell jelentenie. Vallalkozo teljes korti kartéritési felelésséggel tartozik
Megrendeld és harmadik személyek iranyaba a sajat maga, illetve az éltala igénybe vett
alvallalkozok altal okozott karok megtéritéséért.

Szerzédé felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapesolatban 4allé
partnerszervezetek lizletvitelére és mitkddésére, iizlet- és piacpolitikajara, tizletkorére, a
jelen szerzédésre és annak ellatdsara vonatkozo informaciét, tovabba minden olyan mas
informéciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére t6rténd
ataddsa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
idébeli korlatozas nélkiil - bizalmasan, lizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a
jelen szerzddés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségilk megszegése
esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kételezettségekr6l kotelesck megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvillalkozoik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzb6dés - a Kbt szerint esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekil adatnak minésiil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

Felek tovabba tudomaésul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiiléndsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek (Allami SzidmvevSszék, Eurépal Szamvevészék, Eurdpai Bizottsag,
Korméanyzati Ellenérzési Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskériiknek megfelelden a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkotott
szerz8dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra vald hivatkozéassal nem tagadhatd meg.

Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozd
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysdga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriilé és szitkségszeri hatdsagi eljardsok

kezdeményezese, szilkség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljarasok
koltségei a Vallalkozot terhelik.
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13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés idopontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkateriilet dtadasa
alkalméval, illetve a kooperacidk soran az Epitési Naploban rogzitik.

A kooperdcids egyeztetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Naploba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendSk, és az Epitési Naplo elvélaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé kételes Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett mdasolati

14.

14.1.

14.2.

14.3.

peldanyban rendelkezésre bocsatani a szerz6dés targyat érintéen alvallalkozokkal katoit
szerzOdéseit, és ezek mddositasait. Vallalkozd ezen kotelezettségének a szerz6dés (vagy
a modositds) megkotését kovetben haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
kiteles eleget tenni. A Vallalkozbé ezen kotelezettségének megsértése sulyos
szerzbdésszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzédés
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz cleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerz6dés megszegésénck kérében még
nem értékelhetd, a Megrendel$ irasban kérheti a Vallalkozo6tol az alvallalkozé levaltdsat.
A Villalkozo haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a leviltott alvallalkozé megfeleld pétlasarol.

Az alvallalkozd levaltasaval és potlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a
Véllalkozdnak kell viselni.

Megrendel az alvallalkozé levaltasaval osszefiiggésben Vallalkozét ért esetleges
kéarokért felelosséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendelének az alvallalkozé(k) levaltasara vonatkozd
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Véllalkozd altal igénybe vett alvallalkozo(k) a
szerzOdésben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozdi szerz6désben régzitett mértékii kozremiikddést figyelembe véve — nagyobb
aranyban mukodnek kozre a szerzOdés szerinti feladat megvalésitasiban, ez olyan
stilyos szerzOdésszegést val6sit meg, mely alapjan a Megrendelé jogosult jelen
szerz&dést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Véllalkozo nyertes ajanlattevoként toriénd kihirdetését kovetden a
vonatkoz6 jogszabélyi elbirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsival Iép
hatalyba.

Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint iigyleti
akaratuknak megfeleld megéllapoddst cégszerll aldirdsukkal igazoljak és léptetik
hatalyba.

Felek kozott a jelen Szerzddéses egyiittm{ikddéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajekoztatas, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az aldbbiak szerint kell kozodltnek tekintetni:
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* a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténé atadds esetén az Atadds
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak id6pontjaban;

* gjanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futérszolgalat Gitjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjatdl szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni; '

* telefaxon, e-mail-en t6rténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelez6rendszer altal megjelélt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal
tavbeszélon, telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kéz6lt értesitéseiket 2
munkanapon belil kényvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuftatott
kiildeményként utolag megerdsitik. Amennyiben az utélagos meger6sitésre barmely
okbdl nem Kkeriil sor, igy kétség esetén az értesités érvényességére és hatdlyossidgara
az ¢értesitést feladd fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megéllapodnak,
hogy a jelen Szerzédés modositaséval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizérélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval ellatva érvényesek és hatalyosak.

Felek a Szerzédés teljesitésének idStartaméara az alabbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Teljeskoriien:

Neév: Palcsak Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

“telefonszadm: — 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Miiszaki kérdésekben:

Nev : Vas Hunor

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

telefonszdm:  225-2451

e-mail: vas.hunor@budavargmsz.hu
Kapcsolattart6 a Vallalkozo részérdl:

Név: Rupics Jozsef Janos

cim: 1123 Budapest, Alkotas utca 35. al. 5

telefonszam: 06-1212-6654

e-mail: rupics.jozsef@3r.hu

Ha a Felek mds kapcsolattartot jeldlnek ki, kotelesek errdl irdsban egymast
haladéktalanul, de legkésébb a valtozds bekdvetkezésétd]l szamitott 72 (hetvenketté)
oran beliil irasban tajékoztatni.

18



744/2015/M/IG/KB/F

14.5. Jelen szerz6dés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgari Torvénykényvben foglaltak az irdnyadok.

14.6. Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbél vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyaldsok utjan prébdljdk rendezik.
Amennyiben ¢ targyalasok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hdsz) munkanap
¢s 3 (hdrom) targyalasi forduld alatt, a Felek ezt jegyzékodnyvben rogzitik, és a jelen
szerz0désbol szdrmazd jogvitaik elbirdlasira aldvetik magukat a Budai Ko&zponti
Kertleti Birdsag kizarolagos illetékességének.

A szerzddd felek a jelen Vallalkozasi Szerzbdést elolvastak, megértették, annak
rendelkezéseit egyezben értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezdt, jovahagyodlag, cégszertien irtak al4.

Jelen Szerzodés 19 (tizenkilenc) szamozott oldalbol, 4 (négy) eredeti példanyban késziilt,
melybél hdrom példany illeti meg a Megrendel6t, egy példany pedig a Vallalkozo6t.

MELLEKLETEK:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentéacid, melynek részét képezi a
miszaki melléklet
2. szamu melléklet: Vallalkozé ajanlata
3. szami melléklet: Biztositasi kétvény masolata
4. szamu melléklet: Jolteljesitési biztositék igazolasa
5. szamu melléklet: Pénziigyi Gtemterv

Budapest; 2015. november 13. Budapest, 2015, november 13.
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