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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél

Neév: Budapest L keriilet Budaviri Onkorminyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellaté és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgaté

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: +36 (1) 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szdmlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszamla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovébbiakban mint Megrendel6 - masrészrél a

Név: Providor-Bau Kit.

Képviseli: Gazsi Krisztian ligyvezetd
Székhely: 2251 Tépioszecsd, Vasar tér 7.
Cégjegyzékszam: 1309 128118

Addszama: 14731677-2-13.

Szamlavezetd bank: OTP Bank

Bankszamla szama: 11742063-29903720-00000000

- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek k§z6tt alulirott napon és helyen, az aldbbi
feltételekkel:

Preambulum

0.1. A Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz616 2011, évi CVIIL. tdrvény {a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tckintettel a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény kézzététele nélkiili targyalasos eljarast
folytatott le a Budapest I keriilet Uri utca 31. szdm alatti milemléki épiilet
feldjitasahoz sziikséges kivitelezési munkak elvégzése targyban, amelynek
eredmeényeként Megrendeld a Villalkozo6t hirdette ki az eljards nyerteseként, amelyre
tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasival kapesolatos jogaik, kotelezettségeik
rogzitése céljabol - a jelen szerzddést kotik meg.

0.2. A vallalkozas részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljards sordn rendelkezésre
bocsétott ajanlattételi dokumentacid, valamint a Megrendelé és a Vallalkozé altal a
kdzbeszerzési eljards keretében, tovabbi a szerzodéskotés idészakiban egymasnak
atadott iratok (kiegészité tajékoztatas, targyaldsi jegyzO6konyv), valamint az elfogadott
Vallalkozoi ajanlat hatarozza meg.
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1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

2.1.

2.2,

3.1.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerz6dés viszonylatdban jogok és kotelezettségek véllaldsahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

MegrendelS kijelenti tovabb4, hogy képviseldje a jelen Szerzddés megkotéséhez
szlikséges minden tdrvényes képviseleti jog és felhatalmazds, illetve jévahagyas
birtokaban van.

Villalkozé kijelenti, hogy olyan gazdalkodd szervezet, amely a gazdasagi
tarsasdgokrol szol6 2006. évi IV. torvény rendelkezéseinek megfelelden bejegyzésre
kertilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsigokkal, amelyek jelen
Szerz8dés viszonylatiban jogok és kotelezettségek vallalasihoz és teljesitéséhez
. sziikkségesek.

Villalkozé kijelenti tovabba, hogy képviselbje a szerzddés megkotéséhez szitkséges
minden térvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott
szerz6dés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciét koritltekintéen ellendrizte
¢s mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskérii, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitasira vonatkozik. A
Villalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendels nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelels leirasara
alapozo koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendel megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Budapest 1. keriilet Uri utea 31.
szam alatti miiemléki épiilet fehijitasihoz sziikséges kivitelezési munkik elvégzését
a teljesitési hataridére prognosztizalt egyosszegii atalinydron az ajanlattételi
dokumentacioban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos jogszabilyoknak és
kételezden alkalmazandé eldirasoknak megfeleléen, elsd osztalyn, hiba- és hidnymentes
dllapotban, miiszaki atadds-atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmdt a kiadott vazlatok, a Megrendels altal
elfogadott ajanlat tartalma hatdrozza meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen
szerzddés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzddésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hataridore
prognosztizalt egydsszegii atalany vallalkozéi dija (a tovabbiakban: Villalkozéi Dij)
netto: 77 850 000,- Ft, tehit netté Hetvenhétmillio-nyolcszazotvenezer forint




3.2,

Az altaldnos forgalmi adé elszamoldsa a mindenkor hatéalyos jogszabély szerint torténik.
Felek Ugy nyilatkoznak, hogy az &ltaldnos forgalmi adérol szélé 2007. évi CXXVIL.
torveny altalanos szabdlyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabélyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kitelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozéi Dij tartalmazza a szerzbdésszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiilondsen, de nem kizdrélagosan az aldbbiakat:

a Villalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

az €pitési beruhdzds megvaldsitashoz sziikséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét
figgetleniil attdl, hogy az a tételes koltségvetési kiirdsban szerepel-e;

a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét (a szerz6déshez csatolt
iratokban meghatarozott mfiszaki tartalomra az azokban meghatarozott
mindségili anyagokkal, illetéleg a Felek altal kdleséndsen elfogadott azonos
minbségli anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot);

az atadds-atvételi eljaras koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmésolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, iroddk, raktarak stb. vonatkoziséban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az ¢épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatas
koltségét;

a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerzédés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat biztositd
megvalOsitasahoz sziikséges munka ellenértékét;

a biztositas €s az esetlegesen jelen szerzfdés hatdlya alatt felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb.;

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az ¢épités idStartama alatt sziikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések 1étesitésének, eldallitasinak koltségét, beleérive a
lebontast ¢s elszallitast is, az organizaci6s, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkdk koltségeit azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési
keritést €s az ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szerkezeti munkdk befejezését
kdvetben is a helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi cljards sikeres
lezarasét kévetden kell és lehet elbontani;

az ¢pitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozdsi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk
ideiglenes kiépitésének kltségeit;

a keletkezd bontési és épitési hulladék elszallitasanak kéltségeit;

a munkateriilet 6rzésének koltségeit;

a megvaldsulasi dokumentacid kéltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

a felvonuldsra haszndlt teriiletek eredeti allapotra térténd helyreallitdsanak
koltségeit;

a mindségbiztositassal kapcsolatos §sszes kdltséget;

az épités dokumentélasi, irattérolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitdlis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének koltségeit;



® a munkateriilet atadasakor Vallalkozo altal atadott és készitett, a szomszédos
épliletekrol és kzteriiletekrsl készitett allapotrdgzitési dokumentacio.

3.3. A Vallalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt ataliny Vallalkozdi Dijon feliil t6bbletkdltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendelé dltal kiilsn
szerz8désmddositas keretében vagy a hatdlyos Kbt eldirisainak megfelelden
megrendelt és Vallalkozo altal elvégzett pdtmunkdk ellenértékét. Egyes munkdk
pétmunkakénti besorolhatdsagaval kapesolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja.

3.4. Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkéat a
szerzddésben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni.

4, A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

4.1. A munkaterlilet ataddsanak tervezett napja: szerzédéskitést kivetd 5 napon beliil. A
muszaki Atadas-atvételi eljards megkezdésének napja: 2015. szeptember 31. A
szerz0dés teljesitésének hatdrideje (miiszaki atadis-atvételi eljirds sikeres lezarasa):
2015. oktdber 30.

A Vallalkoz6 jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- és hidnymentesen, hatiridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzbdésszerii teljesitésnek. A Vallalkoz6 minden hat4rid6 tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

5. TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

5.1. Vallalkozd - erre vonatkozo igény esetén - 1 db eldlegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db
végszamlat nyijthat be a 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése
szerint.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre irdnyuld igénye esetén a Kbt.
131. § (1) bekezdése és a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint
a tartalékkeret és 4fa nélkil szamitott teljes ellenszolgdltatds 5%-anak megfeleld
Osszegben eléleget biztosit a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az eldleg
elszdmolédsara végszamlaban keriil sor.

A Villalkozoi teljesités elfogaddsa a Megrendeld altal kizardlag azt kdvetéen trténhet
meg, ha a Megrendel6 4lial megbizott miszaki ellenérék (a tovibbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltik. Felek megéllapodnak, hogy a
Megrendelé a Miiszaki Ellenér személyér6l és a Miszaki Ellen6r eljdrasi
jogosultsagairél a Vallalkozdt legkésébb a munkateriilet atadasakor informalja.

11.2. Felek megéllapodnak, hogy a Vaillalkozé a teljesitések elkésziiltét koteles a
Megrendelének irasban, teljesitésigazoldsi tervezet megkiildésével bejelenteni. A
Megrendelé az egyes teljesitési iitemek Vallalkozd dltali megvaldsitasat jelzd
teljesitésigazolasi tervezet és annak mellékletét képezd teljesitett miiszaki tartalom
kimutatas kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) napon beliil kételes irdsban nyilatkozni a
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5.3.

5.4.

Viéllalkozo altal  benyfjtott  teljesitésigazoldsi  tervezet elfogadasarol,
feltételekkel/modositasokkal t6rténé elfogaddsarol vagy elfogadésinak megtagadasarol.
A részletekben torténd teljesitésigazolds és a Viéllalkozoi Dij részletekben térténd
megfizetése nem teszi a Vallalkoz6 munkéjat oszthatd szolgaltatissa.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdk szerzddésszeril
teljesitését a Vallalkozo koteles frasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének.
Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd részér§l szamla benyunjtasa csak és kizardlag
Megrendel8 &ltal aldirt teljesitési igazolds alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast koteles a készrejelentéstdl szamitott 15
(tizendt) napon beliil megkezdeni és 30 (harminc) napon beliil befejezni oly médon,
hogy a Vaillalkozo teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibait és hidnyossagait
felsorold jegyzokdnyv atadasaval a Vallalkozot a hibak és hidnyok kijavitasara szdlitja
fel. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarélag a Megrendel6 4ltal feltart hibdk és hianyossagok maradektalan kijavitasaval,
potlasaval és a Megrendels altali igazolasival mindsiil.

A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a Megrendeldnek 4
(négy) peéldany atadasi dokumentdciét magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:

» az irdnyadé jogszabdlyoknak megfelelsen elkészitett megvaldsuldsi
dokumentacid;

= karbantartisi és kezelési utasitas;

* mindségbiztositasi jegyzékdnyv;

* mérési jegyzOkonyvek, megfeleléségi igazoldsok;

» szitkséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

* szabvéanyositott €s nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

= kivitelez6i (megfelel6ségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hat0sagi €s kozmi-nyilatkozat;

= Epitési Naplé, ha késziil Felmérési Napld mésolata;

* a kozremikddd alvéallalkozok listija (elérhetdségekkel) a kozremiikodés
lényeges adataival;

* a jotallasi tevékenységet végz0 szervezetek listija (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzékonyv mdésolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informacitkkal bir a késébbi esetleges vitds kérdések
eldéntésére;

* az Uzemeltetési, karbantartisi munkak elvégzésére iizemeltetési, hasznalati
eldirdsok és feltételek kényvei.

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasanak feltétele az
ataddsi dokumentdcié hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsitasdig a
Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.

A miszaki ellenér az ellenérzést kdvetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérSl, mennyiségérél. Felek
megéllapodnak, hogy a Megrendeld rész- ¢és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
vegszamla befogadasanak feltétele az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazolo
jegyzokonyv mellékelése.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

A miiszaki 4atadas-atvételi ecljarason felmeriilt és jegyzokdnyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitdsat, valamint az épitési milszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kiéllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden
Viilalkozé a Megrendeld birtokdba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban el6irt dokumentumokat.

Az eléleg- és a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (X11.23.)
Korményrendelet a 14. §-a figyelembevételével torténik.

A Villalkozé szamara torténd kifizetéseket a 11742063-29903720-00000000 szami
bankszamlajara torténd atutalassal kell teljesiteni.

Megrendelé felhivja a Vallalkozd figyelmét, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti 6sszeg vonatkozisiban
az adozas rendjérdl szold torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljdrnia. Figyelemmel az
Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta
nettd modon szémitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettSszazezer forintot) meghaladd
kifizetésnél Megrendelé abban az esetben fizethet, ha a Véllalkozd bemutat, atad vagy
megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30 (harminc) napnil nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés
idépontjaban szerepel a kdztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendel6vel szemben.

6. JOTALLAS, BIZTOSITEK

6.1,

6.2.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt jotallas idStartama
az atadds-atvételi eljaras sikeres befejezésének iddpontjatol szamitott 36 hénap.

Villalkozé legkésébb a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasanak napjan koteles az afa
nelkil szamitott vallalkozoi dij teljes 6sszegére vetitett 5 (6t) % mértékben jolteljesitési
biztositékot nydjtani (a jotallas idStartamédra: az 4atadas-dtvételi cljaras sikeres
befejezeésének idépontjatél szamitott 36 honapra) a Megrendeld részére az ajanlatiban
irt mddon és formaban a Megrendeld részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjiban
irtak szerint, a végszamlabol torténd visszatartds formajaban (amelyre az Svadék
szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni), illetve a biztositék teljesithetd az
ajanlattevéként szerzédd fél vilasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatirozott formaban, azaz: nyujthatéak Gvadékként az eldirt pénzdsszegnek az
ajanlatkéroként szerz8dd f&l fizetési szamlajira torténd befizetésével (atutalasival),
bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd -
kételezvénnyel.

Villalkozo a Kbt. 126. §(6)-(7) bekezdésben foglalt egyik biztositéki formardl a

masikra 4ttérhet, a biztositéknak azonban a szerzddésben foglalt 6sszegnek és
idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

6
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6.3.

6.4.

6.5.

6.8.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kitelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozo jotallasi kételezettségeit nem vagy nem megfeleléen teljesiti, tgy
Megrendeld a massal elvégeztetett vagy sajat maga &ltal elvégzett j6tallasi munkdk
elienértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi és szavatossagi id6n beliili meghibdsodds esetén a Megrendeld — az
észleléstdl szaimitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozot, és a Felek az
észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétd]l fiiggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz
sziikségesse, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — koteles
a Véllalkozé a hibat kijavitani.

Amennyiben Vallalkoz6 jétallasi, illetve szavatossagi kitelezettségének nem vagy nem
hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitdsat eredményteleniil és/vagy nem megfelels
minbéségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Vallalkozé kéltségére (amennyiben lehetséges, a Iolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat kdltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonld meghibasodasuk
feltételezhetd. Cserét kovetden a miiszaki megfeleldséget igazoi kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2.

7.3.

A Villalkozé feleldsséggel tartozik a jelen szerzOdésben véllalt munkiért a jelen
szerzOodés megkotésének idépontjatd]l a birtokbaadds lezarasanak idépontjaig. A
Vallalkozé koteles mentesiteni jelen szerzédés alapjan a Megrendel6t minden olyan
karigennyel és koveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmertild, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kévetkeztében jelentkeznek.

Az el6z8ekben felsorolt kockazatok cstkkentése érdekében a Vallalkozo6 vallalja, hogy a
szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt rendelkezik a vallalkozasra vonatkozo,
CAR-rendszerii (§sszkockazati) épités-szerelési biztositassal. A feleldsségbiztositas éves
kérGsszege legalabb: 20 millié forint, a karesemény Ssszege legaldbb: 10 millié forint.
kotott. A biztositasi kotvények masolata jelen szerz6dés 3. szami mellékletét képezi.

Ha a beruhdzédssal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy
sérillést eredményez, abban az esetben a Vallalkozo haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendel6t, valamint a szitkséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd kérenyhitési
kételezettsége.

A Villalkozé kételes érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, amiért jelen
szerzddés vagy jogszabaly alapjan felelss. A Villalkozo koteles értesiteni a biztositét a
beruhdzds megvaldsitasanak jellegében, mértékében, vagy programjiban tértént
valtozasokrol, €s biztositani a biztositasok kielégitéy voltat dsszhangban a jelen



Szerz6dés feltételeivel. Amennyiben a Villalkozd nem tesz eleget a kistvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz&désszegés
kovetkezményeit vonja maga utan.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:
8.1. A Megrendeld jogosult €s koteles:

* a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékényv egyidejt
felvételével a Vallalkozonak atadni;

* az elvégzett munkat — Miiszaki Ellenére utjan - ellendrizni;

= a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelésck kivalasztdsaban
részt venni;

» kitlizni az atadds-dtvétel idépontjdt a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
keézhezvételétél szamitott 15 (tizendt) naptéari napon beliil;

* javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy iddbeli
sorrend szerint megvaldsitasara, megvaltoztatasara;

* a szerzbdésszertien teljesitett munkat atvenni;

» ateljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

= g Vallalkozdval mindenkor egyiittmikddni;

* utasitani a Vallalkozét a kitlizésbdl eredd hibdk kijavitdsira, tovdbba a szitkséges
meértékil kiegészitd feltarasra;

* alapos indok(ok) alapjan kifogésolni a Vallalkozoé alvallalkozdit, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technologiat,
eszkbzeit;

* ha a jelen szerzOdésben rogzitett munkat a Véllalkozo irdsbeli felszdlitdsra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitds kézhezvétele utan lehet6ség szerint haladéktalanul, a felmeriilé felelésséget
¢és kéarokat a Viallalkozéra Athéritani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai
eloirasok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétol
szamitott legkésbb 3. (harmadik) munkanap.

* a miiszaki cllendri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket
Villalkozoéra atharitani, amennyiben azok a Vallalkozdnak felréhaté okb6l meriiltek
fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran
koteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerz6dés szerinti feladatokkal érintett
teriileten lakdk minimaélis korlatozasaval és a kdzitkezeldi hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvaldsitani.

9.2. A Villalkoz6 nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet Aatvételét
megtagadni; tovabbd felelés az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot

fenntartdsaért.
: @

9.3. A Villalkoz6 jogosult és kételes



* a munkaterilletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat
megvizsgilni, a munkavégzésre alkalmas éllapotot megteremteni €s fenntartani a jelen
szerz6dés keretein belill;

* g szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabdlyokban a kivitelezd
szaméra el6irt — hatosdgi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
el6tt megtenni, Megrendels részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

* a munkatertilet atvételét kovetben, a munkdlatok megkezdését megeldzéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kdmyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;

= a kiadott véazlatoknak megfeleléen, a vonatkozé szakmai- és 4ltalanos térvényi, rendeleti
eléirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

* a szerzOdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak ¢és kételezben alkalmazandd elirdsoknak, tovabba az épitési és
szakhatdsagi engedélyekben foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszerti hasznalatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerzédstt munkat elvégezni;

* az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a miiszaki atadas-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni;

= Dbiztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jelleg(;

* a munkateriiletet keritéssel biztonségosan lekeriteni (zart, 4tlitast gatlé keritéssel), érizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitasira, vagy engedélyével azt
mddositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

* a Megrendel§ altal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni; .

» biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdmyezetvédelmi,
természetvédelmi és titzvédelmi rendszabélyok betartasat, illetve az ehhez szitkséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban eldirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naploéhoz mellékelni és betartani;

* jelen szerz6désben rogzitett feladatai végzésével 6sszefiiggésben maga vagy alvéllalkozo6i
altal okozott karokat teljes koriien megtériteni,

* a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerzOdéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemii
feleldsség kizarolagosan a Vallalkozét terheli);

* a kiilonbdzd épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szdrmazasi helyét, mindségtanisitasat, alkalmazastechnikai leirasat,
garancia- ¢s jotallasi dokumentumait, valamint mdrka azonositasat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az FEpitési Napléhoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi dokumentici6 részeként Megrendelé részére
atadni;

= biztositani (kSltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr szdmara, hogy
birmely id6pontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és
megvizsgilhassik a munkavégzés folyamatdt, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

* lehetdvé tenni, hogy a hatdsagok ellenbrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

* a kivitelezéi hatdskdrbe tartozd hatésagi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket

beszerezni, és dokument3lni;
. Q



a megfelelé idében és modon lehet6vé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd feleldsségi korébe tartoznak, a hatosigok részt
vehessenck;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minSségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozé szdmara
elmarasztald, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a
Miszaki Ellen6r altal elrendelt bontdst, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni;

a Megrendeldvel a készrejelentést irasban kézd1ni;

a Villalkozénak felr6haté okbol felmeriilt Miiszaki Ellenéri és Tervezdi
tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentdlt minGségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és legkésdbb a szerzédés lezdrasaval
egyidejiileg a Megrendelének eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatdst, az azokhoz sziikséges csatlakozasokat,
mérbhelyeket kiépiteni, mér8k telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes

Cpitéshelyi berendezéseket sajat kéltségére felépiteni, izemeltetni és azokat elbontani,

elszallitani legkés6bb a milszaki 4tadas-atvétel lezarisaig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultdralt
megkdzelithetoségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szdllftds soran
hasznalt, csatlakozé utakat (telekhatéron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esectében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megeldzéen a Megrendeldt és a Miiszaki
Ellendrt értesiteni és lehetdvé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellen6r ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik;

alland6 —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelds miszaki vezetdje Altal biztositani minden
szilkséges helyszini feliigyeletet és irdnyitdst a szerzédéses munkik kivitelezése és
prébatizemeltetése folyaman;

helyszini képvisel8jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel§ altal jévahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselt feladatai cllatisara nem tartja
megfelelének és errdl a Vallalkozét a kifogas indokait is megnevezve irisban értesiti;

a garancidlis, vagy szavatossdgi id6 alatt felmeriils és a Megrendeld 4ltal jelzett hibék,
illetve  hidnyossagok kijavitdsahoz, elhdritdséhoz a szilkséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkésziilt rész- és befejezett munkdk minbségének megbrzését és tisztantartasat
biztositani.

9.4. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozé kitelezettséget véllal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével oOsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld térsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkoz6é addksteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;
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9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

b} a szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szimara megismerhetéve teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Villalkozo a szerz6dés megkotésének napjaig kételes nyilatkozni Megrendels felé arra
vonatkozéan, hogy melyik, az ajanlatban megjelslt gazdasagi szerepl6 (ajanlattevé €s az
alkalmassdg igazolasaban és a szerzédés teljesitése sordn ténylegesen résztvevod
alvallalkozd) végez épitdipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjén az Etv.
szerinti €pitdipari kivitelezési tevékenységet végzOk névjegyzékében szerepelnie kell.
Villalkozo legkésdbb a munkateriilet ataddsanak napjaig koteles a biztositani, hogy
valamennyi érintett gazdasagi szerepl a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradésa
esetén Megrendeld jogosult a szerzédést6l elallni és igényt tartani a Teljesitési biztositék
teljes Osszegére.

MINOSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozé lehetévé teszi a Megrendeld, a Milszaki Ellendr vagy az Altaluk
meghatalmazott személyek és intézmények képviseldi szamara, hogy barmely ésszerii
idépontban megtekinthessék az €pités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriild
anyagok, termékek, szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatdsuktol
fliggben - a megfeleldségre vonatkozd vizsgélatokat végezzenek, vagy végeztessenck.
Ehhez a Vallalkozo kételes minden ésszeri segitséget és eszkdzt megadni.

A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzesének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz6désszer(l teljesitésnek vald meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyanija miatt van szitkség, és a hiba, illetve hiany a vizsgélat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok kdltségeit is a Vallalkozo koteles viselni.

A Megrendelé ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatinak jogat més fliggetlen, akkreditdlt intézetre, a Villalkozo6 cgyidejil értesitése
mellett.

A Vallalkozé koteles a vizsgdlathoz szikséges kérillményeket biztositani, és az
elvarhaté egyiittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatia.

A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a minSségbiztositds {igyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkdveteli. A velik kodtendd
szerzédésekben hasonld értelmti feltételeket szab, €s altaldban intézkedéseivel a
megrendeléi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatinak csékkentésére
torekszik.

A Villalkozd sajat Mindségbiztositasi Rendszerérél a Megrendeld €s a Miiszaki Ellendr
szamdra t4jékoztatast nytjt, és lehetévé teszi annak szilkséges mértékii feliilvizsgalatat.

A Villalkozd a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkdzok vonatkozdsaban megfleleldségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az irdnyadoak.
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10.6. Villalkozé koteles a vonatkozo szabvanyok eldirdsainak megfelelden mindségbiztositasi

és mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel miiszaki clienérével jovahagyatni és a
minbség ellenérzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.

A Villalkozé6 a munkateriilet 4tadas-atvételétél kezdve koteles az épitéipari
kivitelezési tevekenysegrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési
naplét (a tovabbiakban: Epitési Naplé) folyamatosan vezetni és azt — a hatdsagi,
szakhatésagi  engedélyek  egy-egy  példanyival, az érvényes kiviteli
tervdokumentéciéval, az alvéllalkozoi épitési naplokkal, valamint a teljesités soran
keletkezd, és jelen szerz6désben elbirt egyéb dokumentacidkkal egyiitt — folyamatosan
az ¢pitkezés helyszinén tartani.

A szerz6dd Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetségiiket
(név, cim, kozvetlen elérhet6ség, telefon, telefax) kotelesck az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellenémek
ellenjegyezni sziikséges. A Villalkozo a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil a
napléban kételes valaszolni.

A Megrendeld az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik
a Vallalkozoval.

Az Epftési Napl6t a Megrendels — kizvetleniil vagy a Miiszaki Ellendr Gtjan - hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kdteles.

Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy személyesen vagy a Miiszaki Ellenér
utjan az alvallalkozok épitési napldjaba barmikor betekintsen.

Az Epitési Napléban az épitéssel és szercléssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtisanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és a
mindenkor irdnyadé jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéb korillményt kitelesek
rogziteni a Felek.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kivetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ald kell irnia. Az Epitési Naplé 6rzési helye a Vallalkozo helyszini irodaja.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a
nevében eljard személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése soran az épitési napld

adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelels alvallalkozé vesz részt.

SZERZODESSZEGES
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

A Megrendeld szerzddésszegést kovet el, ha igazolt, befogadoit Véllalkozdi szdmla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

*» késedelmesen teljesit,

" hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban €s e szerz6désben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a
szerz8désben meghatirozott tulajdonsagok,

Késedelmi kitbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridé elmulasztasa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjéra 200.000,- Ft, de sszesen legfeljebb 20
napra esé kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn
a kitiizott pothataridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszboléséig terjedé idére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esé kétbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bdlésének napja.
Vallalkozo a kotbért az esedékességtdl szdmitott 10 naptari napon beliil koteles
megfizetni Megrendelé részére. Megrendeld fenntartja maganak a jogot a k&tbér
Osszegét meghaladd kérainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités
esetére kikotott kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesités kitelezettsége alol.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a kotbérterbes hatariddk 20 nappal torténéd
tallépése esetén, vagy olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendelének jogdban all valasztdsa szerint — a szerzGdésszegés
kdvetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzddés azonnali hatdlyu felmondésara, ha a
Villalkoz6 a Megrendel felszolitdsdra a Megrendelé altal kifogisolt, vagy hidnyolt
munkakat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerii hataridén beliil.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata cllatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a)a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

b) a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az36. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a Szerzddés
megszinése eldtt mar teljesitett szolgaltatds szerz&désszerli pénzbeli ellenériékére
jogosult.
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12.9. Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmondasara abban az esetben is, ha
a Vallalkozd kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miiszaki-
¢s/vagy pénziigyi alkalmassdgi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése sordn negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy kiilondsen, ha

* ha a Viallalkozé tartdsan fizetési késedelembe esik (kdztartozisok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitdk felé);

» a Vallalkozdval szemben csédeljards vagy felszdmolasi eljaras indul,
vagyonfeliigyelét rendel ki hozza a birdsag;

» végelszdmolasat hatarozza el.

12.10.Felek megéallapodnak, hogy amennyiben Megrendelé barmely fizetési
kételezettségével 45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, gy Vallalkozé
jogosult jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentestilnek szerz6dd Felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethet
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akaddlyozott Fél a masik szerzddott
Felet a vis maior bealltardl és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni kteles.

12.12.Nem mentesiilnek szerz6dé Felek a nem vagy nem szerzddésszerll teljesités
kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, ¢lére nem l4thaté koriilményre vezethet6
vissza, azonban ezen kérilmény a szerzddésszeril teljesitést csupén akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

13. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzddést Felek csak az ajénlati felhivdsi dokumenticiéban foglalt feltételek,
illetve a Villalkozoi ajénlat tartalma alapjan és kizdrélag abban az esetben
modosithatjdk, ha a szerzddéskotést kovetben eldre nem lathaté okbdl beallott
korlilmény folytén a szerz6dés teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Villalkozdnak atadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett eldzetes
frasbeli hozzéajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendelé hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6 munkékrdl adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

13.3. A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel$t minden olyan igénnyel és peres
cljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyeb védett jog megsértése miatt meriil fel.

13.4. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovébba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitasait. Az el6irdsok durva, vagy kismérték(, de
ismétlddo megsértése esetén a Vallalkozd kételes a Megrendels felszolitdsara az érintett
személyeket az €pitkezés teriiletérdl eltdvolitani és mdas alkalmas személyekkel potolni.
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13.5. A kivitelezési munkak megvaldsitasaba alvéllalkozdk is bevonhaték, de a Vallalkozd

13.6.

13.7.

13.8.

13.9,

ezek tevékenységéért vagy mulasztasaért Ggy felel, mintha az adott munkat maga
vegezte volna el. Vallalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladéan csak az ajanlatban
megjelolt alvallalkozé milkddhet kdzre; ebben az esetben az alvillalkozé sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerz6déskotést koveten - a szerzddéskdtéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében -
beillott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, Megrendeld mas megjeldlt szervezet
kézremiikddéséhez is hozzijarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljdrasban az
alvillalkozékra meghatdrozott kovetelményeknek. A Villalkozdnak a szerzédés
alairdsat kovetden a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdit a Megrendeldnek
elézetesen be kell jelentenie. Véllalkozd teljes korli kartéritési felelésséggel tartozik
Megrendel6 €s harmadik személyek irdnyiba a sajat maga, illetve az 4ltala igénybe vett
alvallalkozok aital okozott kirok megtéritéséért.

Szerz8d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatdsa sordn tudomdsukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban 4116
partnerszervezetek lizletvitelére és miitkdésére, lizlet- €s piacpolitikdjara, tizletkorére, a
jelen szerz6désre €s annak ellatasdra vonatkozd informaciét, tovabba minden olyan més
informdciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik €1 részére térténéd
atadasa az ¢rintett félre nézve kozvetlenill vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jirhat -
id6beli korlatozas nélkiil - bizalmasan, lizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a
jelen szerzédés keretein beliil hasznéljak fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése
esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrél kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvillalkozbik részére.

Felek tudomésul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak mindsiil, igy kiad4sa harmadik
személy részére nem tagadhatbé meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kiiléndsen a Kbt.
és az allamhaztartasrél szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek (Allami Szamvevsszék, Eurépai SzdmvevOszék, Eurdpai Bizottsag,
Korményzati Ellendrzési Hivatal, belsé ellen6rzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskdritknek megfelelden a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkdtdtt
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikkre a jogszabaly szerinti
informacié megadésa iizleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozod
kateles minden segitséget Megrendel$ részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen
lenni, az ellenérzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriild és szilkségszerli hatésdgi  eljarasok

kezdemeényezése, szitkség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsigi eljarasok
koltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperécids egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés id6pontjait, helyszineit, a meghivottak kdrét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperacidk soran az Epitési Naploban rogzitik.
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A kooperacids egyeztetésen felvett jegyzékdnyvek az Epitési Napléba torténd
bejegyzéssel egyenértéklinek tekintendék, és az Epitési Napld elvélaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkozé kételes Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett mdsolati

14.

14.1,

14.2.

14.3.

példanyban rendelkezésre bocsétani a szerz0dés targyat érintéen alvallalkozokkal kotstt
szerz6déseit, €s ezek modositasait. Vallalkozd ezen kotelezetiségének a szerzddés (vagy
a modositas) megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Vallalkozdé ezen kotelezettségének megsériése sulyos
szerz8désszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzédést
azonnali hatéllyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozd a szerzddés
teljesitését nem megfelelden végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerz0dés megszegésének kérében még
nem értékelhetd, a Megrendel6 irdsban kérheti a Viallalkoz6tol az alvallalkozé levaltasat.
A Villalkozo haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejlileg koteles
gondoskodni a levéltott alvallalkozo megfeleld potlasarol.

Az alvéllalkozé levaltdsdval és pétlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozénak kell viselni.

Megrendeld az alvéllalkozé levéltasaval Osszefliggésben Villalkozdot ért esetleges
karokért felelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendeldnek az alvallalkozo(k) levaltisira vonatkozod
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozo(k) a
szerzOdésben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozoi szerz6désben rogzitett mértékii kozremiikodést figyelembe véve — nagyobb
aranyban milkddnek kézre a szerzédés szerinti feladat megvalésitasiban, ez olyan
sulyos szerzédésszegést valosit meg, mely alapjan a Megrendeld jogosult jelen
szerz8dést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kozbeszerzési eljaris
eredményhirdetését, Villalkozd nyertes ajanlatteviként torténd kihirdetését kdvetden a
vonatkozo jogszabalyi eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsival 1ép
hatalyba.

Felek jelen Szerzédést €s mellékleteit attanulmanyoztak, egyertették és azt, mint igyleti
akaratuknak megfelelé megallapodast cégszerli aldirdsukkal igazoljak é&s Iéptetik
hatélyba.

Felek kozott a jelen Szerzddéses egylittmiikddéssel kapcesolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatas, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak frasban, magyar nyelven érvényes és
hatélyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kdzotti értesitést az alabbiak szerint kell kdzoltnek tekintetni;

= a kézbe és atvétell elismervény ellenében t6rténd Atadds esetén az atadas
idSpontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futarszolgalat wtjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az 4tvétel megtagaddsa esctén a
sikertelen kézbesités idépontjdban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
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14.4.

14.5.

14.6.

nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjaté] szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

* telefaxon, e-mail-en torténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezérendszer dltal megjeldlt sikeres elkiildés idpontjédban.

A Felek megéallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal
tavbesz€lon, telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon k6zolt értesitéseiket 2
munkanapon beliil koényvelt postai vagy futdrral/személyesen cljuttatott
kiildeményként utélag megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely
okb6l nem keriil sor, ugy kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossagara
az ertesitést feladd fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerz8dés moédositasaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizdrolag nyomatatott formdban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval elldtva érvényesek és hatalyosak.

Felek a Szerzédés teljesitésének idotartaméra az alabbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendel® részérdl:;

Teljes korlien:

Név: Palcsak Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszdm:  225-2448

e~mail: budavargmsz(@budavargmsz.hu
Miiszaki kérdésekben:

Nev : Vas Hunor

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam:  225-2451

e-mail vas.hunor@budavargmsz.hu

Kapcsolattartd a Vallalkozo részérél:

Név: Gazsi Krisztian

cim: 2251 Tépidszecsd, Vasar tér 7.
telefonszam: +36-30-283-2486

e-mail: providorbauk fi@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelélnek ki, kotelesek errsl irdsban egymast
haladéktalanul, de legkésébb a valtozis bekdvetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd)
oran belil irasban tajékoztatni.

Jelen szerzGdés tekintetében és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgari Torvénykoényvben foglaltak az iranyadék.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbdl vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
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értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljdk rendezik.
Amennyiben e tirgyalasok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hisz) munkanap
¢s 3 (harom) tirgyaldsi forduld alatt, a Felek ezt jegyzbkonyvben rogzitik, és a jelen
szerz6désbél szarmazé jogvitdik elbirdlasdra aldvetik magukat a Budai Kézponti
Keriileti Birdsag kizdrdlagos illetékességének.

A szerzd6d6 felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastdk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezben értelmezték és azt, mint valés ligyleti akaratukkal mindenben
megegyezit, jdvahagyolag, cégszeriien irtik ala.

Jelen Szerzédés 18 (tizennyole) szdmozott oldalbél, 4 (négy) eredeti példanyban késziilt,
melyb0l harom példany illeti meg a Megrendel6t, egy példany pedig a Vallalkozot.

MELLEKLETEK:

1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentécio, melynek részét képezi a
miszaki mell¢klet

2. szAmu melléklet: Vallalkozé ajénlata

3. szam melléklet: Biztositasi kétvény masolata

4. szamu melléklet: Jolteljesitési biztositék igazolasa

5. szami melléklet: Pénziigyi titemterv
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