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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Név: Budapest L keriilet Budavari Onkorményzat, Gazdassgi
Miszaki Elldté és Szolgaltatoé Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: +36 (1) 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszamla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendeld - masrészrol a

Név: Providor-Bau Kft.

Képviseli: Gazsi Krisztidn ligyvezetd

Székhely: 2251 Tapidszecsd, Vasar tér 7.

Cégjegyzékszam: 1309 128118

Adodszama: 14731677-2-13.

Szamlavezetd bank: OTP Budapesti r., Nagykata

Bankszamla szdma: 11742063-29903720-00000000

- mint Villalkez6 - a tovébbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az aldbbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL t6rvény (a tovabbiakban:

0.2.

1.1.

Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos
kozbeszerzési eljarast folytatott le a Budapest 1. keriilet Bécsi kapu tér 1. szim
alatti milemléki épiilet részleges fellijitasa elnevezéssel, amelynek eredményeként
Megrendel6 a Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a
Felek - a szerz6dés megvaldsitdsdval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rdgzitése
céljabdl - a jelen szerzodést kotik meg.

A vallalkozas részletes miiszaki tartalmat a kézbeszerzési eljaras sordn rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentéci6, valamint a Megrendeld és a Vallalkozé altal a
kOzbeszerzési eljaras keretében, tovabba a szerz6déskotés idGszakiban egymdsnak
atadott iratok (kiegészité tajékoztatis), valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat
hat4rozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI
Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen

Szerz6dés viszonylatdban jogok és kotelezettségek véllaldsahoz és teljesitéséhez
szilkségesek.
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1,

2.2,

3.1.

3.2

Megrendel6 kijelenti tovabba, hogy képviseléje a jelen Szerz6dés megkdtéséhez
szilkséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas
birtokaban van.

Véllalkozé kijelenti, hogy képviselfje a szerz0dés megkdtéséhez szitkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazéssal rendelkezik, a megkétott szerzddés a
tarsasdgot maradéktalanul jogositja és kételezi.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentéciot koriiltekintben ellendrizte
¢s mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kortl, és az atadott tervekben és
dokumentéacidkban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitdsara vonatkozik. A
Vallalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirdsra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirdsara
alapozd kdveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendel megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalja a

2. szamn rész: A Budapest 1. keriilet, Bécsi kapu tér 1. szam alatti milemléki épiilet
tetd €s utcal homlokzata dllagmegdvasi munkdinak elvégzése a teljesitési hataridére
prognosztizélt egydsszegh atalanyaron.

az ajanlattételi dokumentacidban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandé eldirasoknak megfelelden, els6 osztalyq,
hiba- és hianymentes &llapotban, mfiszaki Aatadds-atvételi eljarasra alkalmas
allapotban.

A Kkivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld &ltal atadott engedélyes
tervdokumentacié, kiviteli terv, a Megrendel6 Aaltal elfogadott ajéanlat tartalma
hatdrozza meg a 0.2. pontban eldirtak alapjan és a jelen szerzédés mellékleteiben
foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerz6désben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkoz6i Dij) netté: 55 106 007,- Ft, azaz nettd
Otvendtmillié-egyszazhatezer-hét forint.

Az altalanos forgalmi ado elszdmolasa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik.
Felek Ugy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi CXXVIL
térvény altalanos szabalyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabélyok szerint teljesitik
bevailasi és befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkoz6i Dij tartalmazza a szerzédésszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve killondsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat:

* a Vallalkozé éltal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;
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" az ¢épitési beruhdzds megvalositashoz szikkséges valamennyi épitési,
scgeédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét
fiiggetleniil attol, hogy az a tételes kdltségvetési kiirasban szerepel-e;

" a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét (a szerzédéshez csatolt
iratokban meghatdrozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott
minéségll anyagokkal, illetdleg a Felek altal kélcsonosen elfogadott azonos
mindségii anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

» az atadis-atveteli eljarassal kapesolatban felmeriilé minden koltséget;

= barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

* barmiféle berleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasdban);

* afelvonuldsi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

» az ¢pitesi tevékenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatas
koltségét;

" a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerz4dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositd
megvalositasahoz szlikséges munka ellenértékét;

= a biztositds és az esetlegesen jelen szerzOdés hatalya alatt felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb.;

* amibizonylatoknak a koltségét;

* akotelezd mérések és ellenérzésck koltségét;

* az épfiés idotartama alatt szilkségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezésck 1étesitésének, elédllitdsinak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az épitési
keritést €s az ideiglenes kézmii-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését
kévetden is a helyszinen kell tartani és az atadas-dtvételi eljaras sikeres
lezarasat kovetden kell és lehet elbontani;

* az épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérdhelyek és mérdk
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

* akeletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitasanak koltségeit;

" a munkateriilet 61zésének koltségeit;

* amegvaldsulasi dokumentécid koltségeit;

* aberendezcsek, felszerelések beszabalyozisanak koltségeit;

* a felvonuldsra hasznalt teriiletek credeti allapotra torténd helyreallitdsanak
koltségeit;

* amindségbiztositassal kapcsolatos tsszes kéltséget;

= az ¢pités dokumentalasi, irattdroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitalis fényképek heti elkészitésének €s a Megrendeld
szamara tort€nd elkiildésének koltségeit;

* a munkateriilet ataddsakor Vallalkoz6 altal atadott és készitett, a szomszédos
épitletekré]l és kozteriiletekrdl, a teriileten taldlhaté fasllomanyrol készitett
allapotrogzitési dokumentacid.

3.3. A Vallalkozd a fenti, 3.1. pontban irt Véllalkozéi Dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld &ltal killon szerzddésmodositas
keretében vagy a hatélyos Kbt. eldirdsainak megfelelden megrendelt és Vallalkozé altal
clvégzett potmunkak ellenértékét. Egyes munkak pétmunkakénti besorolhatdsigaval
kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.
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34.

4.1.

5.1.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkdt, vagy elhagyott munkat a
szerzOdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy drat, akkor a szerzédd Felek
megegyezése szilkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerz6dés teljesitésének hatdrideje (miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasahoz
szilkséges szakhatosagi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumentdcié teljeskorii
biztositasdval): 2016. szeptember 15. A mlszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének
napja: 2016. augusztus 29.

A Villalkozo jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal,
hiba- €s hianymentesen, hatdriddben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzbdésszerli teljesitésnek. A Véllalkoz6 minden hataridé tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendeld nyilatkozik, hogy az ellenszolgéltatds teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajénlatkérd a vallalkozoi dijat - a Kbt. 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozd rendelkezései szerint, az adott munkdra, munkarészre
vonatkozo teljesitésigazolas kiallitisat kdvetden, szamla ellenében, banki atutaldssal
teljesiti.

Megrendel6 a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre irdanyuld igénye esetén a Kbt.
135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint
a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
dsszegben elbleget biztosit a vallalkozasi szerzédésben rdgzitett feltételekkel, az eldleg
elszamolasara végszamlaban keriil sor.

Vallalkozé 1 db elélegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nydjthat be.

A Vallalkozéi teljesités elfogaddsa a Megrendelé altal kizarolag azt kévetSen térténhet
meg, ha a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellenérsk (a tovibbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltik. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld a Miszaki Ellendr személyérdl és a Miiszaki Ellensr eljarasi
jogosultsagairol a Villalkozét legkésbb a munkateriilet atadasakor informalja.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkdk szerzédésszerti
teljesitését a Vallalkozd kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendel6nek.
Felek megallapodnak, hogy Véllalkoz6 részér6l szdmla benyujtisa csak és kizardlag
Megrendeld altal alairt teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és kizarélag a Megrendeld altal
feltart hibdk és hianyossagok maradéktalan kijavitasdval, pétlasaval és a Megrendeld
altali igazolasaval mindsiil.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

A Villalkozd az atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendelonek 4
(négy) példiny atadasi dokumenticiot magyar nyelven, mely minimdlisan az
alabbiakat tartalmazza:

" az irdnyadd jogszabalyoknak megfelelden elkészitett megvaldsulasi
dokumentacio;

= karbantartisi és kezelési utasitas;

"  mindségbiztositasi jegyzokonyv;

* mérési jegyzOkonyvek, megfeleléségi igazolasok;

= sziikséges minéségvizsgdlati jegyzOkonyvek;

* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

* kivitelezoi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds milszaki vezetsi nyilatkozat;

» valamennyi hatosagi és kézmii-nyilatkozat;

= Epitési Naplo, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

" a kozremikdddé alvallalkozok listdja (elérhetdségekkel) a kozremiikodés
lényeges adataival,

» a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listija (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzbkonyv mdsolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informaciokkal bir a kés6bbi esetleges vitas kérdések
eldontésére;

* az izemeltetési, karbantartisi munkék elvégzésére iizemeltetési, haszndlati
eléirasok és feltételek kdnyvei,

Felek megallapodnak, hogy az 4tadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasanak feltétele az
atadasi dokumentacié hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsitasaig a
Megrendeld jogosult az Atvételt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellendérzést kovetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
¢pitéipari  kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségér6l. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitesigazolds mellékelése esetén kdteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
végszamla befogadasanak feltétele az atadas-atvételi eljards sikeres lezarasdt igazold
jegyzokonyv mellékelése.

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzokonyvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitdsat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kiéllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetSen
Villalkozé a Megrendel6 birtokdba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-dban eléirt dokumentumokat,

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendeldvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
kdltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megieleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak; tovabba a Szerzédés teljesitésének teljes
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5.7.

id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szémdra megismerhetvé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrsl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a
szerzbdésben foglalt ellenszolgéltatds 10%-4nak megfeleld Gsszegben tartalékkeretet
kot ki.

A tartalékkeret kizdrdlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkdk cllenértékének elszdmoldsara hasznalhato
fel. A tartalékkeret a szerzédés teljesitése soran sziikségessé valé, a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunka
elvégzésére is felhasznalhatd.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabélvai:

A tartalékkeret kizérdlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és’
biztonsdgos hasznalathoz sziikséges, és a szerz8dés megkétésekor elére nem lathatd,
nem tervezhetd munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhaté fel.

A tartalekkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallalkoz6 irasban benyujtott kérelme,
vagy Megrendelé kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithettek.

Amennyiben az épitési beruhdzas muszaki tartalméanak véltozdsa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tobbletkdltség kifizetését a Megrendels
szakmai €s jogi szempontbol jovahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébol
kifizethet6ek.

A tartalékkeret terhére torténé elszdmolés esetei:

1. Miiszaki sziikségszerliség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilallé okokbdl tortént, elére nem lathaté valtozdsok a helyszini
kériilményekben. A vonatkozo jogszabélyokban, illetve hatésdgl eldirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kdzott bekdvetkezett valtozéasok.

2. Megrendel6 érdekét szolgald, Vallalkozé altal vagy Megrendeld dltal kezdeményezett
valtozds: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimalis tobbletkoltséggel jar. Nem tibbletszolgaltatist nydjt6, hanem (jellemzden) a
megbizhatdsagot, lizembiztonsagot noveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkozé
€sszerlisitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabalyi valtozas miatt el6allé t6bbletkoliség (nem
miszaki jellegl), amely jogszabilynak a megjelenése a szerzddéskotés idépontjaban
meég nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Villalkoz6 benytijthat Megrendelé részére tSbbletkoltségeket vagy megtakaritast
maga utdn voné Un. ésszerlisitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékd miiszaki
megoldassal felgyorsitia a munkak elvégzését; a Megbizd koltségeit csdkkenti a
létesitmény megvalodsitasa, fenntartdsa és lizemeltetése sordn; az elkésziilt 1étesitmény
hatékonysagat vagy értékét noveli a Megbiz6 szdmira vagy mds modon a Megbizd

6
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érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmeében a szerzodés alapjat képezd dokumenticidban nem
szerepld kiilon megrendelt munkatétel (munkattbblet). A potmunka esetében az alabbi
elvek keriilnek alkalmazdsra: Potmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek
elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzd és  kdlcsbnos
akaratnyilatkozata a szerz6déskétéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzddéses
akarat korén a szerz8déskotés idépontjaban. Mivel a felek széndéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszerfien ezek a tételek nem keriilnek
feltlintetésre sem a szerzddés miiszaki tartalmat meghatarozo tervdokumentaciéban, sem
a beruh4zas pénziigyi oldalat meghatérozo kéltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szdmolhato kdltségek:

1. A Viallalkoz6 szandékos mulasztasa vagy sulyosan gondatlan magatartasa miatt
keletkez6 tobbletksltség nem elszamolhatd.

2. Az 4ataldnyaras szerzédésre tekintettel a tobbletmunka nem elszdmolhat6é koltség,
kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti koltséget.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

6.5.

6.6.

Szerz0d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vaéllalkozé altal vallalt jotallas id6tartama
az dtadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének id6pontjatdl szamitott 36 honap.

Villalkozé legkés6bb a miiszaki atadés-atvétel sikeres lezarasanak napjan koteles az afa
nelkl]l szdmitott véllalkozdi dij teljes GOsszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az
ajanlatdban irt modon €s forméban jolteljesitési biztositékot nyljtani (az dtadds-atvételi
eljaras sikeres befejezésenek idépontjatol szamitott 36 honapra) a Megrendeld részére a
Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlabol t6rténd visszatartds
forméjédban (amelyre az ovadék szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni), illetve a
biztositék teljesitheté az ajanlattevoként szerz6do fél vélasztasa szerint a Kbt. 134, § (6)
bekezdés a) pontjadban meghatarozott formaban, azaz: nydjthatéak 6vadékként az eldirt
pénzdsszegnek az ajanlatkérokeént szerz8d6 fél fizetési szamlajara térténd befizetésével
(4tutaldsdval), bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallaldst
tartalmazo - kételezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozd jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfeleléen teljesiti, ugy
Megrendel$ a mdssal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkdk
ellenértékét jogosult a Jélteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi €s szavatossdgi id6én beliili meghibasodas esetén a Megrendel — az
gszleléstd]l szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az
észrevetel kézhezvételétdl szdmitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétél fiiggden — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz
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6.7.

6.8.

szilkségesse, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes
a Vallalkozo6 a hibat kijavitani.

Amennyiben Vallalkoz6 jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatéridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfelels
mindségben kisérli meg, a Megrendel6 a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nelkill - a Véllalkozd koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotdllasi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat kdltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériltck meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjnaknak, anyaglaknak bizonyultak és hasonlé6 meghibasodasuk
feltételezhetd. Cserét kovetden a miiszaki megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozd felelsséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkéért a jelen
szerzOdes megkotésének idopontjatél a birtokbaadds lezardsanak id6pontjaig. A
Villalkoz6 koteles mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a Megrendel8t minden olyan
karigénnyel és koveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmeriild, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhdzdssal kapcsolatosan olyan esemény kdvetkezik be, amely kart, vagy

sérillést eredményez, abban az esetben a Vallalkozo haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendel&t, valamint a szitkséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositdsi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozo kéarenyhitési
kételezettsége.
A Villalkozé kételes érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Vallalkozo kételes értesiteni a biztositot a
beruhazds megvalésitasdnak jellegében, mértékében, vagy programjdban tdrtént
valtozasokrol, és biztositani a biztositdsok kielégité voltat 6sszhangban a jelen
Szerzddes feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozo nem tesz eleget a ktvényekben elbirt
feltételeknek, az a jelen szerzddés megszegésének mindsiil és a szerzddésszegés
kévetkezményeit vonja maga utan.

Ajanlatkérd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szerz6dés megkotésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajdnlatievd a szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt rendelkezzen a vallalkozasra vonatkoz6, CAR-
rendszerli (Osszkockazati) épités-szerclési biztositissal. A feleldsségbiztositas éves
karosszege legalabb: 40 milli6 forint, a kiresemény osszege legalabb: 10 millié
forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendel6 jogosult ¢és koteles:
a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyv egyideji
felvételével a Vallalkozdnak 4tadni;
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az elvégzett munkat — Miiszaki Ellentre ttjan - ellen6rizni;

a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
részt venni;

kittzni az atadas-atvétel iddpontjat a készre jelentés alapjén;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy id6beli
sorrend szerint megvalositasara, megvaltoztatisara;

a szerzdd¢sszeriien teljesitett munkdt atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egyiittmiikédni;

utasitani a Véallalkozdt a kitlizésbdl eredd hibak kijavitdsara, tovabba a sziikséges
mértékit kiegészitt feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozo6it, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltéren alkalmazott technologiat,
eszkozeit;

ha a jelen szerz6désben rdgzitett munkat a Véallalkozé irasbeli felszolitasra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pdtolja a
felszolitas kézhezvétele utdn lehetbség szerint haladéktalanul, a felmeriild felelosséget
¢s karokat a Vallalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai
eldirasok szerinti hat4rid6, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétdl
szamitott legkésébb 3. (harmadik) munkanap.

a muszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jaré koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Vallalkozdnak felréhaté okbdl meriiltek
fel.

9, A VALLALKOZO JOGAIES KOTELEZETYTSEGEI;

9.1. Vaillalkozd a kivitelezési munkalatokat Ggy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az

9.2.

allatkertbe érkezé latogatokat, illetve az allatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
sziikséges, a fentiek biztositdsa, illetve a balesetek, karok megel6z8se érdekében, akkor
a munkateritlet palankokkal valé elkeritése a vallalkozé feladata, melynek a kiltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen eldirasokat a vallalkozénak az anyagok,
eszkozik szallitasa soran is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkaterillet atvételét
megtagadni; tovabba felelés az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas 4llapot
fenntartasaért.

9.3. A Villalkozb jogosult és koteles

- a munkateriiletet atvenni, az Atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassigat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzGdés keretein beliil;

a szerzbdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges ~ jogszabilyokban a Kkivitelezéd
szamara eldirt — hatdségi, szolgaltatéi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
el6tt megtenni, Megrendel® részére dokumentélni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetGen, a munkalatok megkezdését megeléz6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tiizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;
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* a kivitelei tervben eldirtaknak megfelelen, a vonatkozé szakmai- és éltalanos torvényi,
rendeleti eldirdsok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

" a szerzbdésben meghatirozott tartalommal és minbségben, illetve az egyéb
jogszabédlyoknak ¢és kotelezben alkalmazandé -elbirdsoknak, tovabbi az épitési és
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerzédott munkat elvégezni;

* az épitési munkdk megkezdését6l (a munkateriilet atvételétdl) a miiszaki atadas-atvétel
lezérésig Epitési Naplot vezetni;

* biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegit;

* a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, 4tlatast gatlo keritéssel), Orizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendelé felszélitdsara, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil depondlni;

* a Megrendel§ altal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni €s azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirél megéllapodni;

" biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tiizvédelmi rendszabdlyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabdlyokban elbirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

* jelen szerz6désben rogzitett feladatai végzésével dsszefliggésben maga vagy alvallalkoz6i
altal okozott karokat teljes kortien megtériteni,

= a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemii
felelsség kizarélagosan a Villalkoz6t terheli);

* a Kkiilonbdz6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazdsi helyét, mindségtantsitasat, alkalmazastechnikai leirdsat,
garancia- és j6tallasi dokumentumait, valamint marka azonositdsat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi dokumentéacié részeként Megrendeld részére
atadni; -

* biztositani (koltségtérites nelkiil) a Megrendeld é€s a Miiszaki Ellendr szdméra, hogy
barmely id6pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és
megvizsgilhassik a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

* lehet6vé tenni, hogy a hatésdgok ellenérzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

* a kivitelez6i hatdskSrbe tartozé hatdsagi, szolgaltatéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

* a megfeleld idében és moédon lehet6vé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Villalkozo feleldsségi koérébe tartoznak, a hatosdgok részt
vehessenek;

* avégzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén, ha a vizsgdlat eredménye Vallalkozé szamara
elmarasztal6, annak koéltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelé vagy a
Miiszaki Ellenér altal elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni;

* a Megrendelével a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megelézéen minimum két
héttel megelézben) frasban kizolni;

" a Villalkozonak felréhaté okbdl felmeriilt Miiszaki Ellenéri és Tervezéi
tobbletszolgéltatas igénybevételével jaré koltségeket viselni, megtériteni;

10
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a dokumentilt mindségtanisitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos {iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és legkésébb a szerzddés lezardsaval
egyidejiileg a Megrendeldnek eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozasokat,
mérdhelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes
¢piteshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkésobb a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasdig;

Vallalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivoviz, technoldgiai viz,
villamos energia ellatast, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a
Vallalkozé illetve alvallalkozdk alkalmazottjai kotelesek igénybe venni, amennyiben
Vallalkoz6 mas elfogadhaté megoldasrol maga nem gondoskodik.

A véllalkoz6 koteles tovabba az épitési munkak sordn keletkez6 hulladékok elszallitasarél
a sajat koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tiszt4n tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultaralt
megkozelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds soran
hasznalt, csatlakozo6 utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztdn tartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriilld6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelézben a Megrendelét és a Mtiszaki
Ellenért értesiteni és lehetdvé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmériék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miszaki Ellendr ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, igy a Villalkozo jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakardsédra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelsséggel tartozik;

alland¢ ~megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplo— felelés miiszaki vezetSje 4ltal biztositani minden
szitkséges helyszini feliigyeletet €s irdnyitast a szerz6déses munkdk kivitelezése folyaman;
helyszini képvisel8jét haladéktalanul eltivolitani és masik, a Megrendeld &ltal jovahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendelé a képviselét feladatai ellatisara nem tartja
megfelelének és err6l a Viallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriilé és a Megrendeld Altal jelzett hibak,
illetve hi4dnyossigok kijavitdsdhoz, eclharitasahoz a szikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az clkeészilt rész- és befejezett munkdk mindségének megbrzését és tisztintartdsat
biztositani;

A faiiltetd g&drok kialakitdsa a Vallalkozoé feladata, 4m a fak iiltetését Megrendeld végzi,
mely munkalatot Viallalkozd az elbzetesen egyeztetett idépontban kételes elttirni. A
fatiltet$ godrok kialakitasanak iitemezését Megrendeld hatarozza meg;

A fterilleten mas folyamatban 1év{ kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Vallalkozd,
koteles azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén 1évé fadllomany fizikai védelmérdl Vallalkozé kételes
gondoskodni, az azokba keletkezett kértért minden feleldsség Vallalkozot terheli.
Amennyiben egy faban kért tesz, egy azzal megegyez6 nagysagit és fajtajut koteles a
helyére telepiteni;

A testrekunstrukcids szobrok felallitdsdnak idGpontjat megrendelé hatdrozza meg, mely
kivitelezését Vallalkoz6 kételes eltlirni. Amennyiben véllalkozé hibajabol fizikai kar
keletkezik a modellekben, illetve Vallalkozd akadalyozza azok idében torténd felallitisat,
minden, ebbdl fakadé kar Vallalkozot terheli.

11
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10.

10.1.

10.2

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

MINOSEGBIZTOSITAS:

A Viallalkozoé lehetdvé teszi a Megrendelé, a Miszaki Ellendr vagy az altaluk
meghatalmazott személyek ¢s intézmények képviseléi szamdra, hogy barmely ésszert
iddpontban megtckinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra kerdils
anyagok, termckek, szerkezetek elékészitése vagy gyartdsa folyik, és ott — belatasuktdl
fiiggben - a megfeleldségre vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Vallalkozo kételes minden ésszerfi segitséget és eszkdzt megadni.

. A min0ségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek

beszerzésének kbltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszer(i teljesitésnek valé meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyaniija miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgélatok koltségeit is a Véllalkozd koteles viselni.

A Megrendeld ilyen esctekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas filggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozo egyidejt értesitése
mellett.

A Villalkozé koteles a vizsgdlathoz sziikséges korillményeket biztositani, és az
elvarhatd egyiittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendelé a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositas iigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozditél, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik k&tendd
szerzodésekben hasonld értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendel6i bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatinak csdkkentésére
torekszik.

A Villalkozd sajat MinGségbiztositisi Rendszerér6l a Megrendel és a Miiszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nyujt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértéki feliilvizsgalatat.

A Villalkozd a szerzodés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkozok vonatkozdsdban megfeleléségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabviny rendelkezései
az iranyadoak.

Villalkozd kételes a vonatkozé szabvanyok el8irdsainak megfelelden mindségbiztositasi
¢s mintavétell tervet késziteni, azt a Megrendelé miiszaki ellenérével jovahagyatni és a
mindség ellendrzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

Vallalkozé kételes minden felhasznalt anyagrdl €s szerkezetrdl a gyartd &s forgalmazd
vallalatokrdl a mindségi tanusitvanyt beszerezni €s azokat az €pitési naplohoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhaszndldsa esetén a Vallalkozd tartozik a Magyar
Szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az 1mportengedélyek beszerzése, a biztonsidgtechnikai, munkavédelmi,
tizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az Epitési napldban rogziti.
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a) A beton és vasbeton szerkezetekrfl Magyar Szabviny szerinti — helyszini
mintavételezés alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsd és épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése
utin a Vallalkozé kételes a vezetékekben nyomasprébat tartani a Megrendel
muszaki ellendrének jelenlétében az el6irasok szerinti thlnyomdsokkal. Ezen
nyomasprobdk eredményét kiilon jegyzokényvben kell rdgziteni és azokat
mellékletként az épitési naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkdkat a szakigi sajatossagoknak megfelelden koteles
mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentilni.

11. EPiTESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

A Villalkozé a munkateriilet atadds-atvételétl kezdve az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) kiteles vezetni.

Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési
€s -bejegyzési kotelezettségliket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal miikédtetett internetes alapil elektronikus épitési naplo (a tovabbiakban:
e-naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

.Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenység résztvevdi ecgymist az elektronikus épitési

naploba torténé bejegyzéssel crtesitik azokr6l a tudomdsukra jutott, az épftési
tevékenységet €rintd veszélyhelyzetekrSl, tényckrél és kortilményekrél, amelyek az
€pitési szerzbdésen alapuld kételezettségeik szerzédésszerli teljesitését befolydsoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési
naplot az épittetd megbizasa alapjan az épitési milszaki ellendr, valamint alvallalkozoi
elektronikus épitési naplo esetén a megrendelé vallalkozd kivitelezé vagy felelds
miiszaki vezetdje folyamatosan ellenérzi, és abban észrevételeit, megallapitisait régziti.

A féviallalkozé kivitelezd az elektronikus épitési naploban koteles haladéktalanul
kézdlni az épittetdvel a potmunka miiszaki sziikségességét, az épittetd a fovallalkozo
kivitelezdvel a potmunka igényét.

Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplé
megnyitasaval és az el6irt adatok felvitelével teljesiil.

A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetGségiiket
(név, cim, kozvetlen elérhetéség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Az épittetd a f6véllalkozd kivitelezd e-fonaplojat a fovallalkozdi szerzédés adatainak

rogzitésével és a fovallalkozd szdmdra hozzdférést biztositd, egyszer hasznélatos
belépési jelszd generdlasaval parhuzamosan 4llitja készenlétbe.
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11.9. A f6vallalkozd kivitelezd az e-fonaplét, az alvallalkozd kivitelez6 az e-alnaplét az
épitési munkateriilet atvételekor az atvétel iddpontjanak régzitésével nyitja meg, és az
épitbipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetben az épitési munkateriiletrél
levonulas id6pontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezé naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellenémek
ellenjegyezni sziikséges. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill a
naploban kételes valaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitsait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik
a Véllalkozo6val.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendeld — kdzvetleniil vagy a Miiszaki Ellendr utjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kételes.

11.13. Az e-fdnaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fonaplo vezetése a fovillalkozd kivitelezének vagy megbizdsa esetén a
fovéallalkozod kivitelezd felelés miiszaki vezetOjének, az e-alnaplé vezetése az
alvéllalkozo kivitelezonek vagy megbizasa esetén az alvallalkozd kivitelez6 felelés
miiszaki vezet6jének a feladata.

11.15. Az e-fénapléba és e-alnapldba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetlenil az e-naplé internetes
alkalmazasba vagy az e-napld alkalmazas helyi futtatasara alkalmas szamitistechnikai
eszkoz igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetésre kbtelezettnek gondoskodnia
kell arrél, hogy a helyi szamitastechnikai eszkdzzel régzitett napi bejegyzés és egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentédldsi kotelezettség napjatol
szamitott harom napon beliil az internetes alkalmazésban is rdgzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fonaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még
az e-napl6 internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok
szamadra, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplé vezetésére kotelezett — az épitbipari kivitelezési tevékenység
vegzésének ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozziférést biztosit az e-
f8napléhoz, az e-alnapldéhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre
jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezdrasdig — a naplovezetésre kotelezetten til — bejegyzést
tehet
a) az e-fonaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miiszaki ellenér vagy a
beruhazasi tanacsado, tovdbba - ha az erre iranyul6 feladat meghatarozast az irasbeli
szerzbdésiik tartalmazza - a beruhdzaslebonyolitd vagy a tervezdi miivezetd,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd
kivitelezével szerzédéses viszonyban 4116 f6- vagy megrendeld villalkozéd kivitelezd,
tovabba a 6- vagy megrendel6 véllalkozé kivitelezd felel8s miiszaki vezetdije,
c¢) valamennyi e-fénapldba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatosig,
d) az e-fénapléba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,
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e) az e-f6naplé és az e-alnaplé alvallalkozoi nyilvantartas mellékletébe az épittetsi
fedezetkezel§,

1) az e-f6napl6 és e-alnaplé hatosagi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre
kiilén jogszabéllyal feljogositott mas hatosdgok.

11.19. Az e-f6naploba €s e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20. Az e-fénapldba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) idébeli korlatozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselGje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhdzasi
tanacsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Ad6- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilén jogszabalyban az ellendrzésre idékorlatozas nélkiil feljogositott mas hatosag,
b) az e-naplé készenlétének lezarasaig ‘
ba) az ellentrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatosag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatosag,
be) az épittetoi fedezetkezeld,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépési jelszd atadisaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzas megvaldsitasihoz tAmogatast nyajtéd szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjan a tervez6i mitvezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel &s vizsgalatokkal, az
atadas-atvetellel kapesolatos kdriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét
és befejezeset, az ellendrzések és vizsgélatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
iranyado jogszabalyokban eléfrt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rogziteni a
Felek.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zérni és a zar6 bejegyzést a
feleknek ala kell irnia.

11.22. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld
vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddes teljesitése soran az épitési napld
adatai alapjan kdteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkoz6 vesz részt, és az alvéllalkozéi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

12. SZERZODESSZEGES

12.1. A Megrendel6 szerzddésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkoz6i szdmla
teljesitése soran fizetés: késedelembe esik.

12.2. A Villalkozd szerzbdésszegést kovet el, ha

= késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban és e szerzGdésben meghatarozott tulajdonsidgoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban é&s a
szerzdédésben meghatarozott tulajdonsagok,
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12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

= amennyiben a szerzédés teljesitése az érdekkérében felmeriilt okb6l megsziinik, vagy
clichetetlendil.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghatarid6é elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Gsszesen legfeljebb 20
napra esd kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkoz6 a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sordn
a kitliz6tt pothatdridére hibasan teljesit, a hiba kikiisz6boléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerz6dés teljesitése a Vallalkozé érdekkdrében
felmertilt okbdl megszinik, vagy ellehetetleniil, a vallalkozé egyszeri meghitisulasi
kétbér fizetésére kiteles. Ebben az esetben a meghitisuldsi kotbér dsszege a tartalékkeret
és dfa nélkiil szamitott Osszesitett vallalkozasi dij 15%-4nak megfeleld 5sszeg.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibds teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a
meghiusulasi kothér megfizetésének esedékessége a szerzodés megsziinésének napja.
Vallalkozé a kotbért az esedékességt6él szamitott 10 naptari napon beliil kételes
megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maginak a jogot a kotbér
Osszegét meghaladd karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetere kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a kotbérterhes hataridék 20 nappal térténd
tillépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendeldnek jogéban all valasztisa szerinti — a szerzodésszegés
kévetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnali hatalyu felmonddsédra, ha a
Villalkozd a Megrendel6 felszdlitasara a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszer( hatdridén beliil.

Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzodéstol elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 1y kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutodlis kévetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésig altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

A Megrendeld kételes a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
clallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerzodd fél
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12.9.

(Villalkozo) tekintetében a kézbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbal.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatérozott feltétel.

A felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hat4lyi felmondasara abban az esetben is, ha
a Véllalkozo6 kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatdban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag irdnyéban valtoznak, igy killéndsen, ha
* ha a Villalkozé tartésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitok felé);
* a Villalkozéval szemben csbdeljards vagy felszdmolasi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsag;
»  végelszamolasat hatdrozza el.

12.10. Felek megéllapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési

kotelezettségével 45 (negyvendt) napot meghalad6 késedelembe esik, ugy Vallalkozo
jogosult jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,

hogy a késedelem a masik szerz6ddé Fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a mésik szerzdott
Felet a vis maior bealltérdl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz6dé Felek a nem vagy nem szerzédésszerll teljesités

13.

13.1.

kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithaté kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzédésszerii teljesitést csupan akadéalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el. Kizardlag a rdvid id6szakon beliil ismétl6ds
természet vagy iddjarasi csapasok ismerhetdk el id6jarassal Gsszefiiggd vis maiorként
eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzddést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticiéban foglalt feltételek,
illetve a Villalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esctben
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

mddosithatjak, ha a szerzGdéskotést kovetden elére nem lathaté okbol beallott
koriilmény folytan a szerz6dés teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozonak 4tadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett el6zetes
irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendelé hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6 munkékrél adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott
anyagot k&zzétenni.

A Villalkozonak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy cgyéb védett jog megsértése miatt mertil fel.

A Vallalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eldirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az eldirdsok durva, vagy kismértékd, de
ismétl6ds megsértése esetén a Vallalkozo kiteles a Megrendeld felszolitdsara az érintett
szeméelyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mds alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkak megval6sitasdba alvallalkozok is bevonhaték, de a Vallalkozo
czek tevékenységéért vagy mulasztisaért gy felel, mintha az adott munkit maga
végezte volna el. Vallalkozoé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladban csak az ajanlatban
megjeldlt alvdllalkozé miikddhet kézre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet
igenybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerz6déskotést kovetben - a szerzOdéskotéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében -
beallott lényeges korilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, Megrendeld mds megjelslt szervezet
kdzremilkodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatérozott kovetelményeknek. A Villalkozoénak a szerzddés
alairasat kovetben a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdit a Megrendelének
clbzetesen be kell jelentenie. Vallalkozd teljes korll kartéritési felelésséggel tartozik
Megrendeld €s harmadik személyek irdnyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett
alvallalkozok éltal okozott karok megtéritéséért.

Szerz0do6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladataik
ellatdsa sordn tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 4llé
partnerszervezetek tizletvitelére és mitkddésére, lizlet- és piacpolitikdjara, lizletkorére, a
jelen szerzbdésre ¢€s annak ellatisara vonatkozd informéaciot, tovabba minden olyan maés
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténé
atadasa az érintett félre nézve kozvetlenill vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
id6beli korlatozas nélkiil - bizalmasan, lizleti titokként kezelik, és azokat kizérdlag a
jelen szerz6dés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségitk megszegése
esetén teljes kartéritési felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrol kotelesek megfeleld tajékoztatdst adni érintett alkalmazoftaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti ecsctleges

korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekt adatnak mindsiil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.
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13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiiléndsen a Kbt.
¢s az Aallamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurépai SzdmvevOszék, Eurépai Bizottsag,
Korményzati Ellen6rzési Hivatal, belsé ellenrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkdotott
szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabdly szerinti
informacié megadasa lizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhatd meg.

13.9. Az illetékes ellenérz6 szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozd
koteles minden segitséget Megrendelé részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellenérzés hatékonysdga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozdé feladata a felmeriilé és sziikségszerii hatdsagi  eljarasok
kezdeményezése, szilkség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljarasok
kdltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek idépontjat Megrendel6 hatdrozza meg.
Az cgyeztetés idOpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtad4sa
alkalmaval, illetve a kooperacidk soran az Epitési Naploban rogzitik.
A kooperdcios egyeztetésen felvett jegyzSkonyvek az Epitési Napléba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendék, és az Epitési Naplo elvélaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé koteles Megrendels részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati
példdanyban rendelkezésre bocsdtani a szerzGdés targyat érintéen alvallalkozokkal kotott
szerzOdéseit, és ezek modositasait. Vallalkozé ezen kotelezettségének a szerz8dés (vagy
a modositas) megkotését kovetben haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Vallalkozé ezen kitelezettségének megsértése sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozd a szerzodés
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerz8dés megszegésének kérében még
nem értékelhetd, a Megrendeld irdsban kérheti a Véllalkoz6t6l az alvallalkozo levaltasat.
A Villalkoz6 haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levaltott alvallalkozé megfelel$ potlasarol.

Az alvallalkozd levaltisaval és potlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozoénak kell viselni.

Megrendeld az alvallalkozé levaltasaval §sszefiiggésben Vallalkozét ért esetleges
karokért felelsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendelének az alvallalkozo(k) levaltasara vonatkozo
kérésnek nem tesz cleget, vagy a Villalkozé 4ltal igénybe vett alvallalkozd(k) a
szerz6désben vagy annak mellékleteiben rdgzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozéi szerzodésben rogzitett mértékl kozremiltkddést figyelembe véve — nagyobb
aranyban mikodnek kézre a szerzédés szerinti feladat megvalositasiban, ez olyan
sulyos szerzddésszegést valosit meg, mely alapjdn a Megrendeld jogosult jelen
szerzOdeést azonnali hatéllyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.
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14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Véllalkozo nyertes ajanlatteviként térténd kihirdetését kvetden a
vonatkozo jogszabdlyi eléirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alafrasdval 1ép
hatélyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit dttanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint tigyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszerli aldirdsukkal igazoljak és Iéptetik
hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egyiittmilkidéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatas, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak frasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k{z6tt1 értesitést az alabbiak szerint kell kozdltnek tekintetni:

* a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténé atadds esetén az 4dtadds
idopontjaban, az atvétel megtagaddsa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futdrszolgalat Gtjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az 4atvétel megtagaddsa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjatél szémitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

" e-mail-en t6rténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjeldlt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal
tavbesz€l6n, telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb madon kézolt értesitéseiket 2
munkanapon belil konyvelt postai vagy futérral/személyesen  eljuttatott
kiildeményként utdlag megerfsitik. Amennyiben az uidlagos meger6sitésre barmely
okbol nem keriil sor, Ggy kétség esectén az értesités érvényességére és hatdlyossigara
az ertesiteést felado fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerz6dés moédositdsdval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizardlag nyomatatott forméban, a Fél/Felek képviseldinek
alafrasaval ellatva érvényesek és hatalyosak.

14.4.Felek a Szerzddés teljesitésének idGtartamara az aldbbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapesolattartok a Megrendel részérol:

Név: Vas Hunor miiszaki- és vagyonkezelési igazgato
cim: 1011 Budapest, Iskola utca 16.
telefonszam: +36 122524 40
e-mail: vas.hunor@budavargmsz.hu
Miiszaki ellendr:
Név: Petrovszki Attila Akos
cim: 1011 Budapest, Iskola utca 16.
telefonszam: +36 20 982 62 68
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e-mail; attila.petrovszki@addor.hu

jogosultsag: ME-£ 01-13022
Kapcsolattarté a Vallalkozd részérdl:

Név: Gazsi Krisztian

cim: 2251 Tépidszecsd, Vasar tér 7.

telefonszam: +36 30 283 24 86

e-mail: providorbaukft@gmail.com

Ha a Felek mds kapcsolattartt jelolnek ki, kotelesek errdl frasban egymist
haladéktalanul, de legkés6bb a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd)
oran belill irasban tajckoztatni.

14.7. Jelen szerz6dés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgéri Torvénykényvben foglaltak az iranyadok.

14.6. Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbdl vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljak rendezik.

A szerz6dd felek a jelen Vallalkozasi Szerzddést elolvastik, megérteiték, annak

rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezit, jovahagydlag, cégszerten irtak ala.
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