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VALLALKOZASI SZERZODES

Név: Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellato és Szolgaltato Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgato

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u, 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: +36 (1) 225-2450

Adészama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszamla szadma: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendelé - masrészrdl a

Név: MET-EP Kivitelezé és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag
Képviseli: Béress Janos
¢ Székhely: 1141 Budapest, Egressy ut 103.
| Cégjegyzékszam: 01-09-681947
Adoészama: 11895051-2-42
Szamlavezetd bank: OTP Kertleti fiok
Bankszamla szama: 11714006-20394912-00000000

- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek koz6tt alulirott napon és helyen, az aldbbi

feltételekkel;

PREAMBULUM

0.1. A Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos
kézbeszerzési eljarast folytatott le a Budapest, 1 keriilet, F6 u. 5. és Krisztina tér 1.
szam alatti milemléki épiiletek részleges felhjitasa, atalakitasa elnevezéssel, amelynek
eredményeként Megrendelé a Vallalkozdt hirdette ki az eljards nyerteseként, amelyre
tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik
régzitése céljabol - a jelen szerzddést kitik meg.

0.2. A vallalkozéas részletes miszaki tartalméat a kizbeszerzési eljards sordn rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentécid, valamint a Megrendeld és a Villalkozo altal a
kdzbeszerzési eljaras keretében, tovahbd a szerz6déskotés id6szakaban egymasnak atadott
iratok (kiegészitd tajékoztatds), valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat hatarozza meg.
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A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylatiban jogok és kotelezettségek vallaldséhoz és teljesitéséhez szitkségesek.

Megrendeld kijelenti tovdbbd, hogy képviseldje a jelen Szerzédés megkstéséher
szikseges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jévéhagyas
birtokaban van.

Vallatkozd kijelenti, hogy képviselbje a szerzédés megkotéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkdtott szerzédés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kitelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentacidt koriiltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes korll, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt miiszaki tartalom komplett megvaldsitdsara vonatkozik. A
Villalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirasara
alapozo kdveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

2.1.  Megrendeld megrendeli, Vallalkozd pedig clvallalja a 2. szami rész: a Budapest,
I kertilet, Krisztina tér 1. szam (hrsz.: 7173) alatti miemliéki épiilet részleges
feldjitdsénak elvégzése a teljesitési hatdridére prognosztizalt egydsszegli atalanyaron, az
ajanlattételi dokumentéacioban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatdlyos
jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandé el6irasoknak megfeleléen, elsd osztalyi,
hiba- és hidnymentes allapotban, miiszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld altal atadott engedélyes
tervdokumentacio, kiviteli terv, a Megrendel6 éltal elfogadott ajénlat tartalma hatdrozza
meg a 0.2. pontban elbirtak alapjan és a jelen szerzédés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS) i aaa

Jelen szerzBdésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
vallalkozisi dij (a tovdbbiakban: Viallalkozoi Dii) netto: 60 495 486.- Ft, azaz nettd
hatvanmillié-négyszazkilencvendtezer-négyszaznyolevanhat forint.

Az altalanos forgalmi add elszamolésa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint tdrténik.
Felek dgy nyilatkoznak, hogy az éaltaldnos forgalmi adérdl széld 2007, évi CXXVIL
torvény altalanos szabdlyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.
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3.2. A Vallalkozdi Dij tartalmazza a szerzdésszerlien elvégzett munka komplett ellenértekét,
beleértve kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

az ¢pitési  beruhazds megvaldsitashoz — szikséges  valamennyi  épitesi,
segédszerkezeti, ¢és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkdz stb. koltségét
fiiggetlendl attdl, hogy az a tételes kdltségvetési kiirasban szerepel-¢;

a milszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét (a szerzbdéshez csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott mindségi
anyagokkal, illetbleg a Felek &ltal kolcstndsen elfogadott azonos mindségl
anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcesolatban fizetendd minden dfjat, illetéket (vamot);

az dtadas-atvételi eljarassal kapesolatban felmeriilé minden kéltséget;

barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb, vonatkozasaban),

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiszolgaltatas
koltségét;

a garancialis ¢s szavatossagi kételezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerzddés tdrgydnak rendeltetésszeri haszndlatat biztosité
megvalositasahoz szitkséges munka ellenértékét;

a biztositds és az esetlegesen jelen szerzddés hatdlya alatt felmeriild karok
megtéritésének koltsegeit stb.;

a miibizonytatoknak a kdltségét;

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az ¢pités iddtartama alatt sziikségessé valdé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések [€tesitéseének, eldallitasanak koltségeét, beleérive a
lebontast és elszallitast is, az organizacios, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkak koltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az épitési keritést
és az ideiglenes kdzmi-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi eljards sikeres lezdrdsat kovetden kell
¢s lehet elbontani;

az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatoma- ¢s telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérdhelyek és mérok
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

a keletkezd bontasi és épitési hulladék elszallitasanak kéltségeit;

a munkateriilet 6rzésének koltségeit;

a megvaldsulasi dokumentacid koltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

a felvonuldsra hasznalt teriiletek eredeti allapotra torténé helyreallitasanak
kdltségeit;

a mindségbiztositdssal kapesolatos dsszes koltséget;

az épités dokumentalasi, irattarolasi koltségeit, valamint az épités pillanatny
allapotédt dokumentald digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara t0rténd elkiildésének koltségeit;
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= g munkaterillet dtadasakor Vallalkozo altal atadott és készitett, a szomszédos
épliletekr] és kozterliletekrdl, a terlileten taldlhatd faalloméanyrdl készitett
&llapotidgzitési dokumentécio.

A Villalkozé a fenti, 3.1, pontban irt Vallalkozdéi Dijon felill tébbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendels altal kiildn szerzédésmodositds
keretében vagy a hatdlyos Kbt. el6irasainak megfelelden megrendelt és Vallatkozo altal
elvégzett potmunkak ellenértékét. Egyes munkdk poétmunkakénti besorolhatésagéval
kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkét a
szerzodésben megdllapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerzodés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy érat, akkor a szerz6dd Felek
megegyezése szitkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzédés teljesitésének hatarideje (miszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezardsédhoz
szitkséges szakhatosagi nyilatkozatok ¢és a megvalosulasi dokumentacié teljeskori
biztositésaval): 2017. janius 30. A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napja:
2017, janius 10.

A Villalkozo jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal, hiba-
€s hianymentesen, hatariddben koételes teljesiteni, amelyek egylittesen feliételer a
szerzddésszer(l teljesitésnek. A Vallalkozd minden hataridé tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult,

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendeld nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésének pénzlgyi fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkéré a vallalkozoi dijat - a Kbt, 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozd rendelkezésel szerint, az adott munkéra, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden, szamla cllenében, banki atutalassal teljesiti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre iranyul6 igénye esetén a Kbt. 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a
tartalékkeret és afa nélkill szamitott teljes ellenszolgaltatas - az 1, szamu rész esetében
5%-anak, a_2. szami rész esetében 30%-anak megfeleld Osszegben eldleget biztosit a
vallalkozasi szerzddésben régzitett feltételekkel, az eldleg elszamolasara a végszamidban
kertil sor.

Vallalkozé 1 db elélegszamlat, 2 db részszamiat és 1 db végszamlat nyQjthat be.
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A Vallalkozoi teljesités elfogaddsa a Megrendeld altal kizdrdlag azt kovetden torténhet
meg, ha a Megrendelé altal megbizott miszaki ellenérék (a tovabbiakban: Miiszaki
Ellendr) a vonatkozé teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendelé a Miiszaki Ellenér személyérdl és a Miiszaki Ellenér eljarasi jogosultsagairdl a
Vallalkozot legkésobb a munkateriilet dtaddsakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkak szerzédésszer(i teljesitését a
Vallalkozo  koteles  irasbeli  készrejelentéssel jelezni a  Megrendelének. Felek
megéllapodnak, hogy Vallalkozo részérél szamla benydjtdsa csak és kizardlag Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-
atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld 4lal feltart hibak és
hianyossagok maradéktalan kijavitaséval, pStidsaval és a Megrendeld altali igazolasdval
mindsil.

A Véllalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendelének 4 (négy)
példany atadisi dokumentdciét magyar nyelven, mely minimalisan az aldbbiakat
tartalmazza:

* aziranyado jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvaldsulasi dokumentacio;

= karbantartasi és kezelési utasitas;

*  mindségbiztositasi jegyzékonyv;

»  mérési jegyzokonyvek, megfeleléségi igazolasok;

» sziikséges mindségvizsgdalati jegyz6konyvek;

* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

» kivitelezbi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hatdsdgi és kdzmii-nyilatkozat;

»  Epitési Naplo, ha késziil Felmérési Napld masolata;

* a kozremilkodd alvallalkozdk listdja (clérhetdségekkel) a kozremiikodés iényeges
adataival;

* ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzékonyv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informécickkal bir a késébbi esetleges vitds kérdések eldontésére;

* az Uzemeltetési, karbantartasi munkidk elvégzésére {izemeltetési, hasznélati
eloirasok és feltételek kényvei. '

Felek megallapodnak, hogy az 4dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az dtadasi
dokumentécié hianytalan 4tadésa; annak rendelkezésre bocsatasdig a Megrendeld jogosult
az atvetelt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazoldst allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérsl, mennyiségérsl. Felek megallapodnak, hogy
a Megrendeld rész- és végszdmlat csak elfogadott teljesitésigazolas mellékelése esetén
kételes befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadasanak feltélele az
atadas-atvételi eljards sikeres lezarasat igazolo jegyzékonyv mellékelése.

A muszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyz6konyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitisat, valamint az ¢épitési miszaki ellenédri teljesitésigazolds, tovabba a
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teljesitésigazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kivetden Vallalkozd
a Megrendeld birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
33. §-&ban eldirt dokumentumaokat.

Fizetes: késedelem esetén Véllalkozd jogosult a Ptk szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendelével szemben.

A Kbt. 136, § (1) bekezdése alapjan Vallalkozd kételezettséget vallal amra, hogy nem
fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggéshen olyan kiltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekinteté¢ben merilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkédteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak; tovabbd a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonost szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrl a Megrendelét haladéktalanul értesiti,

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a szerzédésben
foglalt ellenszolgéltatas 10%-anak megfelel$ dsszegben tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret kizdrolag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerd és
biztonsagos hasznalathoz szitkséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhatd fel.
A tartalekkeret a szerz6dés teljesitése soran sziikségessé valg, a Polgari Torvénykonyvrol
szOI6 2013, évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pdtmunka elvégzésére is
felhasznalhatd.

A tartalékkeret felhasznalasanak szabalvai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerl és
biztonsagos hasznélathoz sziikséges, és a szerzddés megkstésekor elére nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszdmoldsara hasznalhato fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallalkozo irdsban benyijtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagydsdval teljesithetek.

Amennyiben az épitési beruhdazas miszaki tartalmanak véltozasa vagy egyéb okok miatt
valik szikségessé tobbletkoliség kifizetése, és a tdbbletkdltség kifizetését a Megrendeld
szakmal ¢és jogi szempontbdl jovahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkerctébdl
kifizethetbek.

A tartalékkeret terhére t8rténd elszdmolds esetei:

1. Miszaki sziikségszerliség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken
kivitlallo okokbol tortént, elére nem lathatd véltozdsok a helyszini kéralményekben. A
vonatkozo jogszabalyokban, illetve hatdségi eloirasokban az ajanlattételi felhivas készitése
és a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.
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2. Megrendel$ érdekét szolgald, Vallalkozé dltal vagy Megrendeld altal kezdeményezett
véltozas: Az elvart miszaki szinvonalnak jobban megfelelé miszaki megoldéds, amely
minimalis t6bbletkdltséggel jar. Nem tobbletszolgaltatdst nyujté, hanem (jellemzéen) a

megbizhatésagot, lizembiztonsdgot ndveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkozd
¢sszerlisitési javaslata.

3. Jogszabaly viltozésa: Olyan jogszabalyi véltozds miatt el5alld tobbletkoliség (nem
mszaki jetlegli), amely jogszabédlynak a megjelenése a szerzédéskotés idépontjdban még
nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vallalkoz6 benyijthat Megrendeld részére tobbletkdliségeket vagy megtakaritast maga
utan vond Un. ésszerlisitési javaslatot, melynek keretében az alabbi esetekben szamolhatéak
el koltségek: azonos miszaki tartalom mellett vagy egyenériéki miiszaki megolddssal
felgyorsitia a munkdk elvégzését; a Megbizd koltségeit csdkkenti a létesitmény
megvalositasa, fenntartdsa és lizemeltetése sordn; az elkésziilt 1étesitmény hatékonysagat
vagy értékét noveli a Megbizo szdmara vagy mas médon a Megbizd érdekét szolgalja.

5. Potmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szoid 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerzédés alapjat képezd dokumenticiéban nem
szerepléd kiilén megrendelt munkatétel (munkatébblet). A pétmunka esetében az alabbi
elvek keriilnek alkalmazésra: Potmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek
etvégzésere, illetve megrendelésére a felek egybehangzo és kdlesdnds akaratnyilatkozata a
szerzOdéskdtéskor nem terjedt ki, tehdt kiviil esnek a szerz8déses akarat korén a
szerz0deskités idopontjaban. Mivel a felek szdndéka nem terjed ki ezeknek a munkalatok
elvégzésére, ezért ériclemszeriien ezek a tételek nem keriilnek feltiintetésre sem a szerz6dés
muszaki tartalmdt meghatdrozé tervdokumentdci¢han, sem a beruhazas pénziigyi oldalat
meghatarozd koltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szamolhaté kdltséoek:

1. A Villalkozé szandékos mulasztasa vagy stlyosan gondatlan magatartisa miatt keletkezd
tobbletkditség nem elszdmolhatd,

2. Az atalanyaras szerzdésre tekintettel a t&bbletmunka nem elszdmolhaté kéltség, kivéve
a Ptk. 6:245. §-a szerinti koltséget.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

Szerz6do Felek megdllapodnak abban, hogy Vallalkozo altal vallalt j6tallas idétartama az
atadas-atvételi eljards sikeres befejezésének idépontjatdl szamitott 36 hénap.

Vallalkozd legkésébb a miiszaki atadds-atvétel sikeres lezdrasanak napjan koteles az afa
nélkil szamitott véllalkozdi dij teljes dsszegére vetitett 5 (8t) % mértékben ~ az ajanlataban
irt modon és formaban jélteljesitési biztositékot nyvijtani (az 4tadas-atvételi eljaras sikeres
befejezésének idépontjatd] szamitott 36 hénapra) a Megrendeld részére a Kbt. 134. § (6)
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bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlabol tdrténd visszatartds formajaban
(amelyre az dvadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni), illetve a biztositék teljesithetd
az ajanlattevéként szerz6do fél valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatdrozott formaban, azaz: nydjthatdak Ovadékként az eldirt pénzésszegnek az
ajanlatkéréként szerzodd fél fizetési szamldjara torténd befizetésével (4tutalasaval), bank
vagy biztosité altal véllalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositdsdval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjén kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkozo jétallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfeleléen teljestti, Ggy Megrendeld a
massal elvégeztetett vagy sajit maga altal elvégzett j6tallasi munkék ellenériékét jogosult a
Jélteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi és szavatossagi id6n beliili meghibasodds esetén a Megrendelé — az észlelésté]
szamitott 8 (nyole) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozdt, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétd] szamitott 5 (6t) munkanapon belil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétol
fliggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esctekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jotéllasi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem
hatdridGben tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld
mindéségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovdbbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Vallalkozo kéltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék terhére)
maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukeciés, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon clemét, részeit, tartozékait, stb. j6tallasi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjuaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.
Cserét kivetden a miiszaki megfelelséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a jelen szerz6désben vallalt munkaért a jelen szerz6dés
megkdtésének idépontjatdl a birtokbaadds lezdrasanak iddpontjdig. A Vallalkozé koteles
mentesiteni jelen szerz6dés alapjdn a Megrendel6t minden olyan karigénnyel és
koveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapesolatban felmeriils, tovabba
harmadik  személynek okozott személyi sériilések, kéaresemények kovetkeztében
jelentkeznek.

Ha a beruhézassal kapesolatosan olyan esemény kivetkezik be, amely kért, vagy sériilést
eredményez, abban az esetben a Vallalkozo haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendelét,
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valamint a sziikséges lépéseket és intézkedéscket megtermi a biztositasi feltételek
¢rvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkoz6 karenyhitési kotelezettsége.

A Villalkozé kételes érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabdly alapjan felelds. A Vallalkozé koteles értesiteni a biztositot a
beruhdzas megvaldsitasanak jellegében, mértékében, vagy programjaban tdrtént
viltozasokrol, és biztositani a biztositasok kielégité voltat dsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozb nem tesz eleget a kotvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerz8dés megszegésének mindsiil és a szerzGdésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

Ajdnlatkéréd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26, §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szerzOdés megkdtésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt rendelkezzen a véllalkozdsra vonatkozd, CAR-
rendszerl (Osszkockazati) épités-szerelési biztositassal. A feleldsségbiztositas éves
karosszege legalabb: 20 miilio forint, a kdresemény sszege legalabb: 10 millié forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZEFTSEGE]:

8.1.

A Megrendeld jogosult és kiteles:

a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyz6kdnyv egyidej( felvételével
a Vallalkozoénak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendre Gtjan - ellendrizni;

a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni;

kitlizni az atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan;

Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend
szerint megvalositasara, megvaltoztatasara,

a szerzddésszerlien tefjesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzédés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egyiittm{kédni;

utasitani a Vallalkozdt a kitlizésbdl ered6 hibak kijavitdsara, tovabbd a sziikséges mértékil
kiegészitd feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozdit, helyszini személyzetét,
valamint az ajaniattél eltér6, vagy eltéréen atkalmazott technolégiat, eszkdzeit;

ha a jelen szerzddésben rogzitett munkat a Vallalkozé irasbeli felszdlitasra nem végziel, a
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitas
kézhezvétele utdn lehet6ség szerint haladéktalanul, a felmeriild felelésséget és karokat a
Vallalkozora atharitani. A munka elvégzésének hatérideje a szakmai eldirasok szerinti
hatarid6, a munka megkezdésének napja a felszélitas kézhezvételétdl szamitott legkéstbb
3. (harmadik) munkanap.

a miiszaki ellentri és tervezbi tobbletszolgdltatas igénybevételével jaré koltségeket
Vallalkozdra atharitani, amennyiben azok a Véllalkozdnak felrohaté okbol mertiltek fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGE]:

9.1.

Vallalkozo6 a kivitelezési munkélatokat ugy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezé latogatdkat, illetve az éllatkertben elhelyezett 4llatokat. Amennyiben
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sziikséges, a fentiek biztositasa, illetve a balesetek, kdrok megelézése érdekében, akkor a
munkateriilet palankokkal vald elkeritése a vallalkozd feladata, melynek a koltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen el6irdsokat a vallalkozénak az anyagok,
eszkozok szallitdsa soran is be kell tartania

A Vallalkozd nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovabba felelbs az épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartasaért.

. A Vallalkozo jogosult és kételes

a munkateriletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagit
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas éallapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzbdés keretein belill;

a szerz{des teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd szdmaéra
el6irt — hatosagi, szolgaltatoi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése elstt megtenni,
Megrendeld részére dokumentélni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz csatolni;

a munkaterlilet atvételét kovetben, a munkélatok megkezdését megel6zéen munka- és
balesetvédelmi, valamint komyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban régziteni;

a kiviteler tervben el6irtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és &ltaldnos tdrvényi,
rendeleti el6irdsok betartdsdval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatérozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabdlyoknak
€s kotelezben alkalmazandd eldirdsoknak, tovabba az épitési és szakhatdségi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznélatot biztosité min8ségben, hiba- és
hianymentesen a szerz8dott munkat elvégezni;

az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet dtvételétdl) a miiszaki Atadas-atvétel
lezérasig Epitési Naplét vezetni;

biztositani a szerzédéses munkdk elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. fegyen az ideiglenes, vagy allando jellegii;

a munkateriiletet keritéssel biztonsdgosan lekeriteni (zért, atlatast gatld keritéssel), érizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendels felszolitdsdra, vagy engedélyével azt médositani,
clbontani, az anyagot a munkatertileten beliil deponélni;

a Megrendeld altal elrendelt véltoztatasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdmyezetvédelmi,
termeszetvédelmi és tlzvédelmi rendszabalyok betartdsdt, illetve az ehhez szitkséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban eldirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziten, Epitési Napléhoz mellékelni és betartani;

jelen szerz6désben régzitett feladatai végzésével dsszefliggésben maga vagy alvallalkozéi
altal okozott kdrokat teljes kérlien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemt felelésség kizardlagosan
a Vallalkozot terheli);

a kulonbozd épitéanyagok, épliletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szdrmazasi helyét, mindségtantsitasat, alkalmazastechnikai leirdsat,
garancia- é&s jotallasi dokumentumait, valamint marka azonositasat, hitelt érdemld
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dokumentumokkal igazolni, az igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakészen, folyamatosan
csatolni, tovabba az dtadasi dokumentacio részeként Megrendeld részére atadni;

biztositani (koltségtérités néikiil) a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr szamara, hogy barmely
id6pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és megvizsgalhassak a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehetGvé tenni, hogy a hatdsagok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcesolatban;

a kivitelez6i hataskdrbe tartozd hatdsdgi, szolgaltatoi engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfeleld idében és moédon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és elienérzéseken,
amelyek a Vallalkozo feleldsségi kérébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenek;

a vegzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megflelelségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vailalkozé szdmara elmarasztalo,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a Mlszaki Ellendr altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendeldvel a készrejelentést (a tényleges atadas-dtvételt megelzéen minimum két
hétte} megelézden) irasban kozolni;

a Villalkozénak felrdhato okbdl felmeriilt Miiszaki Ellenéri és Tervez6i tobbletszolgaltatas
igénybevételével jard kéltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt mindségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak tartozékait
az ¢pitkezés végéig megbrizni, és legkés6ébb a szerzédés lezardsdval egyidejlileg a
Megrendeldnek eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatist, az azokhoz szikséges csatlakozasokat,
mérbhelyeket kiépiteni, mérok telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségére felépiteni, tlizemelietni és azokat elbontani, elszéllitani
legkésObb a muszaki atadas-atvétel lezaraséig;

Vallalkozdnak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szlkséges ivdviz, technoldgiai viz,
villamos energla ellatast, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a
Vallalkozo ilietve alvallalkozdk alkalmazottjai kotelesek igénybe venni, amennyiben
Vallalkozo mas elfogadhatéd megoldasrél maga nem gondoskodik.

A vallalkozo kételes tovabba az épitési munkak sordn keletkezé hulladékok elszallitasarol a
sajat koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és  kultiralt
megkdzelithetdségét biztositani, az épitési terilletet, valamint az épités, szdllitds sordn
hasznalt, csatlakozé utakat (telekhatdron kivil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legaldbb 5 (6t) munkanappal megelézOen a Megrendel6t és a Miiszaki Ellendrt
értesiteni és lehetdvé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaljadk, megmériék és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld ¢és a Miszaki Ellendr ezen
kotelezettségliknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekeért is teljes feleldsséggel tartozik;

allandé —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsdggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névijegyzékben szereplé— felelds miiszaki vezetdje altal biztositani minden sziikséges
helyszint felligyeletet és iranyitast a szerzddéses munkak kivitelezése folyaman;
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helyszini képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé altal jovdhagyott
személlyel pdtolni, ha a Megrendel$ a képviselst feladatai ellatdsara nem tartja megfelelének
¢s errdl a Vallalkozot a kifogds indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmertilé és a Megrendels 4ital jelzett hibak, illetve
hidanyossagok kijavitasdhoz, elhéritasdhoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni;

az elkesziilt rész- és befejezett munkék minbségének megdrzését és tisztantartasat biztositani;
A faiiltetd godrok kialakitdsa a Véllalkozd feladata, 4m a fik iiltetését Megrendeld végzi,
mely munkalatot Vallalkozd az elfzetesen egyeztetett idépontban koteles eltlirni. A faiiltets
gddrok kialakitasanak litemezését Megrendel§ hatdrozza meg;

A teriileten més folyamatban lévd Kkivitelezési munkélatot nem akadalyozhat Viéllalkozo,
kételes azt elt(irni;

A kivitelezés teriiletén 1évé fadllomany fizikai védelmérdl Vallalkozo koteles gondoskodni,
az azokba keletkezett kartért minden felelésség Véllalkozot terheli. Amennyiben egy faban
kart tesz, egy azzal megegyezé nagysagut és fajtajat kételes a helyére telepiteni;

A testrekunstrukciés szobrok feldllitdsanak idépontjdt megrendeld hatarozza meg, mely
kivitelezését Villalkozé koteles eltfirni. Amennyiben véllalkozé hibajabol fizikai kar
keletkezik a modellekben, illetve Véllalkozo akaddlyozza azok id6ben térténd felallitasat,
minden, ebbd] fakadd kar Vallalkozot terheli,

10. MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozé lehetdvé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az altaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képviseléi szdmdra, hogy barmely ésszeri
id6pontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndlasra keriils
anyagok, termékek, szerkezetek elbkészitése vagy gyartdsa folyik, és ott — belatasuktdl
fliggben - a megfeleléségre vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Villalkozé kiteles minden ésszeril segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtanisitdssal  kapcsolatos  vizsgalatok, szakvéiemények és engedélyek

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgélatokra a szerz8désszerl teljesitésnek valé meg nem felelés,

vagy mindségi hiba gyantja miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozo kételes viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat més fliggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozé egyidejii értesitése
mellett.

A Vallalkoz6 koteles a vizsgélathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhaté
egylittmikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli,

¢s ezt alvallalkozditél, beszallitoitol is megkéveteli. A velitk kétendd szerzédésekben
hasonlo értelmil feltételeket szab, és éltalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom
erdsitésére és a meg nem felelés kockazatanak csékkentésére torekszik.
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A Vialialkozo sajat Mindségbiztositasi Rendszerér6]l a Megrendeld és a Miiszaki Ellenédr
szamara tajekoztatast nytjt, ¢s lehetévé teszi annak sziikséges mértéki feliilvizsgalatat.

10.5. A Villalkozd a szerzédés teljesfitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkdzok vonatkozasdban megfeleléségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartaimi, formai kovetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabvany rendetkezésel az
iranyadoak.

10.6. Villalkozé koteles a vonatkozd szabvanyok elbirasainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendelé miszaki ellenérével jdvahagyatni és a
mindség ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

10.7. Villalkozo koteles minden felhasznédlt anyagrél és szerkezetrdl a gydrtd és forgalmazd
véllalatokrél a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napldhoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznéldsa esetén a Viéllalkozd tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége szilkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tizvédelini és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek minéségét probakkal koteles ellenérizni, mely
probak eredményct az épitési napldban régziti.

a) A beton ¢és vasbeton szerkezetekrél Magyar Szabvany szerinti — Thelyszini
mintavételezés alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsd és éplileten kivili szerelési munkainak elvégzése
utan a Vallalkozé kételes a vezetékekben nyomdsprébat tartani a Megrendeld miiszaki
ellendrének jelenlétében az elbirasok szerinti tGlnyomdsokkal. Ezen nyomasprobak
eredményét killon jegyzbkdnyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az &pitési
napléhoz kell ¢satolni.

¢) Az egyéb épitési munkédkat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen koteles mindsiteni,
ill. a mindsitést dokumentalni,

11. EPITESINAPLO

11.1. A Vallalkozd a munkateritlet Aatadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6lo  191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) koteles vezetni.

11.2. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevii az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellenérzési &s
-bejegyzési kitelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: e-
naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.
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11.3. Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymast az clekironikus épitési napldba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és kariilményekrdl, amelyek az épitési szerzbdésen alapuld
kotelezettségeik szerzddésszer( teljesitését befolyasoljsk vagy veszélyeztetik.

11.4. Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot
az ¢épittetd megbizasa alapjan az épitési miiszaki ellendr, valamint alvéllalkozdi
elektronikus épitési napld esetén a megrendel6 vallalkozd kivitelezéd vagy felelés miszaki
vezetOje folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitasait régziti.

11.5. A fovallalkozd kivitelezd az elektronikus épitési napiéban kételes haladéktalanul kozslni az
épittetdve] a potmunka miszaki sziikségességét, az épittetd a fovallalkozé kivitelezdvel a
pdtmunka igényét.

11.6. Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplo
megnyitdsaval és az eldirt adatok felvitelével teljestil.

11.7. A szerzddd Felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetéségiiket (név,
cfm, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Napldban feltiintetni, Az
Epitési Naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, utasitasok stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az ¢épittetd a fOvéllalkozd kivitelezd e-fénapléjat a fovallalkozdi szerzédés adatainak
rOgzitésével és a fovailalkozd szdmdra hozzaférést biztositd, egyszer hasznélatos belépési
jelszd generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A févallalkozé kivitelezé az e-fénaplot, az alvallalkozo kivitelezd az e-alnapldt az épitési
munkateriilet atvételekor az atvétel idépontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezését kdvetSen az épitési munkateriiletré]l levonulas
idépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendel6nek vagy a Miszaki Ellenérnek ellenjegyezni
sziikséges. A Vallalkozo a bejegyzésekre 3 (hdarom) munkanapon beliil a napléban kételes
vélaszolni,

11,11. A Megrendeld az utasitdsait elsésorban az Epitési Napldba tdrténd bejegyzéssel kozlik a
Villalkozoval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendeld — kozvetlentl vagy a Miszaki Ellendr dtjan — hetente
legalabb [ (egy) alkalommal etlenérizni koteles.

11.13. Az e-f6naplét és az c-alnapldt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénaplo vezetése a fovallalkozd kivitelezének vagy meghizdsa esetén a fovallalkozd
kivitelezo felelds miszaki vezetdjének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozé kivitelezének
vagy megbizasa esetén az alvallalkozé kivitelezd felelés miiszaki vezetsjének a feladata.
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11.15. Az e-fénaploba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetlenil az e-naplé intemetes
alkalmazisba vagy az c-napld alkalmazas helyi futtatdsira alkalmas szdmitastechnikai
eszkdz igénybevételével kételes rogziteni. A naplévezetésre kételezettnek gondoskodnia
kell arrdl, hogy a helyl szdmitastechnikai eszk{zzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentalasi kotelezettség napjatédl szamitott
harom napon belill az intemetes alkalmazésban is régzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnapldnak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az
e-napio internetes alkalmazasban rigzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok
szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kételezett — az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének
ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzéaférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnapldhoz es ezek mellékleterhez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplo készenlétének lezarasdig — a naplévezetésre kdtelezetten tal ~ bejegyzést tehet
a) az e-iénaploba és mellékleteibe az épiitetd, az épitési miiszaki ellendr vagy a beruhéazasi
tanacsadd, tovabba - ha az erre irdnyuld feladat meghatdrozast az irasbeli szerzédésiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdi miivezetd,

b) az e-alnaploba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd kivitelezével
szerzddéses viszonyban allé f6- vagy megrendeld vallalkozd kivitelez, tovabba a {6- vagy
megrendel6 vallalkozo kivitelezd felelds miszaki vezetdje,

¢) valamennyi e-fénapldba, e-alnapldba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatosag,

d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,

e) az e-fonaplo és az c-alnapld alvallalkozdi nyilvantartds mellékletébe az épitteti
fedezetkezeld,

) az e-fénapld és e-alnapld hatdsigi naplé-melickletébe az ellenbrzésre és bejegyzésre
kllén jogszaballyal feljogositott mas hatdsagok.

11.19. Az e-fénaploba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20. Az e-fénapléba vagy e-alnapldba és mellékleteibe betekinthet
a) idébeli korlatozas nélkiil
aa) az epittetd és helyszini képviseldje az épitési miszaki ellenér vagy beruhazasi tandcsado
ab) az épitésfelligyeleti hatosag,
ac) az épitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Adé- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabalyban az ellendrzésre id6korlatozds nélkiil feljogositott més hatosag,
b) az e-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatosag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatosag,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
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bd) az épittetd altal - egyszer hasznalatos belépési jelszo ataddsdval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvaldsitasahoz timogatast nyijtod szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjan a tervezdi mivezetd.

11.21. Az Epitési Napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az

atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
iranyado jogszabalyokban el6irt valamennyi egyéb kériilményt kotelesek régziteni a Felek.
Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek alé kell irnia.

11.22. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld vagy a

12.

nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési napld adatai
alapjan kdteles ellendrizni, hogy csak a Kbt, 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvalialkozd vesz részt, és az alvéllalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket

SZERZODESSZEGES

12.1. A Megrendeld szerzddésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla

teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

12.2. A Vallalkozo szerzbdésszegést kivet el, ha

*» késedelmesen teljesit,

» hibasan teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
€s e szerzOdésben meghatdrozott tulajdonsdgoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesiteskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a szerzOdésben meghatarozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzddés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbol megszinik, vagy
ellehetetlentl.

12.3. Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridd elmulasztisa

vonatkozésaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Gsszesen legfeljebb 20 napra
eso kotbér.

12.3. Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozd a miiszaki atadas-atvételi eljards soran a

kitizott pdthatdridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszobdléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra esd kothér.

12.4, Meghiusulasi kothér: Amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozo érdekkdrében

felmeriilt okbol megszinik, vagy ellehetetleniil, a vallalkozé egyszeri meghiGsulasi kotbhér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulasi kotbér Gsszege a tartalékkeret és afa
nelkil szamitott dsszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld dsszeg.

12.5. A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a

hibés teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszdbdlésének napja, a
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meghiusulasi kitbér megfizetésének esedékessége a szerzdés megsziinésének napja.
Villalkozo a kotbért az esedékességtél szamitott 10 naptéari napon beliit kételes megfizetni
Megrendeld részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kotbér 8sszegét meghaladé
kdrainak ¢rvényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités esetére kikotott kotbér
megflizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerzédd Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hataridék 20 nappal térénd tallépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitsa a 20 napot meghaladja, a
Megrendel6nek jogaban all valasztdsa szerint — a szerz6désszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hataly( felmonddsdra, ha a
Villalkozé a Megrendels felszolitdsara a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt
munkdakat nem orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszerii hatariddn beliil.

Megrendel$ a Szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstél
elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a szerzédés olyan Iényeges modositasa, amely esctében a 141. §
alapjan 1j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} a Véllalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz8d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogébdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld kételes a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
elallni, ha a szerzddés megkdtését kivetden jut tudomdsara, hogy a szerzddé fél (Vallatkozo)
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hatdridbvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasard! gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feliétel;

b) a Villalkozé kézvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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A felmondas esetén a Vallalkozd a Szerzddés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaitatas
szerzdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondéasara abban az esetben is, ha a
Vallalkozo kdzbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatdban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassdgi feltételei a jelen szerzddés teljesitése sordn negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy kiiléndsen, ha

* haa Villalkozo tartosan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatok,
alvallalkozok, beszallitok felé);

* a Vallalkozdval szemben cs6deljaras vagy felszdmolasi eljards indul,
vagyonfeliigyeldt rendel ki hozz4 a birdsag;

* végelszamolasat hatarozza el.

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kotelezettségével
45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, ugy Vallalkozd jogosult jelen
szerzGdést azonnali hatéllyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerzédd Felek a szerzddésszegés kdvetkezményei al6l, ha bizonyitjak, hogy
a késedelem a mésik szerz6dd Fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesiteni. Vis maior esetén
a Kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a mdsik szerzédott Felet a vis maior
bedlltard] és megsziinésérdl haladéktalanui értesitent koteles.

12,12, Nem mentesiilnek szerzdédd Felek a nem vagy nem szerzddésszer(l teljesités
kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzédésszerli teljesftést csupdn akaddlyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el. Kizdrélag a rovid iddszakon beliil ismétlddé
természeti vagy idéjardsi csapasok ismerhetSk el idéjardssal osszefliged vis maiorként
eseményként,

13 EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzddést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumentacidban foglalt feltételek, illetve a
Vallalkozol ajaniat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben modosithatjak, ha a
szerzGdeskotést kavetden eldre nem lathaté okbdl beallott kériilmény folytdn a szerzédés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Véllalkozonak 4tadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett el6zetes
irasbeli hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz8désen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendel6é hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakrél adatokat kiszolgdltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

13.3. A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelst minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt meriil fel.
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13.4. A Vallalkozd személyzetének az épitkezés terliletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirdsokhoz, tovdbba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzddésben
megnevezett képviselSinek utasitdsait. Az eldirasok durva, vagy kismértékli, de ismétléds
megsértése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket
az epitkezés terliletérél eltavolitani és mds alkalmas személyekkel pétolni,

13.5. A kivitelezési munkak megvaldsitasaba alvallalkozdk is bevonhatdk, de a Vallalkozd ezek
tevékenységéért vagy mulasztdsaért ugy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna
el. Villalkozé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladéan csak az ajanlatban megjeldlt
alvallalkozé mikdodhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe sajat
teljesitésének tiz szdzalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést
kivetben - a szerzédéskstéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges
koriilmény miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldht
alvallalkozéval, Megrendelé mds megjeldit szervezet kdzremiiksdéséhez is hozzajarulhat,
ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdokra meghatarozott
kévetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzOdés aldirasat kévetden a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozoit a Megrendelének eldzetesen be kelil jelentenie. Vallalkozé teljes kérii
kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendeld és harmadik személyek iranyaba a sajat maga,
illetve az altala igénybe vett alvéllalkozok éaltal okozott karok megtéritéséért.

13.6. Szerzddo felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott feladataik
ellatasa soran tudomdsukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 3116
partnerszervezetek lizletvitelére ¢s mikddésére, iizlet- és piacpolitikdjdra, lzletkdrére, a
jelen szerzédésre és annak ellatdsara vonatkozd informéciot, tovabba minden olyan maés
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére t6rténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetlenil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen
szerzbdés keretein belii]l hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettséglik megszegése esetén
teljes kartéritési felelsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kitelezettségekrél
kotelesek megfeleld tajékoztatast adni  érintett alkalmazotiaik, megbizottjaik és
alvallalkozdik részére.

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdek (i adatnak minésiil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhatd meg.

13.8. Felek tovabba tudomésul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt. és
az allamhdztartasré] szolo 2011. évi CXCV. térvény szerinti itletékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szamvevészék, Europai  Szdmvevdszék, Eurdpai Bizottsig, Kormanyzati
Ellen6rzési Hivatal, bels6 ellenbrzési szervezetek, stb.) feladat- és hataskériiknek
megfeleléen a kozbeszerzési cljarasokat é€s az azok alapjdn megkotstt szerzddések
teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s részilkre a jogszabaly szerinti informdcid
megadasa lizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhatd meg.
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13.9. Az illetékes ellenérzd szervezetek ellenbrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd

kdteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni,
az ellenérzés hatékonysaga ¢és Megrendeld kételezettségeinek megfelels teljesitése
érdekében,

13.10. A Vallalkoz¢ feladata a felmerlilé és szitkségszerii hatdosigi eljarasok kezdeményezése,

szitkseg szerint az azokban vald részvétel. A hatdsigi eljarasok koltségei a Vallalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperdciés egyeztetést, bejarast tartanak,

melynek idépontjat Megrendelé hatdrozza meg.

Az egyeztetés idopontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperacidk sordn az Epitési Naploban rogzitik.

A kooperacids egyeztetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Napld elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé koteles Megrendelé részére egy eredeti vagy hitelesitett maésolati

14.

14.1.

példanyban rendelkezésre bocsdtani a szerzédés térgyat érintéen alvallalkozdkkal kotstt
szerzbdéseit, €s ezek modositasait. Vallalkozo ezen kotelezettségének a szerz6dés (vagy a
médositas) megkdtésér kivvetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil kateles
eleget tenni. A Villalkozd ezen kotelezettségének megsériése sulyos szerzddésszegésnek
mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkiviili
felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvéllalkozé a szerzédés teljesitését
nem megfelelden végzi vagy valamely kételezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztdsa a szerzddés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendeld irasban kérheti a Valalkozotdl az alvallalkozd levaltasat, A Vallalkozo
haladektalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejlileg koteles gondoskodni a
levaltott alvéllalkozd megfeleld potlasarsl.

Az alvillalkozé levéltasdval és poétlasdval kapesolatban felmeriilt kéltségeket a
Vallalkozdénak kell viselni.

Megrendel6 az alvéllalkozé levaltasaval sszefliggésben Vallalkozdt ért esetleges karokért
felelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendeiének az alvallalkozdé(k) levaltasara vonatkozd
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Vallalkozé 4altal igénybe vett alvéllalkozé(k) a
szerz8désben vagy annak mellékleteiben rigzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdi
szerzOdésben rogzitett mértékii kézremikddést figyelembe véve — nagyobb ardnyban
mikddnek kozre a szerzédés szerinti feladat megvaldsitdsaban, ez olyan silyos
szerzddesszegést valosit meg, mely alapjdn a Megrendeld jogosult jelen szerzddést azonnali
hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

Szerz6dd  Felek régzitik, hogy a jelen szerzédés - a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkozo nyertes ajanlattevoként torténd kihirdetését kovetden a
vonatkozo jogszabdlyi eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairasaval lép
hatalyba.
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14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszerii alairasukkal igazoljak és iéptetik hatalyba.

14.3. Felek kozdtt a jelen Szerzddéses egyiittmiikddéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajekoztatas, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve,

Minden, Felek kézotti értesitést az aldbbiak szerint kell kdzoltnek tekintetni:

* g kézbe és Aatvételi elismervény ellenében térténdé dtadds esetén az &tadds
idépontjdban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

* gjanlott, #rtivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futarszolgélat 0tjan térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az 4fvétel megtagadasa esetén a sikertelen
kézbesités idépontjdban, amennyiben pedig a cimzett a kitldeményt nem veszi at
(az ,,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a sikertelen kézbesités
napiatdl szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

* e-mail-en t6rténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezorendszer altal megjeldlt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal tavbeszélon,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb maédon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futarral/személyesen eljuttatott kiilldeményként utdlag
megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely okbél nem keriil sor, tgy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatdlyossagéra az értesitést feladé fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megdllapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositasaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és
kizarélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek aldirdsaval ellatva érvényesek
és hatéalyosak.

14.4. Felek a Szerzédés teljesitésének idbtartamara az alabbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérél:

Név: Vas Hunor

cim: 1611 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2451

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcsolattarté a Vallalkozd részérdl:

Név: Béress Janos

cim: 1149 Budapest, Egressy 1t 103.
telefonszam: 06-20-9391-346

e-mail: metep@upcmail.hu



14.7.

14.6.
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Ha a Felek mas kapcsolattartt jeldlnek ki, kotelesek errdl irasban egymast
haladéktalanul, de legkésobb a valtozéas bekdvetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) 6ran
belill irasban tajékoztatni.

Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Torvénykényvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbél vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyaldsok utjan prébaljak rendezik.

A szerzddo felek a jelen Villalkozasi Szerzédést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valds tligyleti akaratukkal mindenben megegyezot,
Jjovahagyolag, cégszerlien irtak ala.

Onkormanyzat, Gazdg sagi ,Mliszakl

: Om 1:714006 20394912

Budapest L. klélet Buda“arl
MET-EP Kft.

képviseletében. képviseletében:
Palcsak Zsolt Béress Janos
igazgatd ligyvezetod
Megrendeld Vallalkozdé
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