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A Megrendeld a kézbeszerzésckrl 52616 2015, évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kbzbeszerzési
eljardst folytarott le 2 Budapest, 1 keriilet, Csap u. 4., Kard utca 4., Tancsics Mihaly
u. 8., 18. és Uri utca 34, szam alatti muemiekl épiiletek részleges felujitisa
dneveieq%d amelynek eredményeként Megrendel$ a Villalkozot hirdette ki az cljards 4.
szamu részének nyertescként, amelyre tekintettel a Felek - a szerzédés megvalositasival
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen szerzSdést kotik meg.

A vallalkozas részletes miszaki tartalmat a kozbeszerzési eharas soran rendelkezésre
bocsitott ajinlattétell dokumentici6, valamint a Megrendelé és a Vallalkozéd altal a
kozbeszerzési eljaras keretében, tovabbi a szerzédéskétés idészakaban egymasnak atadott
iratok (kiegészitd tijékoztatas), valamint az clfogadott Vallalkoz6i ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasdhoz és teljesitéséher szikségesek.
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Megrendelé kijelenti tovabba, hogy képviselSje a jelen Szerzddés megkotéséhez sziikséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyds birtokaban van.

Vallalkozé  kyelenti, hogy képviselGje a szerzddés megkotéschez  sziikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkdtott szerzodeés a
tarsasagot maradékealanul jogositja és kotelezt

Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiot kériltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumentaciokban foglalt miszaki tartalom komplett megvalositasara vonatkozik. A
Viallalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem koteles elfogadni a mennyiségi
kiirasra, a koltségvetésre, valamint a Iétesitmény nem megfeleld leirasira alapozd
koveteleseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a

4. szamn rész:

A Budapest, 1. keriilet, Tancsics Mihaly w. 18. szam alatti miemlék épiilet tetejének, utcal
és udvari homlokzatanak feltjitdsa a teljesitési hataridére prognosztizalt egydsszegi
atalanyaron a felhivast kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és
hatilyos jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazando elbirdsoknak megfelelben, elsé
osztilyy, hiba- és hianymentes allapotban, midszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes muiszaki tartalmat a Megrendelé altal adtadott engedélyes
tervdokumentacio, kiviteli terv, a Megrendeld altal elfogadott ajanlat tartalma hatarozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen szerz6dés mellekleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzodésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
vallalkozasi dij (a tovibbiakban: Vailalkozéi Dij) netté: 52 730 383,- Ft, azaz netto
Otvenkettdmillio-hétszazharmincezer-haromszaznyolcvanhirom forint.

Az altalanos forgalmi adé elszamolasa a mindenkor hatdlyos jogszabaly szerint térténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az iltalinos forgalmi adordl szoloé 2007, évi CXXVIL torvény
altalanos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s ¢ szabalyok szerint teljesitik bevallasi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakorolyak visszalgénylési jogosultsigukat.

A Villalkozéi Di tartalmazza a szerzédésszer@en elvégzett munka komplett ellenértékeét,
beleértve kilonosen, de nem kizarolagosan az alabbiakat:

= aVallalkozd altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

" az épitési beruhazas megvalositishoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezety,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkéz sth. koltségét fuggetlendl attél, hogy
az a tételes koltségvetési kilrasban szerepel-e;

" a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatarozott miszaki tastalomra az azokban meghatirozott mindségii
anyagokkal, illetSleg a Felek altal kélesonosen elfogadott azonos mindségl
anyagokkal helyettesitve);



3.3.

34.

* atevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

* az atadas-tvételi eljarissal kapcsolathan felmerild minden koltséget;

= barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

*  Dbarmuféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktirak sth. vonatkozasiban);

* afelvonulasi, valamint munka- é vagyonvédelmi koltségeket;

* az ¢pitést tevekenységher felhasznilt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatis
koltségét,

'  agarancialis és szavatossagl kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzédés targyinak rendeltetésszerG hasznalatat biztositd
megvaldsitasahoz szikséges munka ellenértékét;

¥ a biztositas és az esetlegesen jelen szerz&dés hatdlya alatt felmerilé kérok
megtéritésének koltségeit stb.;

" a mibizonylatoknak a koltségér;

* akotelezé mérésck és ellendrzések koltségée;

" az Cpités idStartama alatt szikségessé vald valamennyl segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eléallitasanak koltségét, beleértve a
lebontast ¢s elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerftés és az
esetleges bontdsi munkak koltségeit azzal, hogy a védSkorlatot, az épitési keritést és
az ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szerkezed munkik befejezését kivetGen is a
helyszinen kell tartani és az atadis-atvételi eljards sikeres lezarasat kovetSen kell és
lehet elbontani;

¥ az épitéshez sziksépes energla-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozdsi pontok, ideiglenes mérdhelyek és mérék ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

®  akeletkezs bontasi és épitési hulladék elszallitasanak koltségeit;

* amunkaterilet érzésének koltségeit;

= amegvalésulasi dokumentacié koltségeit;

* aberendezések, felszerelések beszabilyozisinak kéltségeit;

* a felvonuldsra hasznalt teriiletek eredeti allapotra tdrténd helyredllitisinak
kéltsépeit;

" amindséghiztositissal kapesolatos Gsszes koltséget;

* az ¢pités dokumentaldsi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatayi
allapotat dokumentals digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

* a munkateriilet atadasakor Vallalkozé altal atadott és készitett, a szomszédos
éplletckrd]l és  kozteriletekrdl, a  teriileten talalhatd fadllomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticid.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Villalkozéi Dijon feliil tébbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal kiilon szerzédésmébdositds keretében
vagy a hatalyos Kbt. eléirisainak megfelelSen megrendelt és Vallalkozé altal elvégzett
pétmunkak ellenértékét. Egyes munkdk pdtmunkakénti besorolhatdsagaval kapesolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendels rendelésére elvéguett potmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szetzOdés nem tartalmaz alkalmazhaté dfjat vagy arat, akkor a szerz6dS Felek megegyezése
sziikseges az .f’\xképzési Leirs alapjan.



4,

4.1.

5.1

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzodes teljesitésének hatarideje (miszakt atadas-atvétell eljaras sikeres lezardsahoz
szikséges szakhatdsigi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumentacio  teljeskord
biztositasaval): 2018, november hé 30, nap. A milszaki atadas-atvétell eljaras
megkezdésének napja: 2018. oktober ho 31. nap.

A Villalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
és hianymentesen, hataridében koteles  teljesiteni, amelyek egylittesen feltételer a
szerzddesszert  teljesitésnek. A Villalkozd minden  hataridé  tekintetében  mszaki
elGteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkérd a vallalkozoi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kuallitisat kdvetden,
szamla cllenében, banki atutalassal teljesiti,

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozo etre irdnyuls igénye esetén a Kbt 135,
§ (7) bekezdese és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkil] szamitott teljes ellenszolgaltatas - 5%-anak megfeleld 6sszegben elSleget biztosit
a villalkozasi szerz8désben rogzitett feltételekkel, az elSleg elszamolasara a végszamlaban
kertl sor.

Villalkozé 1 db elblegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyGjthat be.

A Villalkozot teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizarolag azt kovetben torténhet meg,
ha a Megrendeld dltal megbizott miszaki ellenérék (a tovabbiakban: Miiszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadtik és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a
Miuszaki Ellenér személyérdl és a Muszaki Ellendr eljarasi jogosultsagairol a Vallalkozot
legkésSbb a munkaterilet atadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkik szerzddésszerl teljesitéset a
Vallalkozé koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek. Felek megillapodnak,
hogy Villalkozd részérdl szamla benyijtasa csak és kizarolag Megrendeld altal alairt teljesitési
igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld dltal feltart hibak és hinyossagok maradéktalan
kijavitasival, potlasaval és a Megrendel6 altali igazolasaval mindsul.

A Villalkoz6 az dtadas-atvétell eljaras keretében koteles atadmi a Megrendeldnek 4 (négy)
példany ataddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az alibbiakat
tartalmazza:

" az irAnyadé jogszabalyoknak megfelelben elkészitett megvaldsulasi dokumentacid;
®  karbantartasi és kezelési utasitds;

*  mindségbiztositasi jegyzdkdnyv;

»  mérési jegyzokonyvek, megfeleldségi igazolasok;

" sritkséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

*  gzabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylata;

»  kivitelezdi (megfeleléségl) nyilatkozat; felelés muszaki vezetdi nyilatkozat;

»  valamennyi hatdsagi és kozmG-nyilatkozat,



5.3,

5.4.

5.5.

5.6.

= Epitési Naplé, ha készil Felmérést Napld masolata;

* a kozremikodd alvallalkozok listdja (elérhetéségekkel) a kdzrem(ikodés lényeges
adataival;

* ajotillisi tevékenységet végzb szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama),

* minden olyan levelezés, jegyz6konyv madsolata, amely a kivitelezéssel kapesolatban
lényeges informacidkkal bir a késébbi esetleges vitds kérdések eldontésére;

" az tzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati eléirasok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-datvételi eljards sikeres lezdrdsdnak feltétele az atadasi
dokumenticid hidnytalan dtadasa; annak rendelkezésre bocsatisiig a Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellendrzést kévetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérSl Felek megillapodnak, hogy a
Megrendel6 rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolis meliékelése esetén kételes
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az atadas-atvétek
eljards silceres lezdrasat igazold jegyzGkonyv mellékelése.

A muszaki dtadds-atvételi eljirason felmeriilt és jegyz&kényvbe vett hibak, hidnyossigok
kijavitasat, valamint az épitési milszaki ellendri teljesitésigazolds, tovibbi a teljesitésigazolas
alapjin kidllitott szimla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Vallalkozé a Megrendeld
birtokdba adja az épitményt, valamint 2 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkoz6 jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesitent
Megrendeldvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjin Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
lletve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerint feltételeknek nem megfeleld tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkételes jévedelmének esékkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerz6dés teljesitésének tcljes idétartama alatt tulajdonosi szetkezetét
az Megrendeld szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1,

6.2.

6.3.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Villalkoz6 Altal vallale jotallas idStartama az
atadas-dtvételi eljaras sikeres befejezésének idépontjatd] szamitott 36 hénap.

A jotallasi és szavatossagi idén belilli meghibasodas esetén a Megrendels — az észleléstd]
szdmitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesii a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kezhezvételétSl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fuggden ~ amennyiben a hiba kyavitdsa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb csetekben 30 (harminc) napon belil — koteles a Vallalkozo a hibat
kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem
hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredménytelenil és/vagy nem megfelels



6.4.

mindségben kisérh meg, a MegrendelS a hibat — kitlon, tovabbi figyelmeztetés, fethivas nélkil
- a Vallalkozo koltségére maga kijavithatja vagy massal lajavittathatja.

Konstrukeids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a
Iétesitmény mindazon clemét, részeit, tartozékait, sth. jotallasi és szavatossagi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukeidjaaknak,
anyaguaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd, Cserét kdvetden a
muszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Vallalkozé felelsséggel tartozik a jelen szerzddésben vallalt munkaért a jelen szerzddés
megkdotésének 1dopontjatdl a birtokbaadas lezarasanak idopontjaig. A Vallalkozé koteles
mentesiteni jelen szerzédés alapjan a MegrendelSt minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmerils, tovabba harmadik
személynek okozott szemelyi sertlések, kiresemeények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendelée,
valamint a szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositast feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozo karenyhitési kotelezettsége.
A Viallalkozd koteles érvényben tartant a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzGdés vagy Jogszabaly alapjan felelés. A Villalkozd koteles értesitent a biztositot a
beruhdzas megvalositisanak jellegében, mértékében, vagy programjaban  tortént
valtozasokrdl, és biztositani a biztositisok kieleégitd voltat dsszhangban a jelen Szerzédés
feltételetvel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kétvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerz6dés megszegésének mindsil és a szerzédésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkérs a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a villalkozasi
szerzOdés megkotésének feltételélil szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt rendelkezzen a vallalkozasra vonatkozd, CAR-
rendszer(l (Gsszkockazati) épités-szerelési biztositassal. A felelGsségbiztositas éves
kardsszege legalabb: 20 millid forint, a karesemény dsszege legalibb: 10 milli6 forint.

8. A MEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

8.1.

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyv egyideja felvételével a
Viallalkozénak dtadns;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendre atyan - ellendrizng

a beépitésre kertilo anyagok, termekek, berendezések, felszerelések kivalasztasiban részt
venni;

kitGznt az atadis-atvétel iddpontjat a készre jelentés alapyin;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sotrend
szerint megvalositasara, megvaltoztatasara;

a szerzGdésszertien teljesitett munkdt atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzddés szerint kifizetni;

a Vallalkozdval mmdenkor egytttmikddni



9.

9.1.

9.2,

9.3.

* utasitani a Vallalkozét a kitlizésbd] eredd hibak kijavitasara, tovibba a szikséges mértéki
kiegészité feltarasra,

* alapos indok(ok) alapjan kifogésolni a Villalkozd alvillalkozdit, helyszini személyzetér,
valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltérden alkalmazott technolégiit, eszkdzeit;

* ha ajelen szerzGdéshen rogzitett munkit a Vallalkozo irasbeli felszolitisra nem végzl el, a
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszdlitas
kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmerils felel6sséget és kirokat a
Villalkozora atharitani. A munka clvégzésének hatarideje a szakmai eléirdsok szerinti
hatéridé, a munka megkezdésének napja a felszolitds kézhezvételétd] szamitott legkésGbb
3. (harmadik) munkanap.

* 2 miiszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jird koltsegeket
Villalkozora athdritani, amennyiben azok a Villalkozonak felréhaté okbdl mertiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

Vallalkozé a kivitelezési munkilatokat gy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
llatkertbe érkezé litogatokat, illetve az allatkertben elhelyezett Allatokat. Amennyiben
szikséges, a fentiek biztosiedsa, illetve a balesetek, kirok megel8zése érdekében, akkor a
munkateriilet palinkokkal vald elkeritése a villalkozd feladata, melynek a koltsége a
vallalkozast dijban benne foglaltatik. Ezen eléirdsokat a vallalkozonak az anyagok, eszkozok
szallitasa soran is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet 4tvételét megtagadni;
tovabba felelds az épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas dllapot fenntartasaért.

A Vallalkozo jogosult és koteles

amunkateriletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassigit megvizsgaln,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzddés keretein
beltl;

a szerzédés teljesitésének megkezdéséhez szikséges — jogszabilyokban a kivitelezd szimdira
eléire — hatosagi, szolgaltatoi be]elentesekct a kivitelezési munka megkezdése elétt megtenni,
Megrendelé részére dokumentilni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz csatolni;

a munkaterillet atvételét kovetGen, a munkilatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és thzvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi okeatist
tartani, és ennek tényét az hpxtesl Naploban rogziteni;

a kivitelet tervben elSirtaknak megfelelSen, a vonatkozd szakmai- és altalanos torveényi,
rendeleti elirasok betartisaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezden alkalmazandd elbirasoknak, tovabba az épitési és szakhatosagl engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerG hasznalatot biztosité mindségben, hiba- és
hidinymentesen a szerz6dott munkdt elvégezni;

az épitést munkik megkezdésétd] (a munkateriilet dtvételétdl) a midszaki dtadds-atvétel lezarasig
Epmaql Naplot vezetni;

biztositani a szerzédéses munkdk elvégzéséhez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy allandd jellegt;

a munkatertletet keritéssel biztonsigosan leketiteni (zArt, atlatist gatld keritéssel), Grizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendelé felszolitdsara, vagy engedélyével azt moddositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten belil deponalni;

a Megrendel6 4ltal elrendelt viltoztatisokat, modositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megiallapodni;



biztositaru  a  munkavédelmi,  balesetvédelmi,  vagyonvédelmi,  kérnyezetvédelm,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szitkséges feltételeket
megteremteni, a jogszabilyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet elkészitent, fxpitési
Naplohoz mellékelni és betartani;
jelen szerzGdésben rogzitett feladatai végzésével Gsszefiiggésben maga vagy alvillalkozéi altal
okozott kdrokat teljes kdrlien megtériteni,

a kivitelezés soran &s az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi felelbsség kizardlagosan
a Villalkozot terheln);

a kiilonb6zd épitGanyagok, éptletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények, dletve berendezési
targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, alkalmazastechnikai leirasat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint marka azonositasat, hitelt érdemlé dokumentumolkkal igazolm, az

igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakészen, folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi
dokumentacié részeként Megrendeld részére atadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a MegrendelS és a Miszaki Fllendr szamara, hogy birmely

iddpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és megvizsgalhassak a

munkavégzés folyamatait, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések sth.

mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait

lehetdvé tenni, hogy a hatésagok ellendrzéseket, egyeztetéscket végezhessenek a kiadott

engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezdl hataskérbe tartozd hatdsagl, szolgaltatdl engedélyeket, véleményeket beszerezni,

és dokumentalni;

a megfeleld id6ben és modon Iehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéscken,

amelyek a Villalkozo felelGsségi korébe tartoznak, a hatdsigok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerllt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségl

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozé szamara elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a Miaszaki Ellendr altal
eltendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat kdltségén elvégezni;

a Megrendelével a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megelézden minimum két héttel

megelzéen) irasban kozdlni;

a Vallalkozénak felréhaté okbdl felmertlt Miszaki Ellendri és Tervezoi tobbletszolgaltatas

igénybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt mindségtanasitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak tartozékait az

épitkezés végeéig megdrizni, és legkésGbb a szerzddés lezarasaval egyidejileg a Megrendelének

eredetiben atadni;

az Ideiglenes villamos energla- és ivévizellatast, az azokhoz szikséges csatlakozdsokat,

mérShelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyt

berendezéscket sajat koltségére felépiteni, tzemeltetni és azokat clbontany, clszallitani
legkésdbb a miszaki atadis-itvétel lezdrasaig,

Vallalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szikséges 1voviz, technologial viz,
villamos energia ellatast, szocialis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Villalkozo
lletve alvallalkozok alkalmazottjar kotelesek igénybe venni, amennyiben Villalkozd mas
clfogadhaté megoldisrdl maga nem gondoskodik.

A vallalkozé kételes tovabba az épitési munkak soran keletkezd hulladékok elszallitasardl a sajat

koltségén gondoskodn.

a keletkezett munkahelyt hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt megkozelithetéségét

biztositani, az épitési terlletet, valamint az épités, szallitds soran hasznalt, csatlakozé utakat

(telekhatiron kiviil 1s) rendben, tisztin tartans;

a befedésre vagy eltakarasra kerillé munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok

megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelézéen a Megrendeldt és a Mlszaki Ellendrt
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10.

értesiteni és lehetove tenni a szimukra, hogy azokat megvizsgilidk, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miszaki Lllendr ezen
kotelezettsegiiknek nem tesznek eleget, dgy a Viallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsira, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sségpel tartozik;

allando ~megfelelS szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsdggal rendelkezd, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szereplé— felelés miszaki vezetdje altal biztositani minden szitkséges helyszini
feligyeletet és iranyitast a szerzodéses munkak kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és madsik, a MegrendelS éltal jovihagyott
személlyel potolni, ha a Megtendeld a képviselSt feladatai ellitisira nem tartja megfelelének és
errol a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garanciilis, vagy szavatossigi id6 alatt felmertils és a Megrendelé altal jelzett hibak, lletve
hidnyossdgok kijavitasdhoz, elharitasahoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkészilt rész- és befejezett munkak mindségének megdrzését és tisztantartisit biztositani;
A failtetd gbdrok kialakitdsa a Villalkoz6 feladata, 4m a fak Gltetését Megrendeld végzi, mely
munkdlatot Villalkozo az elézetesen egyeztetett idSpontban koteles eltirni. A fatiltetd godrok
kialakitisinak fitemezését Megrendeld hatirozza meg;

A teriileten mas folyamatban 1év6 kivitelezési munkalatot nem akadilyozhat Vallalkozé, koteles
azt elt(irni;

A kivitelezés teriiletén lévd faallomany fizikai védelmérdl Vallalkozd kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden felelSsség Villalkozot terheli. Amennyiben egy faban kart
tesz, egy azzal megegyez6 nagysagut ¢s fajtajut kételes a helyére telepiteni;

A testrekunstrukeiés szobrok feldllitdsinak idSpontjat megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozé koteles eltGeni, Amennyiben véllalkozé hibajibdl fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkoz6 akadilyozza azok idében to1ténd felillitdsit, minden, ebbdl
fakado kar Vallalkozot terheli

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozé lehetdvé teszi a Megrendels, a Miszaki Ellenér vagy az altaluk meghatalmazott

személyck ¢ intézmények képviseléi szdmara, hogy barmely ésszeri idépontban
megtekinthessck az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalisra kertild anyagok, termékelk,
szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, és ott— beldtasuktol fiipgéen - a megfeleloségre
vonatkozo vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Hhhez a Villalkozé kételes minden
ésszerll segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtantsitissal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszer( teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy

mindségl hiba gyandja miatt van szikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Villalkozé kételes viselni.

A Megrendelé ilyen esetekben Atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezésck
vizsgalatinak jogat mds filiggetlen, akkreditdlt intézetre, a Villalkozd egyideji értesitése
mellett.

A Villalkozé kételes a vizsgilathoz sziikséges koriilményeket biztosftani, és az elvarhatd
egytittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételet megtagadhatja.

10.4. A Vallalkozo kételezettséget villal arra, hogy a mindséghiztositas iigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvillalkozditol, beszallit6itdl is megkdvetell. A velitk kétends szerzddésekben hasonld



10.5.

10.6.

16.7.

értelma feltételeket szab, és altalaban intézkedésetvel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

A Villalkozo sajat Mindségbiztositasi Rendszerérdl a Megrendelé és a Maszaki Ellendr
szamara td)ékoztatast nyajt, és lehetdvé teszi annak szitkséges mértékd felilvizsgalatar.

A Villalkozo a szerzédés teljesitésckor az elvégzett munka, a bedpitett anyagok, berendezések
és eszkOzdk vonatkozasiban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozo jogszabalyok, és szabvany rendelkezései az iranyaddak.

Vallalkozo koteles a vonatkozo szabvanyok eléirasainak megfelelen mindségbiztositas: és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miszaki ellendrével jovahagyatni és a mindség
ellenérzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Viallalkozo koteles muinden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazéd
vallalatokrol a mindségi tantsitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kulfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar Szabvany
szerintl mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, thzvédelmi és hivatalos
mindségl vizsgalatok elvégeztetése, a termék muindsitése,

A Vallalkozd az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredmeényét az épitési naploban régziti.

a) A beton és vasbeton szetkezetekrdl Magyar Szabvany szerinti - helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagl probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épileten kivili szerelési munkainak elvégzése utan
a Villalkoz6 koteles a vezetékekben nyomasprobat tartami a Megrendeld miszaki
ellendrének jelenlétében az eldirasok szerinti tilnyomasokkal. Ezen nyomasprobak
eredményét kilon jegyzékonyvben kell régzitent és azokat mellékletként az épitési
papléhoz kell csatolni.

¢ Az egyéh épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfelelden koteles mindsitent, 1ll.
a mindsitést dokumentalni.

11, EPiTESI NAPLO

11.1.

11.2,

11.3.

A Villalkozé a munkaterillet atadas-atvételetd] kezdve az  épitdipart  kivitelezés:
tevékenységrdl szold 19172009, (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitesi Napld) koteles vezetni.

Az épitbipart kivitelezési folyamat résztvevdl az eldirt épitésinaplo-vezetesi, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettséguket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiugyert felelds miniszter
altal muikodtetett internetes alapd elektronikus épitési napld {a tovabbiakban: e-naplo)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesitent

Az épitdipan kivitelezést tevekenység résztvevol egymast az clektrontkus épitést napléba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrdl, tényekrd] és kortlményekedl, amelyek az épitési szerzddésen alapuld
kotelezettségeik szerzédésszeri teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.
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11.4. Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épittetd megbizdsa alapjan az épitési miszaki ellendr, valamint alvallalkozéi elektronikus
epitési naplo esetén a megrendeld villalkozd kivitelezd vagy felels miiszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait rogziti.

11.5. A {Svillalkozo kivitelezd az elektronikus épitési naploban kételes haladéktalanul kozolnt az
épittetével a poétmunka miszaki szikségességét, az épittetd a févallalkozd kivitelezdvel a
pétmunka igényét.

11.6. Az épitGipari kivitelezési tevékenység megkezdése az clektrontkus épitési  {8napld
megnyitasaval és az eldirt adatok felvitelével teljestl.

11.7. A szerz6dG Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott qzelnciycket és elérhetdségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhet&ség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Napléban feltintetni. Az
Epm:%l Naploban megallapitisok, megjegyzésck, kifogasok, utasitasok sth. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a féviallalkozéd kivitelezd e-fénapldjat a févallalkozdi szerzdédés adatainak
rogzitésével ¢és a f6villalkozd szamdra hozziférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési
jelszo generalisaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A févallalkozd kivitelezd az e-fénapldt, az alvillalkozé kivitelezé az e-alnaplédt az épitési
munkaterilet itvételekor az atvétel idSpontjanak r6gzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az  épitési munkateriiletrd] levonulds
idopontjanak régzitésével zatja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellendtnek ellenjegyezni
szitkséges. A Villalkoz6 a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon belill a napléban kételes
valaszolni.

1111 A Megrendel§ az utasitisait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik a
Villalkozoval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendeld — kozvetlentl vagy a Miszaki Ellendr utjin — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni koteles.

11.13. Az e- fonaplot és az e-alnaplot a 191/2009.(IX.15) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénaplé vezetése a févillalkozd kivitelezdnek vagy megbizisa esetén a févallalkozd
kivitelezé felelds miszaki vezetSjének, az e-alnaplé vezetése az alvallalkozé kivitelezének
vagy megbizasa esetén az alvillalkozo kivitelezd felelds miszaki vezetSiének a feladata.

11.15.Az e-fonapléba és e-alnapléba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetenil az e-napld internetes alkalmazisba
vagy az e-napld alkalmazas helyl futtatisira alkalmas szamitistechnikai eszkoz
igénybevételével koteles régziteni. A naplévezetésre kételezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyi szamitastechnikat eszkdzzel régzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legteljebb a bejegyzési vagy dokumentilasi kotelezettség napjatdl szamitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazisban is rogzitésre keriiljenek.



11.16. Az e-fénaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem kertiltek még az e-
naplo internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szidmara,

akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kotelezett — az épitdipart kivitelezést tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkatertileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénaplohoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékletethez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisaig — a naplovezetésre kotelezetten 14l — bejegyzést tehet
a) az e-fonaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miszaki ellendr vagy a beruhidzasi
tandcsado, tovabba - ha az ecrre irdnyuld feladat meghatirozast az frasbeli szerzédésik
tartalmazza - a beruhazdslebonyolitd vagy a tervezol mivezetd,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozo kivitelezdvel
szerzOdéses viszonyban allé f6- vagy megrendelé vallalkozo kivitelezd, tovabba a £6- vagy
megrendels vallalkozd kivitelezé felelds mitszaki vezetdje,
¢) valamennyl e-fénaploba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyelet hatosag,
d) az e-fonaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,
¢) az e-fOnaplé és az e-alnapld alvillalkozdi nyilvantartds mellékletébe az  Epittetdi
fedezetkezeld,
f) az e-fonaplé és e-alnapld hatdsagr naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kiilon
jogszaballyal feljogositott mas hatosagok.

11.19.Az e-fénaploba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
cllenészrevételt tehet vagy a bejegyzéscket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénapléba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) idSbeli korlatozas nélkil
aa) az épittetS és helyszini képviseldje az épitési miszaki ellendr vagy beruhazast tanacsado
ab) az épitésfeligyeleti hatosag,
ac} az épitéstigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabalyban az ellendrzésre idékorlatozas nélkil feljogositott mas hatosag,
b) az e-naplé készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyeb hatdsag,
bb) a helyszini ellendrzést folytatéd munkavédelmi és munkatigyt hatosag,
bc) az épittetd fedezetkezeld,
bd) az épitteté altal — egyszer hasznalatos belépési jelszd atadasaval — betekintésre
felhatalmazott, az ¢pitési beruhazas megvalositasahoz tamogatast nyQjto szetvezet,
be) az épittetd megbizdsa alapjan a tervezdi mavezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadds-
atvétellel kapcsolatos korulményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzésck és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor iranyado
jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéh korilmeényt kotelesek rogzitent a Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kévetSen le kell zarni és a z4ré bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A  322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld vagy a
nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjin
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138, § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt 138, § (1)
és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.

12.4,

12.5,

12.6.

12.7.

12.8.

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerz8désszegést kbvet el, ha igazolt, befogadott Villalkozéi szamla teljesitése
soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozé szerz&désszegést kvet el, ha

* késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabilyokban
¢s ¢ szerzédésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenck meg a jogszabilyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzédés teljesitése az érdekkorében felmerilt okbdl megsziinik, vagy
ellechetetleniil.

Késedelmi kodthér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridé elmulasztisa
vonatkozdsiban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Villalkozo a miszaki atadis-atvételi eljaras soran a
kittrzott pothataridére hibdsan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta 200.000,-
Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esé kothér.

Meghitisulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében
felmerilt okbél megszinik, vagy ellehetetlendl, a villalkozd egyszeri meghidsulasi kotbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghidsuldsi kdtbér dsszege az afa nélkiil szamitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld osszeg.

A késedelmi kothér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibds
teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bolésének napja, a meghitsulasi
kétbér megfizetésének esedékessége a szerz8dés megsziinésének napja. Vallalkozd a kotbért
az esedékességtdl szimitott 10 naptari napon beliil kételes megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel8 fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladé karainak
ervényesitésére. A késedelem vagy a hibis teljesités esetére kik6totr kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hatdridSk 20 nappal térténd tallépése
esetén, vagy olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelének jogaban all valasztisa szerint — a szerzOdésszeges kovetkezmeényeinek
érvényesitése mellett — a szerzédést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Véllalkozd
a Megrendeld felszolitasara a MegrendelS altal kifogdsolt, vagy hidnyolt munkakat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszeri hataridén bekil.

Megrendel$ a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzddéstdl
elalthat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1) kozbeszerzési eljrist kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevSként szerz&dé
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£él személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknalk; vagy

¢ az BUMSZ 258, cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési cljards indult vagy az Burépai Unio Birosaga az EUMSZ, 258, cikke alapjan
mditott eljarasban kimondta, hogy az Furdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzGdés nem semmis.

A Megrendeld kételes a Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerzGdés megkotését kovetSen jut tudomdsira, hogy a szerzéds fél (Vallalkozo)
tekintetében a kozbeszerzést eljiards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eharasbol.

MegrendelS jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hatiridével, amely lehetvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozdéban kozvetetten vagy kozvetlentll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A felmondis esetén a Villalkozd a SzerzGdés megszinése elStt mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.9. MegrendelS jogosult a szerzddés azonnall hatilyd felmondasara abban az esetben 1s, ha a
Vallalkozd kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajinlatiban bemutatott mdszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy kilonosen, ha

*  ha a Villalkozd tartdsan frzetési késedelembe esik (koztartozasok, szolgaltatok,
alvallalkozok, beszallitok felé);

» a Villalkozoval szemben c¢sédeljardas vagy felszamolast  eljards  indul,
vagyonfelligyelt rendel ki hozza a birdsag;

" végelszamolasat hatarozza el.

12.10. Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kitelezettségével 45
(negyvenot) napot meghaladd késedelembe estk, gy Vallalkozo jogosult jelen szerzddést
azonnall hatallyal felmondani.

12.11. Mentestilnek szerz0d6 Felek a szerzodésszegés kovetkezményet aldl, ha bizonyitjik, hogy a
késedelem a masik szerzddd Fél nem szerzOdésszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzodott Felet a vis maior bealltardl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

12.12. Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzddésszeri teljesités kovetkezményel

alol, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathatd korilményre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmény a szerzGdésszerd teljesitést csupan akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
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13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

lehetetlenitette el. Kizarolag a r6vid id8szakon belill smétléds természeti vagy idSjarasi
csapasok ismerhet8k el idéjarassal Gsszefliged vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhfvasi dokumentacidban foglalt feltételek, illetve a
Villalkozéi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben modosithatjak, ha a
szerz6déskotést koverden elére nem lathatd okbdl beallott koralmeény folytan a szerz8dés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumentaciok sth. a Megrendeld kifejezett clézetes irasheli
hozzajarulisa nélkil sem toviabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznilhatok, tovabba tilos a Megrendelé hozzajirulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkikr6l adatokat kiszolgiltatni, cléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely birmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéh védett
jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az ¢érvényes
szabdlyokhoz, eléirisokhoz, tovibbi teljesitenie kell a Megrendeld jelen szeraédésben
megnevezett képviseldinek utasitisait. Az clbirasok durva, vagy kismérték(, de ismétlédd
megsértése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az
épitkezés teriletérdl eltivolitani és mds alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezési munkak megvaldsitisaba alvallalkozdk is bevonhatdk, de a Villalkozd ezek
tevekenységéért vagy mulasztisiért gy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) Yo-ot meghaladéan csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozd
mitkédhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet génybe sajat teljesitésének tiz
szazalékit meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz8déskotést kovetben - a
szerzGdéskotéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében - beallott lényeges korilmény miatt a
szerzodeés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, Megrendeld
mds megjelolt szervezet koztemikodéséhez is hozzdjirulhat, ha az megfelel a kézbeszerzés
eljirdsban az alvallalkozokra meghatirozott kdvetelményeknek. A Vallalkozdénak a szerzédés
alairasat kévetSen a teljesitésbe bevonni kivint alvillalkoz6it 2 Megrendelének cldzetesen be
kell jelentenie. Vallalkozo teljes kor kartéritési felelésséggel tartozik Megrendel$ és harmadik
személyek iranydba a sajit maga, illetve az altala igénybe vett alvallalkozok ltal okozott kirok
megtéritéséért,

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott feladataik
ellataisa soran tudomasukra jutd, a misik fél és az azzal kdzveden kapcsolatban allo
partnerszervezetek iizletvitelére és mitkddésére, tzlet- és piacpolitikajira, tzlethorére, a jelen
szerzGdésre és annak ellatdsara vonatkozd informacidt, tovabba minden olyan mas
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
ataddsa az éuntett félre nézve kozvetlentil vagy kézvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozis nélkiil - bizalmasan, tizlet titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzSdés
keretein belil haszndlidk fel. A felek ezen kotelezettségitk megszegése esetén teljes kartéritési
felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kételezettségekrd] kételesek megfelels
tajékoztatdst adni érintett alkalmazottaik, meghizottjaik és alvillalkozéik részére.
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13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdekil adatnak mindsil, fgy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhatd meg.

13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt. és az
allamhdztartasrol sz6l6 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Ailami Szamvevdszék, Europat Szamveviszék, Hurdpal Bizottsag, lormanyzati Ellendrzést
Hivatal, belsé ellendrzést szervezetek, stb)) feladat- és hataskoriknek megfelelen a
kazbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen
ellendtizhetik, s részitkre a jogszabaly szerintl informacié megadisa lzleti titokra vald
hivatkozdssal nem tagadhatd meg.

13.9. Az illetékes ellendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkozo koteles
minden segitséget Megrendelé részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysiga és Megrendels kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozd feladata a felmerils és szikségszerG hatdsagi ehjarasok kezdeményezése,
szikség szerint az azokban vald részvétel A hatdsagr eljarasok koltséger a Villalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericios egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek idopontjat Megrendeld hatarozza meg.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a mcghlvottak korét Felek a munkateriilet dtadasa
alkalmaval, dletve a kooperaciok soran az Epltesi Naplobqn rOgzitik.
A koopericios egyeztetésen felvett jegyz6konyvek az Epltem Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékinek tekintendGk, és az Epitést Napld elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkozo kételes Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példanyban
rendelkezésre bocsatani a szerzGdés targyat érintden alvallalkozokkal kotott szerzodéseit, és
ezek modositasait. Vallalkozd ezen kotelezettségének a szerzddés (vagy a modositas)
megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon belil kételes eleget tenni,
A Villalkozd ezen kotelezettségének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil, mely
miatt a Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal
megszintet.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzddés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztasa a szerzddés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendels irasban kérhett a Vallalkozotdl az alvallalkozé levaltisat. A Villalkozd
haladéktalanul kételes a kérésnck eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallatkozo megfelelé 1)(3t1‘i8§.1‘61

Az alvillalkozé levaltasaval és potlasaval kapcsolatban felmertlt koltségeket a Vallalkozdnak
kell viselni.

Megrendeld az alvillalkozd levaltasaval Osszefiiggésben Vallalkozot ért esetleges kirokért
felel6sséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozd Megrendelének az alvallalkozo(k) levaltasira vonatkozo kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Villalkozo altal igénybe vett alvallalkozad (k) a szerz6désben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknel — a tcnylcgcs vagy az alvallalkozot szerzodésben rogzitett
mértékd kozremikodést figyelembe véve — nagyobb aranyban muikddnek kozre a szerzddés
szerinti feladat megvaldsitdsiban, ez olyan stlyos szerzédésszegést valdsit meg, mely alapjan
a2 Megrendeld jogosult jelen szerzddést azonnali hatallyal, rendkivili felmonddssal
megszuntetni.
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14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerzodo Felek rogritik, hogy a jelen szerzddés — a kdzbeszerzési eljards eredményhirdetését,
Villalkozd nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetden a vonatkozd jogszabdlyi
eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alafrdsaval 1ép hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzddést és mellékleteit dttanulményoztik, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfeleld megallapodist cégszeril alairisukkal igazoljak és léptetik hatilyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egyluttmikodéssel kapesolatban barmiféle kézlés,
tajékoztatas, kérés, sth. (egylittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kézotti értesitést az aldbbiak szerint kell kézoltnek tekintetni:

" a kézbe és dtvételi elismervény ellenében t6rténd adtadds esetén az 4tadas
idSpontjdban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

" ajanlott, tértivevényes konyvelt kildeményként, illetve futarszolgilat Gtjan tSrténd
kézbesités esetén a kézbesités, az dtvétel megtagadisa esetén a sikettelen kézbesités
idépontjiban, amennyiben pedig a cimzett a kildeményt nem veszi it (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a sikertelen kézbesités napjatdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

®  e-mail-en torténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjel6lt sikeres elkildés idSpontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymissal tivheszéldn,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen ecljuttatott kuldeményként utédlag
megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely okbél nem keriil sor, gy
kétség csetén az értesités érvényességére és hatlyossigira az értesitést feladé fél nem
hivatkozhat mdsik féllel szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédés
modositasaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott formdban, a Fél/Felek képviselSinek aldirisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a SzerzGdés teljesitésének idGtartamira az alibbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Neév: Juhasz Tamas miszaki igazgato
cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcsolattartd a Vallalkozo részérdl:

neév: Rupics Jézsef Janos ligyvezetd
cim: 1123 Budapest, Alkotas u. 35. al. 5.
telefonszam: +36 20 9517067

e-mail: rupics.jozsef@3r.hu
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14.7.

14.6.

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésdbb a viltozas bekovetkezésétol szamitott 72 (hetvenkettd) oran belil irasban
tajékoztatni.

Jelen szerzédés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Torvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbol vagy azzal
Osszefliggésben, annak  megszegésével, megszinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljak rendezik.

A szerzodo felek a jelen Villalkozasi Szerzédést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valos tgyleti akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag,
cégszerten irtak ala.

2018. aprilis ” 12. ” 2018. Aprilis ” 12, »

\ (o}
' 12810370-2-43

3 R Kft.
képviseletében: képviseletében:
Vas Hunor Rupics Jozsef
igazgatd ugyvezetd
Megrendelo Villalkozo

(it

Pénzigyi ellenjegyzo
Kis Timea
2018. aprilis 12
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