Budapest, 1. Orszaghaz u. 8. 2.rész 285/2018/M/IG/KB/K.

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl

Név: Budapest 1. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasigi
Miuszaki Eliaté és Szolgaltatdé Szervezet (GAMESZ)

Keépviseli: Vas Hunor 1gazgato

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: + 36 (1) 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszimla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendel6 - mastészrdl a

Név: Providor-Bau Kft.

Képviseli: Gazsi Krisztian Ggyvezetd
Székhely: 2251 Tapidszecss, Vasar tér 7.
Cégjegyzékszam: 1309 128118

Addszama: 14731677-2-13.

Szamlavezetd bank: OTP Budapesti r., Nagvkata
Bankszamla szama: 11742063-29903720-00000000

- mint Vallalkoz6 - a tovabbiakban egytitt: Felek ko6z6tt alulirott napon és helyen, az aldbbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1.

0.2.

1L

1.2.

A Megrendeld a kézbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt)
Kbt. 115. § (1} bekezdése szerintt hirdetmény kozzététele nélkili targyaldsos kbzbeszerzési
eljarast folytatott le 2 Budapest, I keriilet, Orszadghaz u. 2., 8., és Tancsics Mihaly u.
5. szam alatti miemléki épiiletek részleges felajitdsa clnevezéssel, amelynek
eredményeként Megrendeld a Vallalkozét hirdette ki az eljards 2. szadmu részének
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerzddés megvaldsitasaval kapesolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen szerzodést kotik meg.

A vallalkozas részletes muszaki tartalmit a kozbeszerzési eljiris sorin rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentacié, valamint a Megrendeld és a Villalkozo altal a
kozbeszerzést eljaras keretében, tovabba a szerzédéskotés idbszakiban egymidsnak atadott
wratok (kiegészitd tdjékoztatas), valamint az elfogadott Villalkozdi ajanlat hatdrozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylatiban jogok és kételezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez szikségesek.

Megrendelé kyjelenti tovabba, hogy képviselje a jelen Szerzddés megkotéséhez sziikséges
minden térvényes képviseleti jog és fethatalmazés, illetve jovihagyas birtokaban van.




1.3.

14.

2.1

2.2,

3.1

3.2,

Villalkozo  kijelenti, hogy képviselje a szerzddés megkotéséhez szikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott szerzdédés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezt

Viallalkozé kijelentt, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot kériltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, wvalamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumentaciokban foglalt muszaki tartalom komplett megvalositisara vonatkozik, A
Vallatkozo ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem koételes elfogadni a mennyiségi
kifrasra, a koltségvetésre, valamunt a létesitmény nem megfeleld leirdsdra alapozo
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendeld megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a

2. szamu rész:

A Budapest, I kerilet, Orszaghaz utca 8. szam alatti miemléki épiilet tetdfelujitasi-
karbantartasi munkainak elvégzése a teljesitési hataniddre prognosztizalt egydsszegi
atalanyaron a felhivast kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és
hatalyos jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandé eléirasoknak megfeleléen, elsé
osztaly, hiba- ¢és hianymentes allapotban, miszaki atadas-atvételi ehjarasra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés  részletes muszaki tartalmat a Megrendelé  altal atadott engedélyes
tervdokumentacio, kiviteli terv, a MegrendelS altal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2, pontban eldirtak alapjan és a jelen szerzédés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR £S A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezést hataridére

vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkoz6i Dij) nettd: 48 752 364,- Ft, azaz netto
Negyvennyolcmillio-hétszazdtvenkettSezer-haromszazhatvannégy forint.

Az altalanos forgalmi ado elszamolasa a mmdenkor hatalyos jogszabaly szernt térténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az iltalanos forgalmi addrdl szolé 2007. évi CXXVIL torvény
altalanos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallast és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Viallalkozdr Dij tartalmazza a szerzGdésszerden elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

= a Villalkozo altal igénybe vetr alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

® az épitési beruhazas megvaldsitashoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezets,
¢s 1desglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz sth. kolségét figgetlentl attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kiirasban szerepel-e;

* a muszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatarozott miszaki tartalomra az azokban meghatirozott mindséga
anyagokkal, illetéleg a Felek Aaltal kélcsonosen elfogadott azonos mindséga
anyagokkal helyettesitve);

*  atevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, dletéket (vamot);

= az atadas-atvétell eljarassal kapesolatban felmeriilé minden koltséget;



3.3.

3.4.

4.1.

" barmiféle tovabbi dokumentacio, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

*  barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktirak stb. vonatkozdsiban);

2 3 felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

* az ¢pitési tevekenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kdzmiszolgéltatas
koltségét;

® a garancidlls és szavatossagi kételezettségek koltsegeit;

" minden, a jelen szerzddés targyanak rendeltetésszerii. haszndlatit biztositd
megvaldsitasahoz szukséges munka ellenértéket;

" 2 biztositis és az ecsctlegesen jelen szerzGdés hatalya alatt felmerilé kirok
megtéritésének koltségeit sth;

*  amubizonylatoknak a kdltségét;

" akotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

* az ¢épités idotartama alatt szikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések Iétesitésének, elGillitasanak koltségét, beleértve a
lebontast ¢és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontisi munkdk koltségeit azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési keritést és
az ideiglenes kézmu-kiépitéscket a szerkezeti munkik befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadas-itvételi eljdrds sikeres lezarisit kévetden kell és
lehet elbontani;

" az ¢pitéshez szikséges enetgia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hilézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérdhelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

*  akeletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitdsanak koltségeit;

*  amunkateriilet 6rzésének koltségeit;

" a megvalosulasi dokumentacié koltségeit;

" aberendezésck, felszerelések beszabalyozasanak kéltségeit;

" a felvonulisra hasznalt teriletek eredeti A4llapotra torténd  helyreillitisanak
kéltségeit;

" amindségbiztositassal kapesolatos 6sszes koltséget;

* az épités dokumentilasi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
altapotat dokumentalé digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkildésének koltségeit;

* 2 munkaterilet atadasakor Villalkozd iltal atadott és készitett, a szomszédos
épilletekrdl és kozteriiletekrSl, a  teriileten talalhaté fadllomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticid.

A Vallalkozd6 a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozdi Dijon felil t6bbletkoltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal kilon szerzddésmédositas keretében
vagy a hatilyos Kbt eldirisainak megfeleléen megrendelt és Vallalkozé 4ltal elvégzett
potmunkak ellenértékét. Egyes munkak potmunkaként besorolhatésigival kapcsolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadilyozhata.

Minden, a Megrendelé rendelésére eclvégzett potmunkit, vagy elhagyott munkit a
szerzbdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értélkelni, ha azonban
a szerzOdés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy drat, akkor a szerz8d6 Felek megegyezése

szitkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzo6dés teljesitésének hatirideje (miszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres lezarasahoz



5.1.

szilkséges szakhatosagl nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumentacid  teljeskora
biztositasaval): 2018, november hé 30. nap., A mdiszaki atadas-atvétell  eljiras
megkezdésének napja: 2018. oktober ho 30. nap

A Villalkozo jelen szerzédésben ¢s annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hianymentesen, hataridoben koteles teljesiteni, amelyek egyittesen feltételer a
szerzOdésszerd  teljesitésnck. A Vallalkozo minden  hataridd  tekintetében  miszaki
eloteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésének pénziigyr fedezete a
Megrendels Koltsegvetéseben rendelkezésre all.

Ajanlatkérs a vallalkozéi dijat a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkara, munkarészte vonatkozd teljesitésigazolas laallitdsat kovetSen,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesiti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozo erre iranyulé igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ifa
nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatas - 5%-anak megfeleld 6sszegben el6leget biztosit
a vallalkozasi szerzddésben rogzitett feltételekkel, az eldleg elszamolasira a végszamlaban
kerdl sor.

Vallalkozé 1 db eldlegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyijthat be.

A Villalkozoi teljesités elfogadasa a Megrendel6 altal kizardlag azt kdvetden torténhet meg,
ha a Megrendeld altal megbizott miszaki ellenérdk (a tovabbiakban: Miszaki Ellenér) a
vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a
Miszaki Ellendr személyérdl és a Muaszaki Ellendr elyarasi jogosultsagairdl a Vallalkozot
leglkésdbb a munkateriilet Atadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdk szerzddésszert teljesitését a
Vallalkozé koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelonek. Felek megallapodnak,
hogy Villalkozd részérdl szamla benydjtisa csak és kizardlag Megrendeld altal alairt teljesitési
igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizarolag a Megrendelé altal feltart hibik és hiinyossagok maradéktalan
kijavitasaval, potlasaval és a Megrendeld altalt 1gazolasaval mindsiil.

A Villalkoz6 az atadas-atvétell eljaras keretében koteles atadmi a Megrendelonek 4 (négy)
példiny atadasi dokumentaciot magyar nyelven, mely minumalisan az alabbiakat
tartalmazza:

* az wanyadd jogszabalyoknak megfeleloen elkészitett megvalosulas: dokumentacio;
»  Lkarbantartisi és kezelési utasitis;

*  mindségbiztositasi jegyzokonyv,

*  mérési jegyzOkonyvek, megfeleldségt igazolisok;

*  sziikséges minGségvizsgalati jegyzOkonyvek;

*  szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

* Javitelezdi (megfeleldségn) nyilatkozat; felelos miszaki vezetdi nyilatkozat;

*  valamennyi hatosagi és kozmi-nyilatkozat;

*  Tipitési Napl, ha késziil Felmérési Naplé méasolata;
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5.4.

5.5.

5.6.

* a kozremiksdé alvillalkozok listdja (eléthetGségekkel) a kozremikodés lényeges
adatarval;

" ajotalldsi tevékenységet végzd szervezetek listija (cég neve, cime, telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzokonyv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges mnforméacidkkal bir a késObbi esetleges vitas kérdések eldontésére;

' az uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetést, haszndlati elSirasok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az dtadas-atvétel eljards sikeres lezardsinak feltétele az dtadasi
dokumenticid hidnytalan atadasa; annak rendelkezésre bocesatasaig a Megrendeld jogosult az
atvetelt megtagadni.

A muszaki ellendr az ellendrzést kovetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezést tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolas mellékelése esetén kételes
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az dtadds-atvételd
eljaras sikeses lezarasat igazold jegyzGkényv mellékelése.

A miszaki dtadis-dtvételi cljirason felmeriilt és jegyzdkonyvbe vett hibak, hidnyossigok
kijavitasat, valamint az épitési muszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba a teljesitésigazolds
alapjin kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Villalkozo a Megrendeld
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-4ban eléirt
dokumentumokat,

Fizetesi késedelem esetén Villalkozé jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendeldvel szemben.

A Kbt 136. § (1) bekezdése alapyan Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
tlletve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerind feltételcknek nem megfeleld tirsasig
telantetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alate tulajdonosi szerkezetét
az Megrendeld szdmira megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szetinti
igyletekrdl a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

6.3.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé altal vallalt jotallas idétartama az
atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének idSpontjatdl szimitott 36 hénap.

A jotallasi és szavatossagl 1ddn belili meghibasodas esetén a Megtendeld — az észleléstél
szamitott 8§ (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozot, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétél
fuggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz szlkségessé, akkor
haladéktalanul, egyéh esetekben 30 (harminc) napon beliil — koteles a Vallalkozé a hibat
kfjavitant.

Amennyiben Villalkozé jotalldsi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatariddben tesz cleget, vagy a hiba kijavitdsat eredményteleniil és/vagy nem megfelels



6.4.

mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — killén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas nélkiil
- a Vallalkozo koltségére maga kyjavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukeids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozd koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozekait, sth. jotallasi és szavatossagn kotelezettsége
keretében sajat koltsegere kijavitant, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidpiaknalk,
anyaguaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd. Cserét kovetden a
muszaki megfeleléséget igazolni kell

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Vallalkozé felelbsséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munlkdért a jelen szerzddés
megkotésének idépontjatol a birtokbaadas lezarasanak idépontjaig. A Vallalkoz6 koteles
mentesiteni jelen szerzGdés alapjan a Megrendelét minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcesolatban felmerils, tovabba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazissal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sérilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozo haladéktalanul kételes értesitent a Megrendelét,
valamint a szikséges lépéseket és mtézkedéseket megtenni a biztositast feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd karenyhitési kotelezettsége.
A Vallalkozd koteles érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelos. A Vallalkozd koteles értesiten1 a biztositdt a
beruhdzas megvalositisanak  jellegében, mértékében, vagy programjiban  toéreént
valtozasokrol, és biztositani a biztositasok kielégitd voltat Gsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kotvényekben eloirt feltételeknek,
az a jelen szerzGdés megszegésének minGsil és a szerzddésszegés kovetkezményeit vorga
maga utan.

Ajanlatkérs a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szerzddés megkotésének feltételétl szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a villalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerd  (Gsszkockazati) épités-szerelést biztositassal. A felelGsségbiztositds éves
kardsszege legalabb: 20 millié forint, a karesemény dsszege legalabb: 10 millié forint.

8. A MEGRENDELQ JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

8.1

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzéstre atkalmas allapotban, jegyzékonyv egyidejd felvételével a
Vallalkozdnak atadni;

az elvégzett munkat — Milszak: Ellendre tdtjan - ellendnizni;

a beépfitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések lavalasztasaban részt
venni;

kitGizni az atadas-atvétel iddpontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technologial vagy iddbeli sorrend
szerint megvalositasara, megvaltoztatasira;

a szerzOdésszerGen teljesitett munkat atvenn;

a teljesitett munka ellenértékét szerzddés szerint kifizetni;

a Vallalkozdval mindenkor egytittmikodns,
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9.1.

9.2.

9.3.

*  utasitani a Vallalkozdt a kitGzésbdl eredd hibak kijavitasira, tovabba a szikséges mértéki
kiegészitd feltarasa;

* alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozdit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattdl cltérd, vagy eltérden alkalmazott technolégiit, eszkozeir;

* haajelen szerzddésben rogzitett munkdt a Vallalkozo irdsbeli felszolitisra nem végzi ¢l, a
kifogdsolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszélitas
kézhezvétele utan lehetdség szerint haladékralanul, a felmeriils felelésséget és karokat a
Vallalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai elSirdsok szerinti
hatarid, 2 munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétd] szimitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgilratas igénybevételével jird koltségeket
Vallalkozéra athéritani, amennyiben azok a Vallalkozonak felréhatd okbol mertiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Vallalkozd a kivitelezési munkalatokat agy kételes végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkez6 latogatdkat, illetve az allatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
sziikséges, a fenriek biztositisa, illetve a balesetek, kirok megelézdse érdekében, akkor a
munkateriilet palinkokkal valo elkeritése a villalkozd feladata, melynek a koltsége a
vallalkozdsi dijban benne foglaltatik. Ezen elSirdsokat a villalkozénak az anyagok, eszkézok
szallitasa soran is be kell tartania

A Villalkozd nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkaterilet dtvételét megtagadni;
tovabba felelGs az ¢épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartasaért.

A Villalkozd jogosult és koteles

a munkateriletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassigat megvizsgilni,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremtent és fenntartani a jelen szerzédés keretein
belil;

a szerzédés teljesitésénck megkezdéscherz szikséges — jogszabalyokban a kivitelezd szamara
eldirt — hatésigi, szolgiltatdi bejelentéscket a kivitelezési munka megkezdése elStt megtenni,
Megrendel6 részére dokumentilni, és a bejelentéscket az Epitési Naplohoz csatolni;

a munkatertlet dtvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését megel6zden munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatdst
tartany, és ennek tényét az ]ipitési Naploban rogziteni;

a lavitelel tervben elirtaknak megfelelSen, a vonatkozd szakmai- és iltalinos torvényi,
rendeleti eléirasok betartasival a kivitelezést elvégezni,

a szerzddésben meghatirozott tartalommal és mindséghben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezben alkalmazandé elbirisoknak, tovibba az épitési és szakhatdsagi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznilatot biztositd minéségben, hiba- és
hianymentesen a szerz&doet munkat elvégezni;

az épitési munkik megkezdésétdl (a munkatertlet dtvételétd]) a miszaki dtadis-atvétel lezarasig
ipitési Naplét vezetni;

biztositani a szerzédéses munkdk elvégzéschez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegt;

a munkatertiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatast gatld keritéssel), Stizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitdsara, vagy engedélyével azt médositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten belill deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatasokat, mddositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseird] megillapodni;



biztositani a  munkavédelmi,  baleservédelmi,  vagyonvédelmi,  kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi és thzvédelmi rendszabilyok betartdsat, illetve az ehhez sziitkseges feltételeket
megteremteni, a jogszabalyokban eldirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési
Napléhoz mellékelni és betartani;

jelen szerzédésben rogzitett feladatal végzésével Gsszefiiggésben maga vagy alvallalkozor altal
okozott karokat teljes korlen megtériteni,

a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi felelésség kizardlagosan
a Vallalkozot terheli);

a kiilonbozé épitdanyagok, épiletszerkezetek, épiletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
targyak szarmazasi helyét, mindségranusitasat, alkalmazastechnikai leirasat, garancia- és j6tallisi
dokumentumait, valamint marka azonositasat, hitelt érdemlé dokumentumokkal 1gazolni, az
igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakészen, folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi
dokumentacid részeként Megrendeld részére atadni;

biztositani (koltségrérités nélkill) a MegrendelS és a Mdszaki Bllendr szamara, hogy barmely
idépontban az cllenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és megvizsgalhassak a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindséget, gyartasl helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatbsigok ellenérzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcesolatban;

a kivitelezdi hataskorbe tartozd hatosagi, szolgiltatdl engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentilni;

a megfelelS idében és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozo feleldsség korébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenck;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségt
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozd szamara elmarasztalo,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a MegrendelS vagy a Miuszakt Ellendr dltal
clrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni,

a Megrendelével a készrejelentést {a tényleges atadds-atvételt megeldzden minimum két héttel
megelézden) irasban kdzoln,

a Vallalkozonak felrohatd okbol felmerilt Miszaki Ellendri és Tervezdi tobbletszolgaltatis
igénybevételével jard koltségeket viselni, megtéritent;

a dokumentalt mindségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos figyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megdrizni, és legkésSbb a szerzddés lezarasaval egyidejiileg a Megrendelének
eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szikséges csatlakozasokat,
mérhelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségére felépiteni, tzemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésoblb a miszaki atadas-atvétel lezarasaig;

Vallalkozdénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikseges voviz, technolégial viz,
villamos energia ellatast, szocialis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozo
dletve alvallalkozok alkalmazottjai kételesek 1génybe venni, amennyiben Villalkozd mas
elfogadhato megoldasrd] maga nem gondoskodik.

A vallalkozo kételes tovabba az épitési munkdk soran keletkezé hulladékok elszallitisarol a sajat
koltségén gondoskodnt.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt megkozelithetségét
biztositani, az épitési teriletet, valamint az épités, szallitas soran hasznalt, csatlakoz6 utakat
(telekhataron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra kertild munkarészek esetében az eltakardasi munkalatol
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelézden a Megrendelot és a Miszaki Ellendrt



10.

értesiteni és lehetdvé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgiliak, megmérjék és
észrevételeiket Fpitési Napléban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miszaki Ellendt ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelGsséggel tartozik;

alland6 —megfelels szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly szerint
névjegyzékben szereplé— felelés miszaki vezetGje dltal biztositani minden sziikséges helyszini
felligycletet és iranyitast a szerz6déses munkak kivitelezése folyaman;

helyszint képviseléjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld 4ltal jovihagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviselSt feladatai ellitasara nem tartja megfelelének és
err6l a Villalkozot a kifogas indokait is megnevezve frasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi idS alatt felmeriild és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kijavitasahoz, elharitisihoz a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkik mindségenek megSrzését és fisztantartasat biztositani;
A fatltetd gbdrok kialakitisa a Vallalkozd feladata, am a fik tltetését Megrendeld végzi, mely
munkalatot Vallalkozo az elézetesen egyeztetett idépontban kételes eltlirni. A fatltetd gédrok
kialakitdsdnak iitemezését MegrendelS hatirozza meg;

A terlileten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Villalkozo, kételes
azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén 1évé faallomany fizikai védelmérdl Vallalkoz6 kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kirtért minden felel8sség Villalkozot terheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyezd nagysagut és fajtajut koteles a helyére telepitens;

A testrekunstrukciés szobrok felallitdsinak idSpontjat megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozo koteles eltGrni. Amennyiben villalkozd hibajabdl fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Villalkozé akadalyozza azok idSben torténd felallitisat, minden, ebbdl
falkado kar Vallalkozot terhel.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozd lehetévé teszi a Megrendels, a Miszaki Ellendr vagy az 4ltaluk meghatalmazott

személyek és mtézmények képviseldi szimdra, hogy barmely ésszer( idSpontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra kerilé anyagok, termékek,
szerkezetek elékészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belitisuktol fuggden - a megfelelSségre
vonatkozo vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Vallalkozé kételes minden
ésszer( segitséget és eszkozt megadni.

10.2. A mindségtantsitissal kapesolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszerl teljesitésnek valdé meg nem felelés, vagy

mindségi hiba gyandja miatt van szikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Vallalkozo koteles viselni.

A Megrendelé ilyen esetekben Atruhdzhatia az anyagok, szetkezetek, berendezésck
vizsgalatinak jogit mas fiigpetlen, akkreditdlt intézetre, a Vallalkozo egyidejl értesitése
mellett.

A Villalkozo koteles a vizsgalathoz szitkséges korilményeket biztositani, és az elvarhaté
egylittmikodést, segitséget megadni. Fllenkezd esctben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Vallalkozé kételezettséget vallal arta, hogy a minSségbiztositis tigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkoz6itol, beszallitsitdl s megkoveteli. A velik kitendd szerzédésekben hasonld



10.5.

10.6

10.7.

értelmil feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

A Vallalkozd sajat Mindségbiztositasi Rendszerérdl a Megrendeld és a Mdszaki Hllendr
szamara tajékoztatast nydjt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértéka felilvizsgalatat,

A Vallalkozo a szerzddés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezésck
és eszkozOk vonatkozasiban megfeleloségt nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kévetelményeite a vonatkozo jogszabilyok, és szabvany rendelkezésel az iranyaddak.

Villalkozd koteles a vonatkozo szabvanyok eléirdsainak megfeleléen midségbiztositasi és
mintavételi tervet készitent, azt a Megrendeld miszaki ellendrével jovahagyatni és 2 mindség
cllenérzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentilni.

Villalkozo koteles minden felhasznilt anyagrdl és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazo
villalatokrél a mindségl tandsitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolnt.
Kulfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitant. Az & kotelessége szukség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikal, munkavédelmi, thzvédelmi és hivatalos
mindségl vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az clkészilt szerkezetek mmdségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredmeényét az épitési naploban rogzit.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagl prébat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és éplleten kiviili szerelési munkainak elvégzése utan
a Villalkozo koteles a vezetékekben nyomasprobit tartani a Megrendeld miszaki
ellenérének jelenlétében az elbirisok szerinti tdlnyomasokkal. Ezen nyomasprébak
eredményét kilon jegyzdkonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni.

c) Az egyeb épitési munkakat a szakagi sajatossigoknak megfelelGen koteles mindsiten, 1ll.
2 mindsitést dokumentilni

11. EPITESI NAPLO

11.1.

1.2,

11.3.

A Villalkozéd  a munkatertilet  atadis-atvételété] kezdve az  épitdipari  lavitelezési
tevekenységrdl szold 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabbiakban: Epitési Napld) koteles vezetni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat tésztvevdi az elSirt épitésinaplo-vezetést, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésigyért felelés mmiszter
altal muikodtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-naplo)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesitent,

Az épitéipari kivitelezési tevékenység résztvevoi egymast az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a udomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekedl, tényekrd] és korilményekrdl, amelyek az épitési szerzddésen alapulo
kotelezettségeik szerzGdésszert teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.



11.4. Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az clektronikus épitési naplét az
épittetd megbizasa alapjan az épitési muszaki ellendt, valamint alvdllalkozoi elektronikus
épitést naplo esetén a megrendelé vallalkozo kivitelezd vagy felelds miszaki vezetdie

folyamatosan ellendyzi, és abban észrevételeit, megdllapitasait régziti.

+

11.5. A févillalkozo kivitelezd az elektrontkus épitési naploban kételes haladéktalanul kdzolni az
épittetovel a potmunka miszaki szikségességét, az épittetd a févillalkozo kivitelezével a
pétmunka igényét.

11.6. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénapld
megnyitasaval és az eldirt adatok felvitelével teljestl.

11.7. A szerz6dé Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kozvetlen elérhetéség, telefon, telefax) kotelesek az Lpit(,sl Naploban feltlintetni. Az
Epitési Naploban megillapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyck jogosultak.

11.8. Az épitteté a févillalkozd kivitelezd e-fénapldjat a févallalkozol szerzédés adatainak
togzitésével és a fovallalkozd szamara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési
jelsz6 generilasival parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A fovallalkozo kivitelezd az e-fénaplét, az alvallalkozo kivitelezd az c-alnaplét az épitési
munkaterilet atvételekor az atvétel idSpontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység  befejezését kovetGen az  épitési  munkateriletrdl  levonulas
idépontjanak rogzitésével zatja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeldnek vagy a Muszaki Ellendmek ellenjegyezni
szitkséges, A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon belil a naploban koteles
valaszolnt.

1L11L A Megrendels az utasitisait elsGsorban az Epitési Naploba t6rténd bejegyzéssel kdzlik a
Vallalkozéval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendelé — kozvetlenill vagy a Miszaki Ellendér 1tjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kételes.

11.13. Az e-fonapldt és az e-alnaplot a 191/2009.IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénapléd vezetése a févillalkozo kivitelezdnek vagy megbizésa esetén a févallalkozd
kivitelezé felelés miiszaki vezetSiének, az e-alnapld vezetése az alvillalkozé kivitelezdnek
vagy megbizasa esetén az alvallalkozo kivitelezd felelds miiszaki vezetSjének a feladata.

11.15.Az e-fénaploba ¢és e-alnapldba az épitési naplé vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéh dokumentumait kdzvetlenill az e-naplé intemetes alkalmazasba
vagy az e-naplé alkalmazas helyl  futtatisira  alkalmas  szamitdstechnikai  eszkéz
igénybevételével koteles régziteni. A naplévezetésre kételezettnek gondoskodnia kell arrél,
hogy a hely1 szamitistechnikai eszkozzel régzitett napi bejegyzés és egyéh dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentalasi kbtelezettség napjitol szamitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenck.



11.16. Az e-fonaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészett, amelyek nem kertiltek még az e-
naplé internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szamara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kotelezett — az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkatertleten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékletethez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezardsaig — a naplovezetésre kitelezetten tdl — bejegyzést tehet
a) az e-fénaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miszaki ellendr vagy a beruhazasi
tanacsadd, tovabba - ha az crre iranyuld feladat meghatirozast az irasbeli szerzdédésiik
tartalmazza - a beruhdzaslebonyolitd vagy a tervezdi miivezetd,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a naplo vezetésére kotelezett alvallalkozd kivitelezdvel
szerzGdéses viszonyban alld 8- vagy megrendels villalkozéd kivitelezd, tovabba a f6- vagy
megrendeld vallalkozd kivitelezd felelds miszaki vezetdje,
c) valamennyi e-fénapldba, e-alnapldba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,
d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,
e) az c-fénapld és az e-alnapléd alvallalkozoi nyilvantartas mellékletébe az épittetoi
fedezetkezeld,
f) az e-fénaplod és e-alnapld hatdsagl naplé-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kiilon
jogszaballyal feljogositott mas hatésagok.

1119. Az e-fonapléba és e-alnapldba a Dbejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tndomasul veheti.

11.20.Az e-fénapléba vagy e-alnapléba és mellékleteibe betekinthet
a) 1dobelt kotlatozas nélkal
aa) az épittetd és helyszini képviseldye az épitési miszaki ellendr vagy beruhazasi tanacsado
ab) az épitésfeligyeleti hatosag,
ac) az ¢pitésiigyl hatosag,
ad) a Nemzeti Adé- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabalyban az ellendrzésre idSkorlatozas nélkil feljogositott mas hatdsag,
b) az e-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellenérzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb} a helyszint ellendezést folytatd munkavédelmi és munkatigyi hatdsag,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépési jelszé atadasival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvalositisahoz timogatast nyajto szervezet,
be} az épfttetd megbizasa alapjan a tervezdi mivezetd.

11.21. Az Epitési Naplban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel ¢és vizsgalatokkal, az atadds-
atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkak végrchajtisanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor iranyadé
jogszabalyokban elGirt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rogziteni a Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kévetden le kell zdrni és a zaré bejegyzést a feleknek
ald kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendel6 vagy a
nevében eljard személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan
koteles ellenérizni, hogy csak a Kbt. 138, § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld



alvillalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket

12, SZERZODESSZEGES

12.1. A Megrendeld szerzddésszegést kovet el, ha gazolt, befogadott Vallalkoz6i szamla teljesitése
soran fizetési késedelembe esik.

12.2. A Villalkoz6 szerzGdésszegést kévet ¢, ha
" késedelmesen teljesit,
* hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és ¢ szerzédéshen meghatirozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgiltatott dologhan a
teljesitéskor nincsenck meg a jogszabilyokban ¢&s a szerzddésben meghatirozott

tulajdonsagok,
* amennyiben a szerzddés teljesitése az érdekkorében felmerilt okbdl megszinik, vagy
ellehetetlentl.

12.3. Késedelmi kétbér: A 4.1. pontban meghatdrozott teljesitési véghatiridS elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Osszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér,

12.3. Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Villalkozé a miszaki dtadds-dtvételi eljaras sorin a
kitdz6tt pothataridore hibasan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta 200.000,-
It, de Gsszesen legfeljebb 20 napra es§ kothér.

12.4. Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozd érdekkérében
felmeriilt okbol megszinik, vagy ellehetetlentil, a villalkozd egyszeri meghitdsulasi kétbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulisi kothér dsszege az afa nélkil szimitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-dnak megfelelS 6sszeg.

12.5. A késedelmu kothér megfizetésénck esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibis
teljesitési kothér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bolésének napja, a meghiisuldsi
kothér megfizetésének esedékessége a szerzddés megsziinésének napja. Vallalkozd a kitbért
az esedékességtd] szamitott 10 naptirt napon belll kételes megfizetni Megrendel§ részére.
Megrendels fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladé karainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotdtr kothér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

12.6. Szerz6d6 Felel megallapodnak, hogy a kétbérterhes hatdridék 20 nappal torténd tillépése
esctén, vagy olyan hibis teljesités esetén, amelynek a kiyjavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelének jogaban All valasztisa szerint — a szerzGdésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani.

12.7. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali hatdlyd felmondésara, ha a Vallalkozé
a Megrendelé felszolitisira a Megrendel$ altal Jafogisolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem potolja a megadott ésszerd hataridén belil.

12.8. Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szetint — a szerz8désté]
elallhat, ha:
a) feltétlenil szikséges a szerz8dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141, § alapjan



12.9.

1) kézbeszerzési eljarast kell lefolytatns

b) a Vallalkozd nem biztositja a 138, §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevSként szerzddo
fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nemn felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az BEUMSYZ 258, cikke alapjain a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras ndult vagy az Europai Unio Birésaga az EUMSZ 258, cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Durdpal Unid jogabol eredé valamely kételezettség
tekantetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semimis.

A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptlk.-ban foglaltak szerint — attol elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a szerzédd fél (Vallalkozo)
tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdrni a
kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani — ha szlkséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint joghépes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A felmondas esetén a Vallalkozd a Szerzédés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerQ pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatdlyu felmondasira abban az esetben is, ha a
Vallalkozd kozbeszerzési eljards keretében elfogadott ajanlataban bemutatott muszaki-
és/vagy pénzigyl alkalmassigi feltételel a jelen szerzédés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag wanyaban valtoznak, igy kiloéndsen, ha
®  ha a Villalkozé tartdsan fizetést késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);
» a Villalkozoval szemben csédeljiras  vagy felszamolasi  eljards  indul,
vagyonfeligyelt rendel ki hozza a birosag,;
= végelszamolasat hatarozza el

12.10. Felek megatlapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kotelezettségével 45

(negyvendt) napot meghaladé késedelembe estk, vgy Villalkozé jogosult jelen szerzodést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentestlnek szerz6dé Felek a szerzédésszegés kovetkezményet alol, ha bizonyitjak, hogy a

késedelem a masik szerzodd el nem szerzodésszert teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kitelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzodott Felet a vis maior bealltarol
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,



12.12. Nem mentestilnek szerz8ddé Felek a nem vagy nem szerzGdésszer teljesités k(’jvetkczményei

13.2

H

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

alol, ha az ugyan rendkivilli, el6re nem lathaté korilményre vezethets vissza, azonban ezen
kortlmény a szerzddésszerd teljesitést csupan akadalyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizirdlag a révid id8szakon belil ismétlddé természeti vagy idéjardst
csapasok ismerhetdk el iddjarassal 6sszefliggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerz6dést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticidban foglalt feltételek, flletve a
Villalkozoi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben médosithatjdk, ha a
szerzGdéskotést kovetden eldre nem lathatd okbdl beallott kérulmény folytin a szerzédés
teljesitése valamelyik fél Knyeges és jogos érdekeit sértl.

A Villalkozonak itadott tervek, dokumentaciok stb, a Megrendeld kifejezett elézetes {rasbeli
hozzdjarulasa nélkill sem tovibb nem adhatok, sem a szerzédésen kivil fel nem
haszndlhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkil az elvillalt, illetve a mar
folyamatban lévd munkakedl adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozonak mentesitenie kell 2 MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljirassal
szemben, amely birmiféle szerzsi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
Jjog megsértése miatt merdal fel.

A Vallalkozd személyzeténelk az épitkezés tertiletén tartania kell magit az érvényes
szabdlyokhoz, elbirasokhoz, tovibba teljesitente kell a Megrendeld jelen szerzddésben
megnevezett képviseldinek utasitasait. Az eléirasok durva, vagy kismértékd, de ismétlédd
megsértése esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld felszolitisara az érintett személyceket az
épitkezés teriiletérd] eltivolitani és mas alkalmas személyeklkel pétolni.

A kivitelezési munkak megvaldsitisiba alvallalkozok is bevonhatok, de a Villalkozd ezek
tevekenységéért vagy mulasztasaért Ggy felel, mintha az adott munkit maga végezte volna el.
Vallalkozd teljesitésében 10 (tiz) Ye-ot meghaladéan csak az ajinlathan megjelélt alvallalkozd
mutkodhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe sajit teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitést segédet. Ha a szerzddéskotést kévetden - a
szerzOdéskdtéskor elGre nem lathatéd ok kévetkeztében - bedllott ényeges koriilmény miatt a
szerzddes vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, Megrendeld
mis megjelélt szervezet kézremikodéséher is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvillalkozdkra meghatirozott kévetelményeknek. A Villalkozénak a szerz6dés
alifrasat kovetben a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdit a Megrendeldnek el6zetesen be
kell jelentenie. Vallalkozd teljes kord kartéritési felelSsséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek irinyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett alvillalkozok altal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerzédo felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott feladataik
cllatisa soran tudomdsukra jutd, a masik fél és az azzal kézveten kapesolatban allé
partnerszervezetek Uzletvitelére és mikodésére, tzlet- és piacpolitikajara, GzletkSrére, a jelen
szerzOdésre és annak ellatdsara vonatkozé informdciét, tovibbi minden olyan més
informaciét, adatot és dokumentumot, megolddst, amelyek harmadik fél részére térténéd
atadasa az érintett félre nézve kézvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jir vagy jarhat - iddbeli
korlitozas nélkill - bizalmasan, Gzleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzédés
keretein belil haszniljak fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési



felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kételezettségekrdl kotelesek megfeleld
tajékoztatist adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

13.7. Felek tudomisul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvinos, tartalma kozérdeki adatnak mindsil, igy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhato meg,

13.8. Felek tovibbi tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kilonosen a Kbt. és az
allamhaztareasrol szold 2011, évi CXCV. torvény szesinti illetékes ellenérzd szervezetek
(f‘\llami Szamvev$szék, Furdpal Szamvevészék, Burdpai Bizottsag, Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hataskoriknek megfelelden a
kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan megkotott szerz8dések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részikre a jogszabily szerinti informacié megadasa dzleti titokra vald
hivatkozdssal nem tagadhat6 meg.

13.9. Az illetékes ellendtzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget Megrendel$ részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
cllendrzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozd feladata a felmertls és szikségszerG hatosigt eljarasok kezdemenyezése,
szitkség szetint az azokban valé részvétel. A hatésagi eljarasok koltséger a Villalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek 1d6pontjat Megrendeld hatarozza meg.
Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkaterilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperacidk soran az Epitési Naploban rogzitik.
A kooperacios egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkozo koteles MegrendelS részére egy eredeti vagy hitelesitett masolatt példanyban
rendelkezésre bocsatani a szerzGdés targyat érinten alvillalkozokkal kotott szerzddésert, és
ezek modositisait. Vallalkoz6 ezen kotelezettségének a szerzédés (vagy a modositas)
megkotését kovetGen haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil koteles eleget tenni.
A Villalkozd ezen kotelezettségének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, mely
miatt a2 Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkivili felmondassal
megszintetni.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozo a szerzodés teljesitését
nem megfelelben végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz cleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerzddés megszegesének korében még nem értékelhetd, a
Megrendelé irasban kétheti a Vallalkozotol az alvallalkozd levaltasat. A Vallalkozo
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltort
alvallalkozé megfelels potlasarol.

Az alvallalkozo levaltasaval és potlasaval kapesolatban felmertlt koltségeket a Vallalkozonak
kell viselni.

Megrendeld az alvillalkozd levaltasival osszefiiggésben Vallalkozot ért esetleges karokért
telelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendeldnek az alvallalkozo(k) levaltasara vonatkozd kérésnek
netn tesz eleget, vagy a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozo(k) a szerz6désben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdr szerzédésben rogzitett
mértéki kozremikodést figyelembe véve — nagyobb ardnyban mikédnek kézre a szerzodés



szerinti feladat megvalositasaban, ez olyan stlyos szerzédésszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendelé jogosult jelen szerzGdést azonmali hatallyal, rendkivili felmondassal
megszintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés — a kdzbeszerzési eljaras eredményhirdetésée,
Vallalkozo nyertes ajanlattevéként térténs kihirdetését kovetden a vonatkozé jogszabélyi
clirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alafrasival 1ép hatalyba.

14.2. Felek jelen SzerzGdést és mellékleteit attanulmanyoziak, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelelé megallapodast cégszerd alairasukkal igazoljdk és léptetik hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egyuttmilkddéssel kapesolatban barmiféle kozlés,
tajekoztatas, kérés, stb. (egyittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozottt értesitést az alabbiak szesint kell kozolinek tekintetni:

" a kézbe és atvéteh elismervény ellenében tdrténd atadds esetén az dtadas
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

® ajinlott, tértiveveényes konyvelt killdeményként, fletve futarszolgalat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az itvétel megtagadasa esetén a sikertelen kézbesités
idSpontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi 4t (az ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a sikertelen kézbesités napjitol
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

» “comail-en torténd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezdrendszer altal megjel6lt sikeres elkitldés idépontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal tavbeszélén,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb mddon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljutratott kildeményként utélag
megerdsitlk,. Amennyiben az utélagos megerdsitésre barmely okbol nem keril sor, ugy
kétség esetén az Cértesités érvényességére és hatilyossigara az értesitést feladd £él nem
hivatkozhat masik félle] szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositisival, megsziintetésével kapesolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselinek alditdsival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerz6dés teljesitésének idStartamara az alabbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartisra:

Kapcsolattarték a Megrendeld részérdl:

Név: Juhasz Tamas

cim; 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz{@budavargmsz.hu

Kapcsolattarto a Vallalkozo részérdl:



14.7.

14.6.

Neév: Gazsi Krisztian

cim: 2251 Tapioszecsod, Vasar tér 7.
telefonszam: +36-30-283-2486
e-mail: providorbaukft@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésobb a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) oran belil irasban
tajckoztatni.

Jelen szerzédés tekintetében és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Térvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbél vagy azzal
osszefiiggésben, annak  megszegésével, megszinésével, érvényességével  vagy
értelmezésével kapesolatban keletkezik, targyalasok atjan prébaljak rendezik.

A szerz6dé felek a jelen Vallalkozasi Szerzodést elolvastak, megértettek, annak rendelkezéseit
egyezoen értelmezték és azt, mint valos Ggyleti akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagydlag,

cégszeruen irtak ala.

Onkormanyzat, Gazdasagi Miiszaki Ellato
és Szolgaltat6 Szervezet (GAMESZ)

2018. aprilis » 12. ”

IDOR - BAY
PR&’%’OFFA | KET.
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Budapest I. keriilet Budavari
Providor-Bau Kft.

képviseletében: képviseletében:

Vas Hunor Gazsi Krisztian
igazgatd ugyvezetod
Megrendelo Vallalkozo

@
Pénzigyi ellenjegyzd
Kis Time
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