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feltételekkel:
PREAMBULUM
0.1. A Megrendeld a kdzbeszerzésekedl sz616 2015, évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)

0.2.

1.1

1.2,

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerintt hirdetmény kdzzététele nélkitli tirgyalisos kozbeszerzési
eljarast folytatott le a Budapest, I keriilet, Csap u. 4., Kard utca 4., Tancsics Mihaly
u. 8., 18. és Uri utca 34. szdm alatd miiemléki épiiletek részleges feliyjitasa
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendeld a Vallalkozot hirdette ki az eljaras 2.
szamu részénck nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvalositisaval
kapcsolatos jogaik, kitelezetrségeik rogzitése céljdbol - a jelen szerzédést kotik meg.

A villalkozas részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzést eljards sorin rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumenticid, valamint a Megrendelé és a Vallalkozo 4ltal a
kézbeszerzési eljaras keretében, tovibbd a szerzGdéskotés idészakaban egymasnak 4tadott
iratok (kiegészitd tijékoztatas), valamint az elfogadott Villatkozdi ajdnlat hatdrozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOQZATAI

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasihoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Megrendelé kijelent tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerzddés megkotéséhez szikséges
minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovihagyas birtokdban van.




1.3.

14.

2.1

2.2,

3.1

3.2,

Vallalkozo kijelenti, hogy képviselGje a szerzédés megkotéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott szerzGdés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi,

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiot kortltekintden ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumentaciokban foglalt miszaki tartalom komplett megvalositasara vonatkozik. A
Villalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem koételes elfogadni a mennyiségi
kifrisra, a koltségvetésre, valamint a Iétesitmény nem megfeleld lefrasira alapozd
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendeld megrendels, Villalkozo pedig elvallalja a

2. szamu rész:

A Budapest, T kerilet, Kard utca 4. szam alatti miemléla épilet utcat és udvari
homlokzatinak, kapualianak és lépesdjének feldjitasi munkainak elvégzése a teljesitési
hatarnidére prognosztizalt egydsszegh atalanydron a felhivast kiegészité dokumentumokban
foglaltaknalk, valamint az érvényes és hatalyos jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazando
clbirasoknak megfelelGen, elsé osztalyd, hiba- és hianymentes allapothan, miszaki atadas-
atvételt eljardsra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes muszaki tartalmat a Megrendeld dltal dtadott engedélyes
tervdokumenticid, kiviteli terv, a Megrendelé altal elfogadott ajanlat tartalma hatarozza
meg a 0.2, pontban eldirtak alapjin és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkdk clvégzésének végleges, a befejezési hatariddre
vallalkozasi dij (a tovibbiakban: Vallalkozdi Dij) nettd: 38 876 618,- Ft, azaz nettd
Harmincnyolemillio-nyolcszazhetvenhatezer-hatszdztizennyolc forint.

Az altalanos forgalmi add elszamolasa a mindenkor hatilyos jogszabaly szerint térténik. Felek
Ugy nyilatkoznak, hogy az altalinos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIIL térvény
altalanos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabilyok szerint teljesitik bevallasi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozdl Dij tartalmazza a szerzSdésszeriien elvégzett munka komplett ellenériékét,
beleértve kilonosen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

» a Villalkozé altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

" az épitési beruhazas megvalositishoz szitkséges valamennyi épitési, segedszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz sth. koltségét fiiggetlentl attél, hogy
az a tételes koltségvetési kiirasban szerepel-e;

* a miszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét (a szerz8déshez csatolt
iratokban meghatarozott miszaki tartalomra az azokban meghatirozott minéségl
anyagokkal, illetéleg a Felek altal kolesondsen elfogadott azonos mindségh
anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcesolatban fizetendS minden dijat, lletéket (vamot);



3.3.

3.4.

4.

4.1.

az atadas-atvételt eljarassal kapesolatban felmerilé minden koltséget;

barmiféle tovabbi dokumentacio, irat- és tervmasolat készitésének koltséget;
barmiféle bésleti dijat {gépek, irodak, raktarak sth. vonatkozasaban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgiltatds
koltségét;

a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatit biztositd
megvalositasahoz szitkséges munka ellenértékéy

a biztositas és az csctlegesen jelen szerzGdés hatalya alatt felmerild kirok
megtéritésének koltségeit sth.;

a muibizonylatoknak a koltségée

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az épités idOtartama alatt szitkségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, el6allitisanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitist is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontast munkak kdéltségeit azzal, hogy a véddkortlatot, az épitési ketitést és
az 1detglenes kézmi-kiépitéscket a szerkezetd munkidk befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadds-atvétell eljiras sikeres lezdrisit kovetSen kell és
lehet elbontani;

az épitéshez szikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérdk ideiglences
kiépitésének koltségeit;

a keletkezd bontisi és épitési hulladék elszallitasinak koltségeit;

a munkatertlet 6rzésének koltségeit;

a megvaldsulasi dokumentacié koltségeit;

a berendezések, felszerelésck beszabalyozasanak koltségeit;

a felvonuldsra hasznalt teriiletek eredet allapotra torténd helyreillitisinak
koltségeit;

a mindséghiztositassal kapcsolatos Gsszes koltséget;

az ¢épités dokumentaldsi, irattdrolisi kéltségeit, valamint az ¢épités pillanatnyi
dllapotat dokumentilé digitilis fényképek heti clkészitésének és a Megrendeld
szamdra torténd elkildésének koltségeit;

a munkateriilet atadasakor Villalkozd altal atadott és készitett, a szomszédos
épiletekrdl és  kozteriiletekedl, a tertleten talilhatd faallominyrdl készitett
allapotrogzitési dokutnentacid.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dijon felil tobbletkoltséget semmilyen
jogcimen nem érvenyesithet, kivéve a Megrendel altal killon szerzédésmdbdositas keretében
vagy a hatdlyos Kbt. eldirasainak megfelelSen megrendelt és Villalkozé iltal elvégzett
potmunkik ellenértékét. Hgyes munkak pétmunkakénti besorolhatdsigaval kapesolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat, vagy clhagyott munkit a
szerzOdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a szerz8dS Felek megegyezése
szitkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzdés teljesitésének hatirideje (miszaki atadas-dtvételi eljaras sikeres lezarasdhoz
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5.1.

szilkséges szakhatosagr nyilatkozatok és a megvaldsulast dokumenticié  teljeskord
biztositasaval): 2018. november hé 30. nap. A miszaki atadas-dtvétel eljaras
megkezdésenek napja: 2018. oktéber ho 31. nap.

A Villalkozod jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
és luanymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egytttesen feltételer a
szerzGdésszerd  teljesitésnek. A Vallalkozoé minden  hatiridé  tekintetében  muszaki

eldteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésének pénzigyl fedezete a
Megrendeld Koltsegvetésében rendelkezésre all.

Ajinlatkérd a villalkozét dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesiti.

Megrendel a munka megkezdéséhez a Vallalkozo erre iranyuld igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az dfa
nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatas - 5%-anak megfelelé Gsszegben eléleget biztosit
a vallalkozasi szerzGdéshben rogzitett feltételekkel, az clbleg elszamolasara a végszamlaban
kertl sor.

Villalkoz6 1 db elélegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nydjthat be.

A Vallalkozdi teljesités clfogadasa a Megrendeld altal kizarélag azt kovetden torténhet meg,
ha a Megrendel6 dltal megbizott miszaki ellenérék (a tovabbiakban: Miiszaki Ellendr) a
vonatkozé teljesitést elfogadrak és leigazoltik. Felek megillapodnak, hogy a Megrendels a
Muszaki Ellendr személyérd]l és a Miaszaki Ellencr eljarasi jogosultsagaird]l a Villalkozdt
legkésébb a munkaterilet atadasakor informala.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkak szerzGdésszert teljesitését a
Vallalkozd koteles irasbeli készrejelentéssel jeleznt a Megrendelonek. Felek megillapodnak,
hogy Vallalkoz6 részérdl szamla benyidjtasa csak és kizardlag Megrendeld altal alafrt teljesitési
igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizarolag a Megrendeld altal feltart hibak és hianyossigok maradéktalan
kijavitasaval, potlasival és a Megrendel6 altali igazolasaval mindsiil,

A Vallalkoz6 az atadas-atvetelr eljaras keretében koételes atadni a Megrendeldnek 4 (négy)
példany atadasi dokumentaciét magyar nyelven, mely minimalisan az alabbiakat
tartalmazza:

® az iranyado jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvaldsulasi dokumentacio;
= karbantartasi és kezelési utasitas;

= mmdségbrztositasi jepyzokonyv,

" meérési jegyzokonyvek, megfeleldségi igazolasok;

= szitkséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

= szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatar,

s kivitelezdi (megfelelGségt) nyilatkozat; felelés miszaki vezetdi nyilatkozat;

= valamennyi hatdsagl és kozmu-nyilatkozat;

»  Tpitési Naplo, ha késziil Felmérési Naplé mésolata;



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

* a2 kozremikodo alvillalkozok listaja (elérhetéségekleel) a kbzremiikadés lényeges
adataival;

* ajorallasi tevékenységet végzd szervezetek Hstdja (cég neve, cime, telefonszama);

* munden olyan levelezés, jegyzOkonyv misolata, amely a kivitelezéssel kapesolatban
lenyeges informaciokkal bir a késGbbi esetleges vitds kérdések eldontésére;

* az lzemeltetési, karbantartisi munkik elvégzésére Gizemeltetési, hasznalati el8irasok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasinak feltétele az atadast
dokumentacié hidnytalan atadisa; annak rendelkezéste bocsatasiig a Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A muszaki ellendr az ellenbrzést kévetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén kételes
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszimla befogadasinak feltétele az atadds-atvételi
eljdras sikeres lezarasat igazolo jegyzSkonyv mellékelése.

A miiszaki atadas-dtvételi eljarison felmerilt és jegyzdkonyvbe vett hibik, hianyossagok
kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba a teljesitésigazolds
alapjan kiillitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetGen Villalkozd a Megrendeld
birtokdba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban eléirt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. szerind késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendelovel szemben.

A KDbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozd kotelezettséget villal arra, hogy nem fizethet,
lletve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag
tekintetében merilnek fel, és amelyek a Villalkozd addkoteles jovedelménck csékkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerz6dés teljesitésének teljes id&tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendeld szamira megismerbetévé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl a Megrendelt haladéktalanul értesiti.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

6.3.

Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozé altal vallalt j6téllas idStartama az
atadds-atvételi eljards sikeres befejezésének idSpontjatdl szimitott 36 honap.

A jotallasi és szavatossagh id6n belili meghibisodis esetén a Megrendel$ — az észleléstél
szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Vallalkozdt, és a Felek az észrevétel
kezhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belill egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
figgben - amennyiben a hiba kijavitasa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belil — koteles a Villalkozé a hibat
kijavitani.

Amennyiben Vallalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatirid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfelels



6.4.

mindséghen kisétli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas nélkil
- a Villalkozo kéltségére maga kijavithata vagy massal kyjavittathatja.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. j6tallasi és szavatossagl kitelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitant, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidopaaknalk,
anyaguaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodasuk feltételezhetd, Cserét kovetden a
miszaki megfelel6séget igazolni kell,

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Vallalkozé felelGsséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkaért a jelen szerzddés
megkotésének idopontjatdl a birtokbaadas lezarasanak idépontjaig. A Vallalkozd koteles
mentesiteni jelen szerzddés alapjan a Megrendeldt minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcesolatban felmeriils, tovabba harmadik
személynck okozott személyi sériilések, karesemenyek kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapesolatosan olyan esemény kévetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esethen a Vallalkozé haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t,
valamint a szitkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé karenyhitést kotelezettsége.
A Villalkozd koteles érvényben tartani a biztositdist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Villalkozd koteles értesitent a biztositot a
berubdzas  megvalositasanak  jellegében, mértékében, vagy programjiban  tortént
valtozasokrdl, és biztositani a biztositasok kielégitd voltat Gsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kdtvényekben elbirt feltételeknek,
az a jelen szerz&dés megszegésének mindsil és a szerzddésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkérd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjn eljarva a vallalkozasi
szerzGdés megkotésének feltéreléil szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a vallalkozasra vonatkozd, CAR-
rendszerd  (OGsszkockazatt) épités-szerelési biztositassal. A felelosségbiztositis éves
karosszege legalabb: 20 millié forint, a karesemény dsszege legalabb: 10 millié forint.

8. A MEGRENDELQ JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

8.1,

A Megrendeld jogosult és kiteles:

a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapothan, jegyzokonyv egyideji felvételével a
Vallalkozdnak atadni;

az clvégzett munkat — Miszaki Ellendre utjan - ellenérizni;

a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni;

kitiizni az atadas-atvétel iddpontat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiat vagy iddbeli sorrend
szerint megvalositasara, megvaltoztatasara;

a szerzodeésszerien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzddés szerint kifizern;

a Vallalkozoval mindenkor egyiittmikodni;



9.

9.1.

* utasitani a Vallalkozot a kit(izésb6l eredd hibdk kijavitasara, tovabba a szitkséges mértékd
kiepészits feltardsra;

* alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Villalkozo alvallalkozoit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattol eltérd, vagy elréréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

* ha a jelen szerzddésben rogzitett munkat a Vallalkozo irasbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem potolja a felszdlitas
kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmerils felelésséget és kirokat a
Villalkozdra atharftani. A munka clvégzésének hatarideje a szakmai eldirasok szerint
hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétdl szamitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

* a muiszaki ellendri és tervezdl tobbletszolgaltatis igénybevételével jard koltségeket
Villalkozdra atharitani, amennyiben azok a Vallalkozonak felrohaté okbol mertltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL:

Vallalkozd a kivitelezési munkalatokat Ggy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezd latogatokat, illetve az allatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
szilkséges, a fentick biztositasa, illetve a balesetek, kirok megel6z6se érdekében, akkor a
munkaterulet palankokkal valé eclkeritése a vallalkozé feladata, melynek a koltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen el6irasokat a vallalkozénak az anyagok, eszkozok
szallitisa soran is be kell tartania

9.2. A Vallalkozd nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkaterilet dtvételét megtagadni;

tovabba felelds az épitési terlileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartasaért.

9.3. A Villalkozo jogosult és kételes

a munkateriletet Atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassagat mepvizsgilni,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzddés keretein
belul;

a szerzodés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd szamdra
elofrt — hatdsagi, szolgiltatdr bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése eldtt megtenni,
Megtendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Fpitési Naplohoz csatolni;

a munkaterilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartant, ¢s ennek tényét az Epitési Naploban rogzitent;

a kwviteled tervben elGirtaknak megfelelSen, a vonatkozd szakmai- és altalinos torvényi,
rendeleti eléirasok betartisdval a kivitelezést elvégezni;

a szerzGdésben meghatarozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kételezden alkalmazandd elGirasoknak, tovabba az épitési és szakhatosagi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerdl hasznalatot biztosité mindségben, hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkit elvégezni;

az epitést munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a miaszaki atadas-atvétel lezarasig
Epitési Naplot vezeton

biztositani a szerzddéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegh;

a munkateriletet keritéssel biztonsagosan lekeritent (zart, atlatast gatld keritéssel), Grizni, a
korbekeritést fenntartani, a MegrendelS felszolitasara, vagy engedélyével azt moédositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten belil deponaln;

a Megrendel6 altal elrendelt valtozratiasokat, mddositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esctleges koltségeirdl és ellentételezéseird] megallapodni;



biztositani  a  munkavédelmi,  balesetvédelmi, vagyonvédelmi,  kornyezetvédelmi,
természetvédelmu és thzvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az echhez sztikséges feltételeket
megteremteni, a jogszabalyokban eldirt munka- és balesetvédelmt tervet elkésziteni, Epitési
Naplohoz mellékelni és betartani,

jelen szerzédésben rogzitett feladatar végzésével dsszefiggésben maga vagy alvallalkozdi altal
okozott karokat teljes korGen megtéritent,

a kivitelezés soran és az épitést helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkez6 személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennem feleldsség kizardlagosan
a Vallalkozot terheli);

a killonboza épitdanyagok, épuletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, lletve berendezési
targyak szarmazasi helyét, mindségtanisitasat, alkalmazastechnikai leirdsat, garancia- és jotallas:
dokumentumait, ya]amint marka azonositasat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az
igazolisokat az Epitési Naplohoz naprakészen, folyamatosan csatolnr, tovabba az atadasi
dokumentici6 részeként Megrendeld részére dtadni;

biztositani (koltségtérités nélkil) a Megrendeld és a Miszaki Ellendr szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és megvizsgilhassik a
munkavégzes folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet6vé tennt, hogy a hatdsigok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapesolatban;

a kivitelezdi hataskorbe tartozéd hatdsagi, szolgaltatdl engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalng;

a megfeleld 1doben és moédon lehetdvé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéscken,
amelyek a Vallalkozé feleldsségl korébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségéncek vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozo szamara elmatasztalo,
annak koltségét viselni és az azzal kapcesolatban a Megrendeld vagy a Miszaki Illendr altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendclével a készrejelentést (a tényleges dtadds-atvételt megeldzden minimum két héttel
megelézden) irasban kozdlni

a Vallalkozénak feledhatod okbdél felmertlt Mszaki Ellendti és Tervezdi tobbletszolgaltatas
igénybevételével jaro koltségeket viselni, megtéritent;

a dokumentalt minoségtanusitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos Ggyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megbrizni, és legkésobb a szerzbdés lezarasaval egyidejileg a Megrendelének
eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szikséges csatlakozasokat,
mérohelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségere felépitenmi, Gzemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkés&bb a miszaki dtadas-atvétel lezarasalg;

Viallalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivoviz, technologial viz,
villamos energia ellatast, szocialis 1étesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozo
flletve alvallalkozok alkalmazottjai kotelesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozd mas
elfogadhatd megoldasrol maga nem gondoskodik.

A vallalkozo kételes tovabba az épitési munkak soran keletkezd hulladékok elszallitasarol a sajat
koltségén gondoskodnt.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultdralt megkozelithetdségét
biztositani, az épitési teriletet, valamint az épités, szallitas soran hasznalt, csatlakozo utakat
(telekhataron kivil 1s) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarisra kerilé munkarészek esetében az eltakarisi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelézden a Megrendeldt és a Miszaki Ellendrt
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10.

értesiteni és Ichetévé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék és
észrevételetket I;Lpitési Napléban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Mészaki Ellenér ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, gy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik;

allando —megfeleld szakértelernmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, Jogszabaly szerinti
névjegyzékben szereplS- felelds milszaki vezetdje altal biztositani minden szikséges helyszini
feliigyeletet és iranyitast a szerz&déses munkak kivitelezése folyaman;

helyszini képviseldyét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld dltal jovahagyott
személlyel potolny, ha a Megrendeld a képviselSt feladatai ellatasara nem tartja megfeleldnek és
errd] a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi idS alatt felmertld és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kijavitasahoz, elharitasahoz a szitkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkészult rész- és befejezett munkak mindségének megdrzését és tisztantartasat biztositani;
A fatltetd godrok kialakitasa a Vallalkozé feladata, am a fak Gltetését Megrendeld végzi, mely
munkalatot Vallalkozé az elozetesen egyeztetett idépontban kételes eltirni. A fabltetd godrok
kialakitasdnak Utemezését MegrendelS hatirozza meg;

A teriileten mas folyamatban lévo kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Villalkozd, kételes
azt eltrni;

A kivitelezés teriiletén 1évs faallomany fizikal védelmérdl Vallalkozo kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden felelésség Vallalkozot terheli. Amennyiben egy faban kart
tesz, egy azzal megegyezd nagysigut és fajtajat koteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukcids szobrok felallitisanak idSpontjat megrendelé hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozo kételes eltiirni. Amennyiben vallalkozd hibajabol fizikai kar keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkozé akadalyozza azok idében torténd felallitasat, minden, ebbdél
fakadd kar Vallalkozét terheli.

MINGOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozo lehetévé teszi a Megrendeld, a Maszaki Ellendr vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képvisel61 szamara, hogy barmely ésszerl idSponthan
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok, termékek,
szerkezetek elékészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatisuktdl fuggden - a megfeleléségre
vonatkozo vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Vallalkozé koteles minden
ésszerd segitséget és eszkozt megadni.

10.2. A min&ségtanusitassal kapesolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltsegel teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

16.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszerd teljesitésnek valo meg nem felelés, vagy

minéségl hiba gyandja miatt van szikség, é a hiba, illetve hiiny a vizsgalat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Villalkozd koteles viselni.

A Megrendelé iyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas fiigpeten, akkreditalt mtézetre, a Vallalkozé egyidejl értesitése
mellett.

A Villalkozo kételes a vizsgalathoz szitkséges korilményeket biztositani, és az elvarhatd
egyuttmukodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ugyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozoitol, beszallitditdl is megkdveteli. A velik kotendd szerzédésekben hasonlo
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10.5

+

10.6.

10.7

¢értelmil feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

A Vallalkozd sajat Mindségbiztositast Rendszerérdl a Megrendeld és a Maszaki Ellendt
szAmara tajekoztatast nyajt, és lehetdvé teszi annak szikséges mértéka feliilvizsgilatat.

A Villalkozo a szerz6dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkozok vonatkozasiaban megfeleldségl nyitatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozo jogszabalyok, és szabvany rendelkezésel az wanyaddak.

Vallatkoz6 koteles a vonatkozo szabvianyok elbirasainak megfeleléen mindséghiztositast és
mintavételi tervet készitend, azt 2 Megrendelé muszaki ellenérével jovahagyatni és a mindség
ellencrzésere vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szermnt végezni és dokumentalni.

Viallalkozo koételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazd
vallalatokrol a mindségr tanusitvanyt beszerezni és azokat az ¢épitési napléhoz csatolni.
Kulfoldi anyag és szerkezet felhasznilasa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitant. Az 6 kotelessége szikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, thzvédelmi és hivatalos
mindségl vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Vallalkozo az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal kbteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitést napléban rogzitl,

a) A beton és vasbeton szerkezeteked] Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagl probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkamak elvégzése utan
a Villalkozd koteles a vezetékekben nyomasprobat tartani a Megrendeld miiszaki
ellendrénck jelenlétében az elbirdsok szerinti tilnyomisokkal. Ezen nyomasprobak
eredményét kiilon jegyzokdnyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni.

¢) Az egych épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen kédteles mindsitent, ill.
a mindsitést dokumentilni.

11. EriTESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

A Vallalkozé a munkaterilet atadas-atvételétdl kezdve az épitSiparnt  kivitelezési
tevékenysegrdl szolo 19172009, (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabbiakban: Epitési Napld) kételes vezetni,

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevai az eldirt épitésinaplé-vezetés, -ellendrzési és -
bejegyzést kotelezettsépiiket az épitési beruhazashoz tendelt, az épitéstigyért felelds miniszter
altal mikodtetett internetes alapti elektrontkus épitési napld (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesitent.

Az épitoipant kivitelezési tevékenység résztvevdi egymast az elektronikus épitési naploba
tortend bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszelyhelyzetekrdSl, tényekrdl és koriilményckrdl, amelyek az épitési szerzddésen alapuld
kotelezettségeik szerzddésszert teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.
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11.4. Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épitteté meghizasa alapjan az épitést miszaki ellendr, valamint alvallalkozdt elektronikus
épitési napld esetén a megrendels vallalkozd kivitelezd vagy felelés miszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogzin.

11.5. A févallalkozé kivitelezé az elektronikus épitési napléban kételes haladéktalanul kéz6Ini az
épittetovel a pétmunka miszaki szitkségességét, az épitteté a févallalkozd kavitelezdvel a
potmunka igényét.

11.6. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektrontkus  épitési  fonaplod
megnyitasaval és az elirt adatok felvitelével teljestl.

1L7. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és clérhetdséglket (név,
cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban feltintetrn, Az
Epitési Napléban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok sth. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épitteté a fovallalkozo kivitelezd e-fonaplojat a févallalkozot szerzddés adatainak
rogzitésével ¢s a fovallalkozd szamara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos belépést
jelszo generilasaval parhuzamosan allitja készenléthe.

11.9. A févallalkozd kivitelezd az e-fonaplot, az alvallalkozd kivitelezd az e-alnaplot az épitési
munkateritlet atvételekor az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység  befejezését kovetSen az  épitési  munkatertletrdl levonulas
1dépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelonek vagy a Miszaki Ellenérnek ellenjegyezni
szikséges. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belil a napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendel6 az utasitasait elsGsorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozdval.

11,12, A» Epitési Naplot a Megrendeld — kdzvetlenil vagy a Miszaki Ellendr tjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kételes.

11.13. Az e-fénapldt és az e-alnaplot a 191/2009.(IX.15) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalomimal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénapld vezetése a fovallalkozd kivitelezdnek vagy megbizasa esetén a févallalkozo
kivitelezé felelds muszaki vezet6jének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozo kivitelezdnek
vagy meghizasa esetén az alvallalkozé kavitelezd felelés muszaki vezetdjének a feladata.

11.15. Az e-fonaploba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetlentl az e-naplé internetes alkalmazasha
vagy az e-naplo  alkalmazas helyt futtatisira alkalmas szamitastechnikai  eszkoz
igénybevételével koteles rogzitent. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyl szamitastechnikal eszkdzzel rogzitett napl bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentalast kotelezettség napjatdl szamitott harom napon
belil az internetes alkalmazasban 1s régzitésre keriiljenek.
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11.16. Az e-fonaplonak és az c-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem kertitek még az e-
naplo mternetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szdmara,
akik abba bejegyezheinek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kotelezett — az épitGipari kivitelezést tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkaterifeten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénaplohoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezirasaig — a naplovezetésre kotelezetten til — bejegyzést tehet
a) az e-fonapldba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miszaki ellendr vagy a beruhdzasi
tanacsadd, tovabba - ha az erre iranyulé feladat meghatirozast az irasbeli szerzdédésik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolito vagy a tervezdl mavezetd,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a naplo vezetésére kotelezett alvallalkozo kivitelezGvel
szerzOdéses viszonyban allé £6- vagy megrendels vallalkozd kivitelezd, tovabba a f6- vagy
megrendeld vallalkozd kivitelezd felelés miszaki vezetdie,
c) valamennyi e-fonaploba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeligyeleti hatosag,
d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagl és egészségvédelmi koordinator,
¢) az e-fénaplé és az c-alnapld alvallalkozoi nyilvantartis mellékletébe az épittetdi
fedezetkezeld,
f) az e-fonaplo és e-alnaplo hatésagi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kilon
jogszaballyal feljogositott mas hatésagok.

11.19.Az e-fonaploba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mis jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket rudomasul vehet.

11.20.Az e-fénaploba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) 1ddbeli korlatozas nélkul
aa) az épittetd és helyszini képviseldje az épitést miszaki ellendr vagy beruhazasi tanacsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitestigyl hatosag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vimbhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilon jogszabalyban az ellenérzésre idékorlatozas nélki] feljogositott mas hatosag,
b) az e-napléd készenlétének lezarasiig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkatigyi hatosig,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az ¢épittetd altal — egyszer hasznalatos belépési jelszd atadasaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzds megvalositasahoz timogatast nyajtd szervezet,
be) az épittetd meghizasa alapjan a tervezdi miivezetd.

11.21. Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgilatokkal, az atadis-
arvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtasanak kezdetét &s
befejezéset, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor iranyadd
jogszabalyokban el&irt valamennyi egyéb korilményt kotelesek rogzitent a Felek.

Az Fipitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zdrd bejegyzést a feleknel
ala kell frnia.

11,22, A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld vagy a

nevében eljard személy (szervezet) a szerzédés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan
koteles ellendrizng, hogy csak a Kbt. 138, § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
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12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt 138, § (1)
és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozo1 szamla teljesitése
soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozd szerz6désszegést kovet el, ha

® késedelmesen teljesit,

* hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzédésben meghatirozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nmcsenck meg a jogszabdlyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

" amennyiben a szerz6dés teljesitése az érdekkorében felmertilt okbol megszinik, vagy
ellehetetlentil.

Késedelmi kétbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridé elmulasztasa
vonatkozasiban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Osszesen legfeljebb 20 napra
esé kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkoz6 a muszaki atadds-atvételi eljaras soran a
kitiiz6tt pothatanidSre hibasan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd iddre naponta 200.000,-
Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra esd kétbér.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzbdés teljesitése a Vallalkozd érdekkorében
felmertlt okbol megszinik, vagy cllehetetlenil, a vallalkozo egyszert meghiusulasi kothér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghiisulisi kothér 6sszege az afa nélkil szamirott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld Gsszeg.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megszinésének napja, a hibas
teljesitési kotbér meghizetesének escdékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghiusulasi
kotbér megfizetésének esedékessége a szerzGdés megsziinésének napja. Vallalkozé a kéthért
az esedékességtd] szamitott 10 naptari napon beltl koteles megfizetni Megrendel§ részére.
Megrendels fenntartja maganak a jogot a kothér Osszegét meghaladd  karainak
érvényesitésére, A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kothér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alél

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hataridék 20 nappal torténd tallépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kyjavitasa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelonek jogaban all valasztiasa szerint — a szerzddésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett - a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozo
a Megrendeld felszolitasara a Megrendelé altal kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem
orvosolja, vagy nem potolja a megadott ésszerd hatariddn beliil.

Megrendels a Szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl
elalihat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a 141. § alapjan
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12.9.

4j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} a Villalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz3dé
fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az BEUMSZ 258, cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése muatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unid Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettsegszeges tortént, és a birdsig altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzGdés nem semimis.

A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni,
ha a szerzédés megkdtését kovetGen jut tudomdsdra, hogy a szerzddd fél (Vallalkozo)
tekintetében a kdzbeszerzést eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarashol.

Megrendeld jogosult és egyben koételes a Szerzddést felmondant — ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdont részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemdélyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel,

b} a Villalkozd kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontiaban meghatarozott feltétel.

A felmondis esetén a Villalkozb a Szerz8dés megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatis
szerzGdésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendeld jogosult a szerzodés azonnali hatalyn felmondasara abban az esetben i1s, ha a
Vallalkozé kozbeszerzési eljards keretében elfogadott ajinlatdban bemutatott miszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassigl feltételei a jelen szerzGdés teljesitése sotan negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy killénésen, ha
* ha a Vallalkozo tartosan fizetést késedelembe esik (koztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozék, beszallitok felé);
* a Viallalkozdval szemben csddelyaras  vagy felszamolasi  eljaras  indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsag;
= végelszamolasat hatarozza el

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kételezettségével 45

(negyvendt) napot meghaladd késedelembe estk, vgy Vallalkozo jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentestlnek szerz6do Felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitjak, hogy a

késedelem a masik szerz8dd Iél nem szerzédésszerd teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kdtelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadilyozott Fél a masik szerz6dott Felet a vis mator bealltardl
¢s megszinésérdl haladéktalanul értesitent koteles.
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12.12. Nem mentesiilnek szerz8dé Felek a nem vagy nem szerzddésszeri teljesités kovetkezményei

13.2.

13.3

.

13.4.

13.5

13.6

.

aldl, ha az ugvan rendkivily, eldre nem lathaté korilményre vezethetd vissza, azonban ezen
kortilmény a szerzddésszert teljesitést csupan akadalyozta vagy megnehezitette, de nemn
lehetetenitette el. Kizardlag a révid 1dSszakon belil ismétlédé természeti vagy 1ddjarasi
csapasok ismerhetdk el id6jarassal 6sszefliggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticidban foglalt feltételek, illetve a
Vallalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben mddosithatjik, ha a
szerzodéskotést kovetden elére nem lathatd okbol beallott kortlmény folytan a szerzddés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sért,

A Villalkozdnak atadott tervek, dokumentdcidk stb. a Megrendels kifejezert elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kivul fel nem
hasznathaték, tovibba tilos a Megrendel hozzjirulasa nélkil az elvillalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakrdl adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni

A Vallalkozonak mentesitenie kell a MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meril fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elSirisokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitisait. Az eldirasok durva, vagy kismértékd, de ismétlodé
megsértése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeld felszélitasara az érintett személyeket az
épitkezés teriletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

A Javitelezés: munkak megvalositasaba alvallalkozok is bevonhatok, de a Villalkozd ezck
tevékenységéért vagy mulasztisiére Ggy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Viallalkozo teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban megyelolt alvallalkozd
mikodhet kdzre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetben - a
szerzodéskotéskor elbre nem lathato ok kovetkeztében - beallott lényeges koriilmény miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, Megrendelé
mas megjelolt szervezet kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzést
eljarasban az alvallalkozokra meghatirozott kévetelményeknek. A Vallaltkozonak a szerzédés
alairasat kdvetSen a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoit a Megrendelonek elSzetesen be
kell jelentente. Vallalkozo teljes kora kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek iranyaba a sajat maga, lletve az altala igénybe vett alvallalkozék altal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerz6dd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladatatk
ellatasa soran tudomasukra jutd, a masik £&l ¢és az azzal kozvetlen kapcesolatban allo
partnerszervezetek Gzletvitelére és mikodésére, tzlet- és piacpolitikdjara, tizletkdrére, a jelen
szerzidésre és annak ellatisdra vonatkozo informaciot, tovabba minden olyan mas
informadeidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetlentil vagy kézvetve hitrannyal jar vagy jarhat - idébelt
korlatozas nélkil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzddés
keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettséglik megszegése esetén teljes kartéritést
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felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kételezettségekrdl kotelesek megfeleld
tajekoztatast adni érmtett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részére,

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz&dés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kozérdekd adatnak mindsil, igy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhatd meg.

13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabélyok, igy kildnosen a Kbt. és az
allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami SzdmvevSszék, Furdpai Szamvevdszék, Furdpat Bizottsag, Kormanyzati BllenGrzést
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hataskoritknek megfelelden a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részilkre a jogszabdly szerinti informacié megadasa zleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhatd meg.

13.9. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszim vizsgilaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozé feladata a felmertilé és szikségszerii hatdsigi eljarasok kezdeményezése,
szikség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagl eljarasok koltséger a Vallalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperaciés egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek idépontjat Megrendel$ hatirozza meg.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkaterilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Naploban rogzitik.
A koopericios egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek az Epitési Naploba térténd bejegyzéssel
egyenértckinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12, A Villalkozo koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példanyban
rendelkezésre bocsatani a szerzddés targyat érintGen alvillalkozdkkal kotot szerzddéseit, és
ezek moédositasait. Vallalkozd ezen kotelezettségének a szerzddés (vagy a mddositas)
megkotését koverden haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon belil kételes eleget tenni,
A Villalkozé ezen kotelezettségének megsértése stlyos szerzédésszegésnek mindsil, mely
miatt a2 Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkivili felmondissal
megszlintetni,

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzddés teljesitését
nem megfeleléen végz vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekmeénye vagy mulasztisa a szerzddés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendelé irdsban kérheti a Vallalkozotél az alvallalkozd levaltasat. A Villalkozd
haladéktalanul koteles a kérésnek cleget tenni, és egyidejdleg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkozo megfeleld potlasarol.

Az alvallalkoz6 levaltasaval és potlasaval kapesolatban felmerilt koltségeket a Vallalkozonak
kell viselna. co

Megrendel$ az alvillatkozd leviltasaval Gsszefuggésben Vallalkozot ért esetleges karokért
felelsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozo Megrendeldnek az alvallalkoz6(k) levaltasara vonatkozo kérésnek
nem tesz cleget, vagy a Villalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozo (k) a szerzb6désben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozér szerzédésben rogritett
mértckl kozremikodést figyelembe véve — nagyobb aranyban mitkédnek kozre a szerzddés
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szerintl feladat megvaldsitasiban, ez olyan stlyos szerzGdésszegést valosit meg, mely alapjan
a Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkivili felmondissal
megszintetnl.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés — a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését,
Vallalkozd nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetben a vonatkozd jogszabalyi
eldirasok figyelembe vétele mellett mindkér Fél alairasaval lép hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzddést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelelé megallapodast cégszerd alairasukkal igazoljak és léptetik hatalyba,

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egyuttmikodéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatas, kérés, sth. (egylttesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozdtti értesitést az alibbiak szerint kell kozoltnek tekintetni:

® a kézbe és atvétell elismervény ellenében torténd atadas esetén az atadds
idopontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

®  ajanlott, tértivevényes konyvelt kildeményként, illetve futarszolgilat utjan térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az dtvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kildeményt nem veszi it (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a felad6hoz) a sikertelen kézbesités napjatdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekintent,

" c-mail-en térténd tovabbitids esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjeldlt sikeres elkiildés idSpontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal tivbeszélon,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belul konyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott kildeményként utdlag
megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely okbdl nem kertl sor, dgy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatidlyossagira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. TFelek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositisaval, megszintetésével kapesolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott formaban, a IFél/Felek képviselSinek aldirasival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzddés teljesitésének 1dStartamara az alibbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Név Juhasz Tamas miszaki igazgato
cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcsolattarté a Vallalkozd részérdl:
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14.7.

14.6.

Név: Kalman Norbert

cim: 2013 Pomaz, Szamoca u. 14/A.
telefonszam: +36 30 2222243
e-mail: regnumtrend@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésébb a valtozas bekovetkezésétd] szamitott 72 (hetvenkettS) oran belil irasban
tajckoztatni.

Jelen szerzédés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Torvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbol vagy azzal
Osszefuggésben, annak megszegésével, megszinésével, eérvényességével — vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljak rendezik.

A szerz6do felek a jelen Villalkozasi Szerzodést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezéen értelmezték és azt, mint valos tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag,
cégszeriien irtak ala.

2018. aprilis ” 12. ” 2018. aprilis ? 12. ”

REGNUM.-TREND BAU KFY.

2 13P/ 4z, Szamddan. 447
Zu@m i @fﬂze-f".a (o

REGNUM-TREND BAU Kft

képviseletében:

képviseletében:
Vas Hunor Kalmin Krisztina
igazgato ugyvezeto
Megtrendelo Vallalkozd

@t
Pénziigyi ellenjegyzo
Kis Timea
2018. aprilis 12.
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