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VALLALKOQZASI SZERZODES

amely Iétrejott egyrészré]l

Név: Budapest 1. kerillet Budavari Onkorményzat, Gazdasigi
Miiszaki Ellaté és Szolgéltatdé Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgato

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: 225-2448

Telefax: 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank; Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszdmla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendel6 - masrészrol a

Név: MSZ Hazepito Kft.

Kepviseli: Szilagyi Csaba

Székhely: 2183 Galgamacsa, Taban u. 13.
Postacim: 2183 Galgamacsa, Taban u. 13.
Telefon: 06-20-351-1981
Cégjegyzékszam: 13-09-122192[%#]

Adodszama: 14426050-2-13

Szamlavezet6 bank: Raiffeisen Bank Rt.
Bankszamla szdma: 12010154-01062317-00100005

- mint Villalkozé - a tovdbbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1.

0.2.

A Megrendeld a kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL. térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintette] a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjin inditja hirdetmény kozzététele nélkili
targyaldsos eljarast folytatott le a Budapest 1. keriilet Derék u. 16/b., Uri utca 13., 38
€s 58. szam alatti ingatlanok homlokzati és tet6feltjitdsi munkainak kivitelezése
targyaban, amelynek eredményeként Megrendel6 a Vallalkozo6t hirdette ki az eljaras 2.
szamu része esetében nyerteseként, amelyre tekinteitel a Felek - a szerzddés
megvalositisaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljdbsl - a jelen
szerzodést kétik meg.

A vallalkozas részletes miiszaki tartalméat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsétott ajanlattételi dokumentacié, valamint a Megrendelé és a Vallalkozo altal a
kozbeszerzési eljaras keretében, tovabba a szerz6déskstés idészakaban egymdsnak
atadott iratok, valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat hatdrozza meg.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerz6dés viszonylataban jogok ¢s kételezettségek vallaldsdhoz €és teljesitéséhez
szitkségesek.

Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviseléje a jelen Szerzidés megkotéséhez
szilkséges minden tOrvényes képviseleti jog és felhatalmazds, illetve jovahagyas
birtokaban van.

Villalkozd kijelenti, hogy olyan gazdalkodd szervezet, amely a gazdasagi
tarsasdgokrol szolo 2006. évi IV. torvény rendelkezéseinek megfelelden bejegyzésre
keriilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen
Szerz8dés viszonylatdban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesck.

Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy képviselbje a szerzddés megkstéséhez szilkséges
minden torvényes képviseleti joggal ¢és felhatalmazéssal rendelkezik, a megkotott
szerz6dés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Viallalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentéciot koriiltekintGen ellendrizte
¢és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljeskori, és az atadott tervekben és
dokumentéciokban foglalt miiszaki tartalom komplett megvalésitisara vonatkozik. A
Villalkozo ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes clfogadni a
mennyliségi kiirdsra, a kéltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelels leirasira
alapozo kdveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalia a Budapest L. ker., Uri utca 13.
szam alatti épiilet homlokzat gerincvezetékeinek és a tet6 feldjitdasanak
kivitelezését a teljesitési hataridére prognosztizalt egySsszegli atalanyiron az
ajanlattételi dokumenticidoban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak ¢&s kételezen alkalmazandé el6irdsoknak megfeleléen, elsd osztalytl,
hiba- és hidnymentes 4llapotban, miiszaki 4tadds-atvételi eljarasra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Tervezd altal készitett tervdokumentaciok,
a Megrendelé éltal elfogadott ajanlat hatdrozza meg a jelen szerzédés aldbbi
mellékleteiben foglaltak szerint:

— Ajanlattételi felhivas és dokument4cié (1. szamt melléklet)
- Vallalkoz6 ajinlata (2. szimi melléklet)

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)



3.1. Jelen szerzddésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
prognosztizalt egydsszegii dtalany vallalkozéi dija (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij)
netto: 31 178 944,- Ft.

Az altalanos forgalmi ado elszamolasa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint tSrténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az éltaldnos forgalmi adérél szélo 2007. évi CXXVIIL.
térveny altalinos szabélyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kitelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsdgukat'.

3.2. A Villalkoz61i Dij tartalmazza a szerzOdésszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve killondsen, de nem kizardélagosan az aldbbiakat:

a Vallalkozé 4ltal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és kéltségeit;

az ¢pitési berubdzas megvaldsitashoz szikséges valamennyi épitési,
segeédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét
fuggetleniil attél, hogy az a tételes koltségvetési kiirdsban szerepel-e;

a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét (a szerz6déshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott
minéségli anyagokkal, illetéleg a Felek altal kélesondsen elfogadott azonos
mindségl anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetend$ minden dijat, illetéket (vamot);

az atadas-atvételi eljards koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének kdltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozéséban);

a felvonuldsi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiiszolgaltatas
koltségeét;

a garancialis és szavatossagi kotclezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerz8dés tirgyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztosité
megvalositasahoz szlikséges munka ellenértékét;

a biztositds és az esetlegesen jelen szerzédés hatdlya alatt felmeriild karok
megtéritésének koltségeit stb.;

a szikséges lizemi probik elvégzésének, a kiértékelések, a szakvélemények
elkészitésének, valamint a miibizonylatoknak a koltségét;

a kotelezd mérések és ellendrzések koliségét;

az épités idOtartama alatt sziikségessé vdldé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eldallitasanak ksltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizciés, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkak koltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes k6zmii-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését
kévetben is a helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi eljaras sikeres
lezérasat kovetben kell és lehet elbontani;

az epitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk
ideiglenes kiépitésénck koltségeit;

a keletkezd bontési és épitési hulladék elszallitasdnak koltségeit;

a munkateriilet 6rzésének kdltségeit;

a megvalosulasi dokumentaci6 koltségeit;

' A nyertes ajanlattevé nyilatkozatinak megfelelSen szitkség esetén médositands.



3.3.

3.4.

4.1,

4.2.

5.1.

* aberendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

» a felvonuldsra haszndlt teriiletek eredeti Allapotra torténd helyreallitisanak
kéltségeit;

= a mindségbiztositassal kapcsolatos dsszes kbltséget;

* az épités dokumentaldsi, irattarolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalo digitélis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

* a munkateriilet dtadasakor Villalkozd altal atadott és készitett, a szomszédos
épliletekré! és kozteriiletekrdl készitett allapotrdgzitési dokumentacio.

A Vallalkozé a fenti, 3.1. pontban irt atalany Vallalkozéi Dijon feliil tobbletkdltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld 4ltal kiilon
szerz6désmodositas keretében vagy a hatilyos Kbt. el6irdasainak megfeleléen
megrendelt és Villalkozé altal elvégzett poétmunkak ellenértékét. Egyes munkak
pétmunkakeénti besorolhatésagaval kapesolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja.

Minden, a Megrendel rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzddésben megéllapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerzGdés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy érat, akkor a szerz6dd Felek
megegyezése szitkséges a benyuijtott és elfogadott Arképzési Leirds alapjan (3. szdmi
melléklet).

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzédés teljesitésének hatarideje (miiszaki Atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa):
2013, 09.30. A muszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének napja: 2013. 09.15. A
munkateriilet dtadasanak tervezett napja: szerzédéskétést kveté 5 napon beliil.

A Vallalkozd jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszert teljesitésnek. A Vallalkozé minden hataridé tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkozo 1 db eldlegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyhjthat be, a
306/2011. (XI1.23.) Korményrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése szerint. A szadmlak
benyujtasara a szerzddésben rogzitend$ pénziigyi litemezés szerint van lehet8ség a
teljesitett miiszaki tartalom fiiggvényében. A végszamla Gsszege nem lehet kevesebb a
szerzOdés afa nélkiil szamitott értének 20 szazalékéanal.

Ajanlatkérd a munka megkezdéséhez a nyertes ajanlattevd erre irdnyuld igénye esetén a
Kbt. 131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 12.§ (1)
bekezdése szerint a teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Gsszegben, de legfeljebb
10 millié forint elbleget biztosit a vallalkozasi szerzddésben rogzitett feltételekkel, az
eléleg elszdmolasara a végszamlaban keriil sor.



5.2.

5.3.

A Villalkozoi teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizarolag azt kévetden torténhet
meg, ha a Megrendel 4ltal megbizott miszaki ellenérdk (a tovabbiakban: Miiszaki
Ellendr) a vonatkozo teljesitést elfogadték és leigazolték. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendeld a Miszaki Ellendr személyérél és a Miiszaki Ellendr eljarasi
jogosultsagairdl a Vallalkozoét legkésdbb a munkateriilet atadésakor informéalja.

Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozo az egyes iitemek elkésziiltét koteles a
Megrendel6nek irdsban, teljesitésigazoldsi tervezet megkiildésével bejelenteni. Az
Onkorméanyzat az egyes teljesitési iitemek Véllalkozéd altali megvaldsitasat jelzd
teljesitésigazolasi tervezet kézhezvételét kovets 15 (tizendt) napon beliil ksteles frasban
nyilatkozni a Véllalkozé 4ltal benyijtott teljesitésigazoldsi tervezet elfogadisardl,
feltételekkel/médositasokkal torténd elfogaddsardl vagy elfogadisanak megtagadasardl.
A részletekben torténd teljesitésigazolds és a Vallalkozoi Dij részletekben torténd
megfizetése nem teszi a Vallalkozo munkajit oszthatd szolgaltatissa.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkik szerzédésszerii
teljesitését a Vallalkozé koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének.
Felek megallapodnak, hogy Villalkozé részérdl szdmla benytjtisa csak és kizardlag
Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolds alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a Megrendelé az atadas-atvételi eljarast koteles a készrejelentéstél szamitott 15
(tizendt) napon belill megkezdeni és 25 (huszondt) napon belill befejezni oly modon,
hogy a Vallalkoz6 teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibait és hidnyossdgait
felsorol6 jegyzOkonyv dtadéséval a Viallalkozot a hibék é€s hidnyok kijavitasira szblitja
fel. Felek megallapodnak, hogy az 4tadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarolag a Megrendel6 éltal feltart hibdk és hianyossagok maradéktalan kijavitisaval,
potlasaval és a Megrendeld altali igazolasdval mindsiil.

A Vallalkozo az atadas-atvételi eljards keretében kételes atadni a Megrendelének 4
(négy) példany ataddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az
aldbbiakat tartalmazza:

* az irdnyadé jogszabalyoknak megfelelden elkészitett megvaldsulasi
dokumentacio;

= karbantartasi €s kezelési utasités;

*  mindségbiztositisi jegyzOkonyv;

*  mérési jegyzOkonyvek, megfeleldségi igazolasok;

» sziikséges mindségvizsgilati jegyzOkonyvek;

* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

* kivitelezdi (megfeleléségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hatésagi és kézmii-nyilatkozat;

= Epitési Naplo, ha késziil Felmérési Naplé mésolata;

* a kozrem(kodd alvéllalkozok listija (elérhetéségekkel) a kozremiikodés
lényeges adataival;

* a jotéllasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszdma);

* minden olyan levelezés, jegyzOkomyv mdsolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informécidkkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések
eldontésére;

* az Uzemeltetesi, karbantartdsi munkadk elvégzésére ilizemeltetési, hasznalati
eléirasok és feltételek kényvei.



54.

5.5.

5.6.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az
atadasi dokumenticié hidnytalan 4atadasa; annak rendelkezésre bocsatasdig a

. Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.

A miiszaki ellenér az ellendrzést kovetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységr6l, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek
megéllapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
végszamla befogadasdnak feltétele az atadas-dtvételi eljaras sikeres lezarasat igazold
jegyzokdnyv mellékelése.

A miszaki 4tadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzokdnyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitdsat, valamint az épitési muszaki ellen6ri teljesitésigazolds, tovabba
a teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetben
Vallalkozo a Megrendelé birtokéba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban elbirt dokumentumokat.

Az eléleg- és a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XIL.23.)
Kormanyrendelet a 14. §-a figyelembevételével az alabbiak szerint torténik:

5.6.1.az osszes Vallalkozd legkéstbb a teljesités elismerésének idOpontjdig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy kéziilik melyik mekkora ésszegre
jogosult az ellenszolgéltatisbol. Az elblegszamla a benyijtisira (amennyiben a
Vallalkozo elélegre tart igényt) a szerzddéskotést kivetden keriilhet sor, és
kifizetése az épitési munkateriilet Atadasat kvetd 15 napon beliil térténik;

5.6.2.az Osszes Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvillalkozdk egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

5.6.3.Vallalkozok mindegyike a teljesités elismerését kvetéen allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértékét;

5.6.4.az 5.6.3 pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozodi teljesités ellenértékét
az ajanlatkérdként szerz6dd fél tizenét napon beliil 4dtutalja az ajanlattevéknek;

5.6.5.Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szdmlait vagy az adozds
rendjérdl szolo 2003, évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

5.6.6.Vallalkozok mindegyike atadjdk az 5.6.4. pont szerinti atutaldsok igazolisainak
masolataif, vagy az alvéllalkozd koztartozast mutaté egyiittes addigazolasanak
masolatdt az ajénlatkérdként szerz6dS félnek (annak érdekében, hogy az
ajanlatkéréként szerz6dé fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzédd
fél jogszeriien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvéllalkozonak);

5.6.7.az ajanlattevoként szerz6dd felek 4ltal benyujtott szamldban megjelslt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerz6dé fél tizendt napon
beliil 4tutalja az ajanlattevoként szerzddb feleknek, ha 6k az alvillalkozdékkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;



5.8.

5.9.

5.10.

5.6.8.ha az ajanlatteviként szerzédd felek valamelyike az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont
szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az
ajdnlatkérd Srzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az 5.6.4.
vagy az 5.6.5. pont szerinti ktelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemls irattal
igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé 4ltal
az 5.6.2. pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

A Viallalkozé szdméra torténd kifizetéseket a 12010154-01062317-00100005 szami
bankszaml4jara térténd atutaldssal kell teljesiteni.

Ajénlatkéré felhivia az Ajanlattev6k figyelmét, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (2) bekezdése értclmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti Gsszegre
vonatkozdsaban az addzds rendjérdl sz016 torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarnia.
Figyelemmel az Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése
szerint, a havonta netté6 médon szdmitott 200.000,- Ft-ot (azaz kett8szizezer forintot)
meghaladd kifizetésnél Megrendeld abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozd bemutat,
atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatsl szdmitott 30 (harminc) napnél nem
régebbi nemlegesnek mindstil6 egyiittes addigazolast, vagy a Villalkozo a kifizetés
idépontjaban szerepel a kiztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban.

Fizetesi késedelem esetén Villalkozd jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendelével szemben.

Megrendeld a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan a szerzédésben foglalt ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld osszegben
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret felhasznildsdnak szabalvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhdzis teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsigos haszndlathoz sziikséges, a szerz6dés megkotésekor elére nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszamolaséra hasznalhato fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallalkozo frasban benytjtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasaval teljesithetéek.

Amennyiben az épitési beruhdzas miiszaki tartalménak véltozdsa vagy egyéb okok miatt
valik sziiksegessé tobbletkoltség kifizetése, és a tdbbletkdltség kifizetését a Megrendels
szakmai és jogi szempontbél jovihagyja, ezen kéliségelemek a tartalékkeretébdl
kifizethetéek.

A tartalékkeret terhére i6rténd elszdmolas esetei:

1. Miiszaki sziikségszerliség, ami miatt a tervektdl el kell témi: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilalle okokbél tortént, elére nem lathaté valtozasok a helyszini
koriilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatdsagi ecldirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.



2. Megrendel6 érdekét szolgalo, Viallalkozo altal vagy Megrendeld éltal kezdeményezett
valtozds: Az elvart miszaki szinvonalnak jobban megfelelé miszaki megoldés, amely
minimalis tobbletk6ltséggel jar. Nem tobbletszolgaltatast nyujtd, hanem (jellemzden) a
megbizhatosagot, lizembiztonsagot ndveld valtozas — vagyis olyan, mint a Vallalkozé
ésszerlisitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabélyi valtozas miatt el6allé tobbletkdltség (nem
miuszaki jellegll), amely jogszabdlynak a megjelenése a szerzédéskotés idépontjaban
meég nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Villalkozé benyudjthat Megrendeld részére ttbbletkdltségeket vagy megtakarftast
maga utdn voné un. ésszeriisitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben
szamolhatdak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékii miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkdk elvégzését; a Megbizd koltségeit csbkkenti a
létesitmény megvaldsitdsa, fenntartasa és tizemeltetése sordn; az elkésziilt 1étesitmémy
hatekonysagit vagy értékét ndveli a Megbizé szaméra vagy méas modon a Megbizd
érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezé dokumenticiéban nem
szerepl6 kiilon megrendelt munkatétel (munkatsbblet). A potmunka esetében az alabbi
elvek keriilnek alkalmazasra: Potmunka alatt azokat a munkdkat kell érteni, amelyeknek
elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzd és  kdlesdnds
akaratnyilatkozata a szerzédéskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerz6déses
akarat korén a szerzddéskotés idépontjiban. Mivel a felek szandéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszertien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerzddés miiszaki tartalmat meghatdrozd tervdokumentdcioban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatarozo kéltségvetésben.

A tartal¢kkeret terhére el nem szamolhaté koltségek:

1. A Vallalkozo széndékos mulasztdasa vagy sdlyosan gondatlan magatartdasa miatt
keletkezd tobbletkSltség nem elszamolhatd.

2. Az ataldnyéras szerzOdésre tekintettel a t6bbletmunka nem elszamolhatd koltség.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt j6tallds id6tartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésénck idépontjatdl szamitott 36 honap.

A tovabbi id6szakra a Vallalkozé a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.
(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet melléklete (mddosulas esetén a
mindenkor ¢rvényes vonatkozd jogszabaly) szerint kotelezden eldirt alkalmassagot
biztositja.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Felek megallapodnak, hogy a Véllalkozé a szerz6dés nettd Vallalkozbi Dijara vetitett 5
(61) % mértékben — az ajanlatdban it modon és formaban - teljesitési biztositékot
(Teljesitési Biztositék) nyljt jelen szerz6dés megkotésekor (a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezardsanak napjig tarté iddszakra) a Megrendel részére a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban irtak szerint az alabbi formdban: [#].

A Teljesitési Biztositék a Megrendelét illeti, ha a Véllalkozo a szerzddés teljesitését a
sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Villalkozo legkésdbb a miiszaki 4tadds-atvétel sikeres lezarasanak napjan koteles az afa
nélkill szamitott vallalkozéi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az
ajanlatdban it moédon és formdban jolteljesitési biztositékot nydjtani (az utd-
felilvizsgalati eljaras lezarultat kovetd 1 honapig tarto id6szakra) a Megrendeld részére
a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlabol térténd visszatartas
formajaban, illetve a biztositék teljesitheté az ajanlattevoként szerz6d6 fél valasztasa
szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatérozott forméban, azaz: az eléirt
pénzosszegnek az ajanlatkérdként szerz6dd &1 fizetési szamlajara torténd befizetéssel
vagy bankgarancia biztositasdval, vagy biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kitelezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkozé jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfeleléen teljesiti, wgy
Megrendel6 a madssal elvégeztetett vagy sajat maga 4ltal elvégzett jotallisi munkék
cllenértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiten.

A jotallasi és szavatossagi idén belilli meghibidsodas esetén a Megrendeld — az
¢szleléstél szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozdt, és a Felek az
¢szrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegét6l fiiggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz
sziikségesse, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil ~ koteles
a Vallalkozé a hibat kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hataridOben tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld
mindségben kisérli meg, a Megrendel6 a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nelkil - a Vallalkozé koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukcios, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendelé kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallisi és szavatossagi
kotelezettsege keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltck meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyaglaknak bizonyultak és hasonldé meghibisodisuk
feltételezhetd. Cserét kvetSen a milszaki megfelel8séget igazolni kell,

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

A Villalkozd felel6sséggel tartozik a jelen szerz8désben véllalt munkaért a jelen
szerz8dés megkotésének idSpontjatol a birtokbaadas lezarasanak idSpontjaig. A
Vaillalkozo koteles mentesiteni jelen szerzédés alapjan a Megrendel6t minden olyan



7.2.

7.3.

karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapesolatban
felmeriils, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kdvetkeztében jelentkeznek,

Az eléz6ekben felsorolt kockazatok csOkkentése érdekében a Vallalkozd — a
kbzbeszerzési eljardsban csatolt szandéknyilatkozat alapjan legalabb 10 millié
Ft/karesemény ¢és 20 millié Ft/éves karértékii, az alvillalkozok kereszifelelfsségét is
magiba foglald epités-szerelési vagyonbiztositast, valamint a teljes kivitelezési
tevékenységre ALL RISKS biztositast kotott. A biztositdsi kétvények mésolata jelen
szerzOdés 5. szami mellékletét képezi.

Ha a beruhdzéssal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy
sériilést eredményez, abban az esetben a Vallalkozo haladéktalanul koteles értesiteni a
Megrendeldt, valamint a szilkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositési
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé karenyhitési
kotelezettsége.

A Vallalkoz6 koteles érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Vallalkozo kételes értesiteni a biztositot a
beruhdzias megvalositdsdnak jellegében, mértékében, vagy programjaban tortént
valtozasokrol, és biztosftani a biztositasok kielégité voltat Osszhangban a jelen
Szerzddés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozo nem tesz eleget a kétvényekben el8irt
feltételeknek, az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzddésszegés
kovetkezményeit vonja maga utén,

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és kﬁtéles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokényv egyideji
felvételével a Vallalkozonak dtadni;

az elvégzett munkét — Miiszaki Ellenére 1itjan - ellendrizni;

a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivilasztasdban
részt venni;

kitizni az Aatadds-atvétel idGpontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétd] szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy iddbeli
sorrend szerint megvaldsitasara, megvaltoztatasara;

a szerzOdésszerlien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzédés szerint kifizetni;

a Vallalkozéval mindenkor egylittm{ik&dni;

utasitani a Villalkozdt a kitlizésbél eredd hibdk kijavitasara, tovabba a sziikséges
mértékii kiegészitd feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogisolni a Vallalkozé alvillalkozéit, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltérben alkalmazott technologiat,
eszkézeit;

ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Vallalkozd irasbeli felszdlitdsra nem végzi
cl, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekménycket nem javitja, illetve nem pdtolja a
felszdlitas kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriild feleldsséget



9.

9.1

9.2.

és karokat -a Vallalkozdra atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai
eléirasok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a felszblitas kézhezvételétsl
szamitott legkés6bb 3. (harmadik) munkanap.

= a miszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket
Viallalkozéra athéaritani, amennyiben azok a Vallalkozonak felrbhaté okbél meriiltek
fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

. Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran

koteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerzddés szerinti feladatokkal érintett
tertileten lakok minimalis korlatozasaval és a kézutkezeldi hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvaldsitani.

A Villalkozd nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét
megtagadni; tovabba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

9.3. A Villalkozd jogosult és kiteles

a munkateritletet atvenni, az A4tvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassigat
megvizsgilni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerz6dés keretein beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd
szamara eléirt — hatdsagi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
el6tt megtenni, Megrendeld részére dokumentélni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetben, a munkdlatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatést tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;

a kivitelei tervben cldirtaknak megfelelden, a vonatkozé szakmai- és altalanos térvényi,
rendeleti eldirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzGdésben meghatdrozott tartalommal és minGségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazando elbirasoknak, tovabba az épitési és
szakhatésagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznélatot
biztositd minéségben, hiba- és hidnymentesen a szerzdddtt munkat elvégezni;

az €pitési munkdk megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) a miiszaki 4tadas-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jelleg(;

a munkateriletet keritéssel biztonsidgosan lekeriteni (zart, atlatast gatlo keritéssel), 6rizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendeldk felszdlitasara, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges kéltségeir6l és ellentételezéseir6l megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,
természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez szikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabdlyokban eldirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;



jelen szerzddésben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvallalkozoi
altal okozott karokat teljes korlien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az ¢&pitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi
feleldsség kizardlagosan a Viilalkozdt terheli);

a killonbozd épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitisat, alkalmazastechnikai leirasat,
garancia- és jotallisi dokumentumait, valamint marka azonositdsat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazolisokat az FEpitési Naplohoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az 4tadasi dokumentacié részeként Megrendel6 részére
atadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendels és a Miiszaki Ellen6r szamara, hogy
birmely idSpontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és
megvizsgilhassdk a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek €s berendezések stb. minségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatdsidgok ellendrzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezéi hatéskorbe tartozd hat6sdgi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

a megfelelé idében €s moédon lehet6vé tenmi, hogy azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feleldsségi korébe tartoznak, a hatésdgok részt
vehessenek;

a vegzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minGségi
megfeleléségének vitija esetén, ha a vizsgilat eredménye Vallalkozé szaméara
elmarasztald, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelé vagy a
Miszaki Ellendér 4ltal elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni,

a Megrendeldvel a készrejelentést irasban kozéIni;

a Vallalkozonak felréhaté okbdl felmeriilt Miszaki Ellendri és  Tervezdi
tobbletszolgéltatis igénybevételével jard kdltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt mindségtantsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos {iigyiratainak
tartozekait az épitkezés végéic megbrizni, és legkés6bb a szerzddés lezarasaval
egyidejiileg a Megrendelének eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozéisokat,
méréhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes
¢pitéshelyl berendezéseket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkés6bb a mitszaki 4tadas-atvétel lezarasaig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztdn tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultdralt
megkdzelithetségét biztositani, az épitési terilletet, valamint az épités, szallitds soran
hasznalt, csatlakozo utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztdn tartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészek esetében az eliakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megel6zb6en a Megrendelét és a Miiszaki
Ellendrt értesiteni és lehet6vé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, gy a Villalkoz6 jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasdra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelbsséggel tartozik;

allandé —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelés miiszaki vezetdje altal biztositani minden



9.4,

10.

szilkséges helyszini feliigyeletet €s iranyitist a szerzédéses munkik kivitelezése és
probaiizemeltetése folyaman;

helyszini képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és mdsik, a Megrendeld 4ltal j6vahagyott
személlyel pdtolni, ha a Megrendeld a képviselst feladatai ellatdsara nem tartja
megfelelének és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve frasban értesiti;

az lizemprobak, probalizemek megtartdsar6l, az ahhoz szitkséges erSforrasok
biztositdsirol gondoskodni és az eseményeket folyamatosan dokumentélni (prébaiizemi
napld);

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendel$ altal jelzett hibak,
illetve  hidnyossigok kijavitdsdhoz, elharitdsahoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkészilt rész- és befejezett munkdk mindéségének megbrzését és tisztantartasat
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozé kitelezettséget vallal arra, hogy:

a) a Vallalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben
olyan kéltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megieleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevs adokoteles
jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamdra megismerhet6vé teszi és az (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalamul értesiti.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozo lehetévé teszi a Megrendeld, a Miszaki Ellenér vagy az altaluk

meghatalmazott személyek &s intézmények képviseli szdmdra, hogy barmely ésszeril
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra kerild
anyagok, termékek, szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol
fiiggben - a megfeleléségre vonatkozd vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek,
Ehhez a Vallalkoz6 kételes minden ésszerti segitséget s eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozdt terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz6désszer teljesitésnek valé meg nem felelés,

vagy min6ségi hiba gyantja miatt van szilkség, és a hiba, illetve hiany a vizsgilat sordn
beigazolodik, az ilyen vizsgélatok kdltségeit is a Véllalkozo kételes viselni.

A Megrendel6 ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgélatinak jogat mas fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Villalkozo egyidejii értesitése
mellett.

A Villalkozd koteles a vizsgélathoz sziikséges korlilményeket biztositani, és az
elvarhaté egylittmiksdést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindéségbiztositds tigyét kiemelten

kezeli, és ezt alvallalkozditol, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik kotendd



10.5.

10.6.

szerzOdésekben hasonld értelmii feltételeket szab, és 4ltaliban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockdzatinak csdkkentésére
torekszik.

A Villalkoz4 sajat Mindségbiztositisi Rendszerérdl a Megrendeld és a Miiszaki Ellenér
szamara tajékoztatast nyujt, és lehetdvé teszi annak sziikséges mértéki feliilvizsgalatat.

A Villalkozd a szerzodés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések €s eszkdzdk vonatkozdsdban megfeleltségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire a vonatkozo jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyadoak.

Villalkozo koteles a vonatkozd szabvinyok el6irdsainak megfelelden mindségbiztositdsi
€s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miiszaki ellen6rével jovahagyatni és a
mindség ellenbrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

A Villalkozo6 a munkatertilet dtadds-atvételétdl kezdve kiteles az épitSipari kivitelezési
tevekenysegrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabb1akban 91tes1 Na]glo) folyamatosan vezetni és azt — -2 hatésagi, szakhatosagl
soran keletkezo ¢s jelen szerzodesben eléirt egyéb dokumentaciokkal egyiitt —
folyamatosan az €pitkezés helyszinén tartani,

. A szerz6dd Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket

(név, cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotclesek az Epitési Napléban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogésok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizdrdlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellendrnek
ellenjegyezni sziikséges. A Vallalkozo a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil a
naploban kételes valaszolni.

A Megrendels az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozdval,

Az Epitési Naplét a Megrendeld — kozvetleniil vagy a Miiszaki Ellenér Gtjan - hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni koteles.

Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy személyesen vagy a Miiszaki Ellendr
utjan az alvallalkozok épitési napléjaba barmikor betekintsen.

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel é€s vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes munkak végrehajtasinak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
irdnyado jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéb koriilményt kdtelesek rdgziteni a
Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zdrni és a zaré bejegyzést a
feleknek alé kell frnia. Az Epitési Naplé érzési helye a Vallalkozé helyszini irodaja.



11.8.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a nevében
eljaré személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelels alvallalkozo vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendel6 szerzbdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozo6i szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozé szerzddésszegést kiovet e, ha

* késedelmesen teljesit,

* hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabédlyokban és e szerzédésben meghatirozott tulajdonsdgoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a
szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagok,

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridé elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20
napra es6 kotber.

Hibas teljesitési kdthér: amennyiben Vallalkozd a miszaki dtadas-atvételi eljars soran
a kitfizott péthataridére hibésan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra esé kitbér.

A késedelmi kotbér megfizetésénck esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszbdlésének napja.
Villalkozdé a kotbért az esedékességtél szamitott 10 naptiri papon beliil koteles
megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kotbér
Osszegét meghalado karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibéds teljesités
esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy a kotbérterhes hataridék 20 nappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendel6nek jogdban &ll valasztdsa szerint — a szerzddésszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hatdly( felmondasara, ha a
Villalkozé a Megrendeld felszdlitisira a Megrendeld altal kifogéasolt, vagy hianyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszer(i hataridén beliil.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem



12.8.

12.9.

rendelkezd gazdasagi tarsasig, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Viallalkozé a Szerzédés
megszinése €lbtt mar teljesitett szolgéltatas szerzddésszerti pénzbeli ellenértékére
jogosult,

Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmondésara abban az esetben is, ha
a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban bemutatott mfiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerzddés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag irdnyaban véltoznak, igy kiilondsen, ha
* ha a Villalkozé tartbsan fizetési késedelembe esik (koztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitdk felé);
* a Villalkoz6val szemben csédeljaras vagy felszamolasi eljards indul,
vagyonfeliigyelSt rendel ki hozz4 a birdsag;
*  végelszamoldsat hatdrozza el.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kotelezettségével
45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, ugy Vallalkozd jogosult jelen
szerzédest azonnali hatdllyal felmondani.

12.10. Mentesiilnek szerz6dd Felek a szerzédésszegés kévetkezményei aldl, ha bizonyitjak,

hogy a késedelem a masik szerzédd Fél nem szerzddésszer( teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjik, hogy kotclezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a maésik szerzédott
Felet a vis maior bealltard! és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.11. Nem mentesiilnek szerz6dé Felek a nem vagy nem szerzodésszerii teljesités

13.

13.1.

13.2.

kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerz6désszerii teljesitést csupan akaddlyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzodést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticidban foglalt feltételek,
illetve a Villalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizar6lag abban az esetben
modosithatjak, ha a szerz6déskstést kovetben elére nem lathaté okbdl bedllott
koriilmény folytan a szerzédés teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett elézetes
irdsbeli hozz4jaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhat6k, sem a szerz8désen kiviil fel nem
hasznalhaték, tovabba tilos a Megrendeld hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, ifletve a mar
folyamatban 1évé munkakrol adatokat kiszolgéltatni, eléadésokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.



13.3.

13.4.
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13.6.
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13.8.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
cljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyeb védett jog megsértése miatt meriil fel.

A Vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirAsokhoz, tovibba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az el6irdasok durva, vagy kismértékil, de
ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozd kiteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérd] eltdvolitani €s mas alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezési munkak megvalositisaba alvallalkozok is bevonhatok, de a Vallalkozo
ezek tevékenységéért vagy mulasztisaért ugy felel, mintha az adott munkdt maga
végezte volna el. Vallalkozo teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjelslt alvallalkozd mikddhet kdzre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékit meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzOdéskotést kovetben - a szerzidéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
beallott lényeges korilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része mem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, Megrendeld mas megjelslt szervezet
kozremiikbdéséhez is hozzijarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az
alvallalkozokra meghatérozott kovetelményeknek. A Villalkozonak a szerzddés
alafrasat kovetden a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozoit a Megrendeldnek
elézetesen be kell jelentenie. Vallalkozé teljes korti kartéritési feleldsséggel tartozik
Megrendeld és harmadik személyek irdnyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett
alvallalkozok 4ltal okozott karok megtéritéséért.

Szerz8d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladataik
ellitasa soran tudomdésukra jutd, a masik fél és az azzal kizvetlen kapesolatban 4llo
partnerszervezetek lizletvitelére és miikddésére, iizlet- és piacpolitikajara, tizletkdrére, a
jelen szerzddésre €s annak ellatasara vonatkozo informéciét, tovabbd minden olyan mas
informaci6t, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik 8] részére t6rténd
atadasa az erintett félre nézve kdzvetleniil vagy kbzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
idébeli korlatozas nélkiil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
jelen szerzédés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése
esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrol kotelesek megfelels tajékoztatiast adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Felek tudoméasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kzérdeki(i adatnak minésiil, igy kiad4sa harmadik
személy részére nem tagadhato meg,

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt.
¢és az allamhaztartasrél sz6lo 2011. évi CXCV, tdrvény szerinti illetékes ellenbrzé
szervezetek (Allami SzamvevGszék, Eurdpai Szédmvevészék, Eurépai Bizottsag,
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, belsé ellenSrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kizbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotétt
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s részitkkre a jogszabdly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhatd meg.



13.9. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozd feladata a felmeriild ¢&s sziikségszerii hatésagi eljarasok
kezdemeényezése, sziikség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljarasok
koltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet ataddsa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Napléban rogzitik.
A koopericiés egyeztetésen felvett jegyzokonyvek az Epitési Naploba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendék, és az Epitési Naplo elvdlaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett mdsolati
példanyban rendelkezésre bocsatani a szerzddés targyat érintéen alvallalkozokkal kotstt
szerzOdéseit, €s ezek modositasait. Vallalkoz6 ezen kotelezettségének a szerz0dés (vagy
a modositas) megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
kiteles eleget tenni. A Véllalkozé ezen kotelezettségének megsértése silyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzddés
teljesitését nem megfelelden végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerzédés megszegésének korében még
nem értékelhetd, a Megrendeld irdasban kérheti a Vallalkoz6tol az alvallalkozd levaltasat.
A Villalkoz6 haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levaltott alvéllalkozd megfelelé potlasarol.

Az alvallalkozd levéltasdval és poétlasidval kapesolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozénak kell viselni.

Megrendel6 az alvéllalkozd levaltasaval Osszefliggésben Villalkozét ért esetleges
karokért felelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendelének az alvallalkozo(k) levaltaséra vonatkozo
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Véllalkozo altal igénybe vett alvéllalkozo(k) a
szerz0désben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az
alvillalkozoi szerzédésben rogzitett mértékii kdzremiikodést figyelembe véve — nagyobb
ardnyban mikddnek kozre a szerzOdés szerinti feladat megvaldsitasdban, ez olyan
stilyos szerz8désszegést valosit meg, mely alapjan a Megrendeld jogosult jelen
szerzOdést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkozd nyertes ajanlattevéként torténé kihirdetését kovetden a
vonatkozo jogszabélyi elbirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairasaval 1ép
hatalyba.



14.2. Felek jelen Szerzdést és mellékleteit ttanulméanyoztik, egyeztették és azt, mint {igyleti

akaratuknak megfelelé megallapodist cégszerli aldfrdsukkal igazoljak és Iéptetik
hatélyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzidéses egyiittmiikiodéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,

14.3.

14.4.

tajékoztatds, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k6zbtti értesitést az alabbiak szerint kell kdzdltnek tekintetni:

* a kézbe és atvételi clismervény ellenében t6rténd atadds csetén az atadas
id0pontjaban, az atvétel megtagaddsa esetén annak idépontjaban;

* gjanlott, tértivevényes kényvelt kiilldeményként, illetve futarszolgédlat utjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadasa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjdban, amennyiben pedig a cimzett a kiilldeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjatél szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

= telefaxon, e-mail-en torténé tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezrendszer dltal megjeldlt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymdssal
tavbeszélén, telefaxon, tdviratban, e-mailben vagy egyéb médon kdzdlt értesitéseiket 2
munkanapon belil konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott
killdeményként utélag meger§sitik. Amennyiben az utélagos megerdsitésre barmely
okbdl nem kerill sor, gy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossagara
az értesitést feladd fél nem hivatkozhat mésik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerzédés modositasaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizarélag nyomatatott forméban, a Fél/Felek képviseldinek
alafrasaval ellatva érvényesek és hatdlyosak.

Felek a Szerz6dés teljesitésének idétartamara az alabbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapesolattartok a Megrendelé részérél

Név: Palcsik Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e~-mail: budavargmsz{@budavargmsz.hu

Kapcsolattartd a Villalkozd részérdl:

Név: Szildgyi Csaba

cim: 2183 Galgamaicsa, Taban u. 13.
telefonszam: 06-20-351-1981

e-mail: mszhazepito@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartét jelolnek ki, kotelesek errdl irdsban egymast
haladéktalanul, de legkésdbb a valtozds bekdvetkezésétsl szamitott 72 (hetvenkettd)
oran belill irasban tajékoztatni.

Jelen szerzGdés tekintetében és ¢ szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgari Torvénykényvben foglaltak az irdanyadok.



14.5. Felek megéllapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz8désbdl vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalisok utjan probaljak rendezik.
Amennyiben e targyalasok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hiisz) munkanap
¢€s 3 (hirom) targyalasi fordulé alatt, a Felek ezt jegyzékdnyvben rogzitik, és a jelen
szerz0désbol szarmazo jogvitaik elbirdldsara aldvetik magukat a Budai Kézponti
Kertileti Birosag kizardlagos illetékességének.

A szerzbdd felek a jelen Vallalkozdsi Szerzddést elolvastik, megértették, annak
rendelkezéseit egyezben értelmezték s azt, mint valos ligyleti akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vahagydlag, cégszeriien irtdk ala.

Jelen Szerzédés [*] szamozott oldalbél, négy (4) eredeti példinyban késziilt, melybdl két
példany illeti meg a Megrendel6t, két példany pedig a Vallalkozbt.

MELIEKLETEK!

1
2
3
4
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. szami melléklet: Arképzési leiras

. szamu melléklet: Pénziigyi litemezés

. szamn melléklet: Biztositasi kdtvény masolata
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