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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat,” Gazdasagi
Miiszaki Ellat6 és Szolgaltatd Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Teleton: 225-2448

Teletax: 225-2450

Adoszama: 15501026-2-41

Szimlavezets bank: ~ Raitfeisen Bank Zrt.

Bankszamla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendelé - masrészrél a

Nev: MSZ Hazépité Kft.

Képviselt: Szilagy1 Csaba

Székhely: 2183 Galgamacsa, Taban u. 13.
Postacim: 2183 Galgamacsa, Taban u. 13.
Teleton: 06-20-351-1981
Cégjegyzékszam: 13-09-122192[*]

Adoszama: 14426050-2-13

Szamlavezetd bank: Raitteisen Bank Rt.
Bankszamla szama: 12010154-01062317-00100005

- mint Vallalkozé - a tovibbiakban egyiitt: Felek kézott alulirott napon és helyen, az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendel6 a kdzbeszerzésekrél szolé 2011. évi CVIIL. térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan inditja hirdetmény kozzététele nélkiili
térgyaldsos eljarast folytatott le a Budapest 1. keriilet Derék u. 16/b., Uri utca 13., 38
€s 58. szam alatti ingatlanok homlokzati és tetofeltjitdsi munkdinak kivitelezése
targyaban, amelynek eredményeként Megrendeld a Vallalkozét hirdette ki az eljaras 3.
szamii része esetében nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerzOdés
megvaldsitasival kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rdgzitése céljabél - a jelen
szerzodést kotik meg.

0.2. A vallalkozas részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentacid, valamint a Megrendeld és a Villalkozé éltal a
kézbeszerzési eljaras keretében, tovdbba a szerzddéskotés idészakiban egymésnak
atadott iratok, valamint az elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatérozza meg.
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A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

MegrendelS kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyck jelen
SzerzOdés viszonylatdban jogok és kételezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerzddés megkédtéséhez
szitkséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas
birtokaban van.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy olyan gazdalkodé szervezet, amely a gazdasagi
tarsasagokrol sz816 2006. évi IV. toérvény rendelkezéseinek megfeleléen bejegyzésre
kertilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsdgokkal, amelyek jelen
Szerzddés viszonylatdban jogok és kitelezettségek villalasdhoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy képviselje a szerzédés megkotéséhez szikséges
minden torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott
szerzOdés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koritltekintéen ellendrizte
és meérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljeskéri, és az atadott tervekben és
dokumentaciékban foglalt mfiszaki tartalom komplett megvaldsitdsara vonatkozik. A
Villalkozo ezen kijelentésére tekintette] a Megrendelé nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirdsra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelels lefrasira
alapozo koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a Budapest I. ker., Uri utca 38.
szam alatti épiilet homlokzat-tetd fehijitisinak kivitelezését a teljesitési hataridbre
prognosztizalt egydsszegli dtalanyaron az ajanlattételi dokumentacidban foglaltaknak,
valamint az érvényes &s hatdlyos jogszabdlyoknak és kotelezden alkalmazandé
el6irasoknak megfelelden, els osztalyl, hiba- és hidnymentes 4llapotban, miiszaki
atadas-atvételi eljardsra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes muiszaki tartalmat a Tervezd altal készitett tervdokumentaciok,
a Megrendelé éltal elfogadott ajédnlat hatirozza meg a jelen szerzédés alabbi
mellékleteiben foglaltak szerint:

- Ajanlattételi felhivas és dokumentacié (1. szamd melléklet)
- Villalkozo ajanlata (2. szami melléklet)

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hatariddre

prognosztizalt egydsszegli ataliny vallalkozéi dija (a tovibbiakban: Vallalkozéi Dij)
netto: 47 185 405,- Ft.




3.2

Az dltalanos forgalmi ad6 elszamoldsa a mindenkor hatélyos jogszabaly szerint térténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az éltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL
térvény altaldnos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat'.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a szerzédésszerien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiilénbsen, de nem kizdrélagosan az aldbbiakat:

a Vallalkoz6 éltal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és kéltségeit;

az epitési beruhdzas megvaldsitashoz sziikséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. kdltségét
fuggetlentil attol, hogy az a tételes kiltségvetési kifrdsban szerepel-e;

a miszaki tartalom megvalésitsdnak teljes koltségét (a szerzédéshez csatolt
iratokban meghatérozott miiszaki tartalomra az azokban meghatdrozott
mindségli anyagokkal, illetéleg a Felek éltal kélcséndsen elfogadott azonos
mindségl anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot);

az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentécio, irat- és tervmasolat készitésének koitségét;
barmifeéle bérleti dijat (gépek, irodék, raktarak stb. vonatkozaséban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az epitési tevekenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiiszolgaltatas
koltségét;

a garancidlis és szavatossagi kételezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerzddés targyanak rendeltetésszerii hasznalatdt biztositd
megvaldsitasahoz szitkséges munka ellenértékét;

a biztositds és az esetlegesen jelen szerz6dés hatalya alatt felmerild karok
megtéritésének koltségeit stb.;

a szilkséges ilizemi probak elvégzésének, a kiértékelések, a szakvélemények
elkészitésének, valamint a miibizonylatoknak a koltségét;

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az é€pités idOtartama alatt sziikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eldallitasanak koltségét, beleértve a
lebontast €s elszallitast is, az organizéciés, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkék kéltségeit azzal, hogy a véddkorlétot, az épitési
keritést és az ideiglenes kozmii-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését
kovetben is a helyszinen kell tartani és az 4tadds-atvételi cljaras sikeres
lezarasat kovetden kell és lehet elbontani;

az ¢épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
héalézat, ideiglenes csatlakozdsi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérék
ideiglenes kiépitésének koliségeit;

a keletkezd bontdsi és épitési hulladék elszéllitdsdnak koltségeit;

a munkateriilet 6rzésének koltségeit;

a megvalosulasi dokumentacio koltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

a felvonuldsra hasznalt teriiletek eredeti allapotra térténé helyreallitasanak
koltségeit;

' A nyertes ajinlattevd nyilatkozatinak megfeleléen szikség esetén mddositandé.
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= amindségbiztositdssal kapesolatos Gsszes koltséget;

* az ¢pites dokumentalasi, irattdrolasi kéltségeit, valamint az épités p111anatny1
allapotat dokumental$ digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

= a munkateriilet atadasakor Vallalkozo altal atadott és készitett, a szomszédos
épliletekrél és kozterilletekrol készitett dllapotrgzitési dokumentacio.

A Villalkozo6 a fenti, 3.1. pontban irt atalany Vallalkozdi Dijon feliil tobbletkdltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal kiilon
szerz6désmodositds keretében vagy a hatdlyos Kbt. eléirdsainak megfelelden
megrendelt és Vallalkozo altal elvégzett pdétmunkdk ellenértékét. Egyes munkak
potmunkakénti besorolhatésigival kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett potmunkéat, vagy elhagyott munkdt a
szerz6désben megallapitott dijakon é€s arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerz6dd Felek
megegyezése szitkséges a benyujtott és elfogadott Arképzési Leiras alapjén (3. szamii
melléklet).

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerz6dés teljesitésének hatarideje (miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezérdsa):
2013. 10.30. A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének napja: 2013. 10.15. A
munkateriilet ataddsanak tervezett napja: szerzddéskitést kivetd 5 napon beliil.

A Vallalkozé jelen szerzOdésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerti teljesitésnek. A Vallalkozd minden hatdridd tekintetében miiszaki
elbteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkozé 1 db eldlegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nydjthat be, a
306/2011. (XI1.23.) Korméanyrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése szerint. A szdmldk
benyujtdsira a szerzddésben rogzitendé pénziigyi iitemezés szerint van lehetdség a
teljesitett miliszaki tartalom fliggvényében. A végszdmla dsszege nem lehet kevesebb a
szerz$dés afa nélkiil szamitott értének 20 szazalékanal.

Ajanlatkéré a munka megkezdéséhez a nyertes ajanlattevd erre iranyuld igénye esetén a
Kbt. 131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 12.§ (1)
bekezdése szerint a teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelels 6sszegben, de legfeljebb
10 millié forint eldleget biztosit a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az
eléleg elszamolasara a végszamlaban keriil sor.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendel6 altal kizarolag azt kovetGen torténhet
meg, ha a Megrendelé altal megbizott miiszaki ellenérdk (a tovabbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a
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Megrendeld a Miszaki Ellenér személyérél és a Miszaki Ellendr eljarasi
jogosultsdgairél a Vallalkoz6t legkésébb a munkateriilet atadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozd az egyes iitemek elkésziiltét koteles a
Megrendelének irasban, teljesitésigazoldsi tervezet megkiildésével bejelenteni. Az
Onkorményzat az egyes teljesitési itemek Vallalkozo altali megvaldsitasit jelz6
teljesitésigazolasi tervezet kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) napon beliil kiteles irasban
nyilatkozni a Vallalkozé altal benyujtott teljesitésigazolasi tervezet elfogadasardl,
feltételekkel/modositasokkal torténé elfogadasardl vagy elfogadasdnak megtagadasarél.
A részletekben tortén$ teljesitésigazolas és a Vallalkozéi Dij részletekben torténd
megfizetése nem teszi a Vallalkoz6 munkajat oszthatd szolgaltatassa.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkdk szerzédésszert
teljesitését a Vallalkozd koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek.
Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé részérél szamla benyujtdsa csak és kizardlag
Megrendel6 altal aldirt teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast kételes a készrejelentéstdl szamitott 15
(tizendt) napon belill megkezdeni és 25 (huszonét) napon beliil befejezni oly médon,
hogy a Villalkozé teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibdit és hiinyossigait
felsorold jegyzékonyv atadasdval a Vallalkozdt a hibak és hidnyok kijavitasara szélitja
fel. Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarolag a Megrendel6 altal feltart hibdk és hidnyossdgok maradéktalan kifavitdsaval,
potlasdval és a Megrendel6 altali igazolasaval minésiil.

A Villalkozo az atadas-atvételi eljaras keretében koteles dtadni a Megrendelének 4
(négy) példiny étadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimélisan az
alabbiakat tartalmazza:

* az irdnyadé jogszabélyoknak megfeleléen elkészitett megvalésulasi
dokumenticio;

= karbantartdsi és kezelési utasitas;

* mindségbiztositasi jegyzokdnyv;

* mérési jegyzékdnyvek, megfeleldségi igazolasok;

* szilkséges mindségvizsgalati jegyz6konyvek;

* szabvinyositott és nem szabvanyosftott beépitett anyagok miibizonylatai;

* kivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hatésagi és kézmii-nyilatkozat;

«  Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kozremikocdé alvallalkozok listdja (elérhetbségekkel) a kozremikddés
lényeges adataival;

* a jotdllasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszamay);

* minden olyan levelezés, jegyzOkonyv madsolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban 1ényeges informaéciokkal bir a kés6bbi esetleges vitds kérdések
eldéntésére;

" az lzemeltetési, karbantartisi munkak elvégzésére iizemeltetési, hasznalati
eldirasok és feltételek kényvei.

Felek megéllapodnak, hogy az 4tadas-atvételi eljards sikeres lezardsanak feltétele az
ataddsi dokumentdcid hidnytalan &taddsa; annak rendelkezésre bocsitasiig a
MegrendelS jogosult az atvételt megtagadni.



54. A miiszaki ellenér az ellenérzést kdvetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
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epitbipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérél. Felek
megéllapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlit csak elfogadott
teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megdillapodnak, hogy a
végszamla befogaddsanak feltétele az atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasat igazold
jegyzbkonyv mellékelése.

A miszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzokdnyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellenéri teljesitésigazolds, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kidllitott szémla ellenértékének kézhezvételét kovetden
Vallalkoz6é a Megrendel6 birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban el6irt dokumentumokat.

Az ¢lbleg- ¢€s a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.)
Korményrendelet a 14. §-a figyelembevételével az alibbiak szerint tSrténik:

5.6.1.az Osszes Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy kéziilik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az el6legszdmla a benyijtisira (amennyiben a
Villalkozod elblegre tart igényt) a szerzddéskotést kdvetSen keriilhet sor, és
kifizetése az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil torténik;

5.6.2.az bsszes Vallalkozd legkésébb a teljesités elismeréséneck idBpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szdmldikat;

5.6.3.Vallalkozok mindegyike a teljesités elismerését kvetden 4llitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértekét;

5.6.4.az 5.6.3 pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
az ajanlatkéréként szerz6do fél tizendt napon belill atutalja az ajanlattevéknek;

5.6.5.Véllalkozo6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmlait vagy az ad6zas
rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozoval kotott szerzOdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részEt visszatartja;

5.6.6.Villalkozok mindegyike 4tadjék az 5.6.4. pont szerinti atutaldsok igazolésainak
masolatait, vagy az alvéllalkoz6 koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak
masolatat az ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (amnak érdekében, hogy az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzddd
fél jogszerlien nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozdnak);

5.6.7.az ajanlattevoként szerz6d6 felek Aaltal benyujtott szamliban megjelslt,
fovéllalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerzdé fél tizendt napon
beltl atutalja az ajanlattevként szerz6d6 feleknek, ha 8k az alvallalkozékkal
szembeni fizetési kdtelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

5.6.8.ha az ajanlattevoként szerz8d6 felek valamelyike az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont
szerinti kotelezettséget nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az
ajanlatkérd Orzi és az akkor illeti meg az ajénlattevét, ha igazolja, hogy az 5.6.4.
vagy az 5.6.5. pont szerinti kbtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal



5.8.

5.9.

5.10.

igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal
az 5.6.2, pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

A Villalkozo szamara torténd kifizetéseket a 12010154-01062317-00100005 szamu
bankszdmlajara torténo atutaldssal kell teljesiteni.

Ajanlatkéré felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy a 306/2011. (X11.23.) Korm.
rendelet 14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre
vonatkozasaban az adozas rendjérsl szold torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarnia.
Figyelemmel az Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése
szerint, a havonta netté modon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kett8szdzezer forintot)
meghaladé kifizetésnél Megrendeld abban az esetben fizethet, ha a Véllalkoz6 bemutat,
atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30 (harminc) napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés
idOpontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban.

Fizetési késedelem esctén Véllalkozd jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendel6vel szemben.

MegrendelS a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan a szerz6désben foglalt ellenszolgaltatds 5%-adnak megfeleld Osszegben
tartalékkeretet kot ki,

A tartalékkeret felhasznaldsdnak szabilvai;

A tartalékkeret kizdrdlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltctésszerli és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges, a szerz8dés megkdtésekor elére nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszamolaséra hasznalhaté fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizarolag a Villalkoz6 irdsban benytjtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasaval teljesithetdek.

Amennyiben az épitési beruhazds miiszaki tartalmanak valtozasa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkdltség kifizetése, és a tdbbletkoltség kifizetését a Megrendeld
szakmal €s jogi szempontbdl jévahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébol
kifizethetéek.

A tartalékkeret terhére tdrténd elszdmolas esetei:

1. Miiszaki sziikségszeriiség, ami miatt a tervektél el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviildlle okokbdl tortént, eldre nem lathaté véltozasok a helyszini
kériilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatosagi eléirasokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendel6 érdekét szolgalo, Vallalkozé 4ltal vagy Megrendelé altal kezdeményezett
viltozds: Az elvart miszaki szinvonalnak jobban megfeleld miiszaki megoldés, amely
minimalis tébbletkoltséggel jar. Nem tobbletszolgaltatast nydjts, hanem (jellemzden) a
megbizhat6sagot, lizembiztonsagot ndveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkozd
ésszerlisitési javaslata.



3. Jogszabdly valtozdsa: Olyan jogszabalyi valtozas miatt el6alld tobbletksltség (nem
muszaki jellegil), amely jogszabalynak a megjelenése a szerz6déskstés idépontjaban
még nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vallalkozé benyujthat Megrendels részére tobbletkoltségeket vagy megtakaritést
maga utan voné un. €sszeriisitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben
szdmolhatoak el koltségek: azonos miszaki tartalom mellett vagy egyenértékii miszaki
megoldassal felgyorsitja a munkdk elvégzését; a Megbizd koltségeit csdkkenti a
Iétesitmény megvalésitdsa, fenntartdsa és lizemeltetése sordn; az clkészilt 1étesitmény
hatekonysagit vagy értékét noveli a Megbiz6 szaméra vagy mas médon a Megbizd
érdekét szolgalja.

5. Pétmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezd dokumenticidban nem
szereplé kiilon megrendelt munkatétel (munkatébblet). A pdtmunka esetében az alabbi
elvek keriilnek alkalmazasra: Pétmunka alatt azokat a munkdkat kell érteni, amelyeknek
clvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzdé és  kélesonds
akaratnyilatkozata a szerzddéskdtéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzédéses
akarat korén a szerz0déskotés idépontjdban. Mivel a felek szandéka nem terjed ki
ezeknek a munkdlatok elvégzésére, ezért értelemszertien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentacidban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatrozo koltségvetésben.

A tartalékkeret terhére ¢l nem szamothatd kéltségek:

1. A Vallalkozé széndékos mulasztdsa vagy sulyosan gondatlan magatartdsa miatt
keletkezd tobbletkoltség nem elszamolhatd.

2. Az atalényaras szerz6désre tekintettel a tSbbletmunka nem elszamolhaté kdltség.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy Villalkozo 4ltal vallalt jotallds idétartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének iddpontjatd] szamitott 36 honap.

A tovabbi id8szakra a Viéllalkozo a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.

(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyittes rendelet melléklete (modosulds esetén a
mindenkor érvényes vonatkozd jogszabély) szerint kotelezden eldirt alkalmassagot
biztositja.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozo6 a szerzédés netté Vallalkozoéi Dijara vetitett 5
(6t) % mértékben — az ajanlatdban irt modon és formdban - teljesitési biztositékot
(Teljesitési Biztositék) nyujt jelen szerz6dés megkotésekor (a miiszaki 4tadds-atvételi
eljards lezarasanak napjaig tartd iddszakra) a Megrendel6 részére a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban irtak szerint az aldbbi formaban: {*].



6.3.

0.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A Teljesitési Biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozé a szerz6dés teljesitését a
sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Vallalkozd legkésébb a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasanak napjan kételes az afa
nélkiil szamitott vallalkoz6i dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az
ajanlatdban irt mdédon és formaban jolteljesitési biztositékot nydjtani (az uté-
feliilvizsgélati eljaras lezarultat kovetd 1 honapig tart6 id6szakra) a Megrendeld részére
a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlabol torténd visszatartas
forméjaban, illetve a biztositék teljesithetd az ajanlattevéként szerz6dd fél valasztisa
szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott formaban, azaz: az elbirt
penzdsszegnek az ajanlatkérSként szerzédd fél fizetési szamldjéra torténd befizetéssel
vagy bankgarancia biztositdsaval, vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotalldsi kitelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkoz6 jotdlldsi kotelezettségeit nem vagy nem megfeleléen teljesiti, tgy
Megrendeld a massal elvégeztetett vagy sajat maga éltal elvégzett jotallasu munkak
ellenértekét jogosult a J6lteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi €s szavatossdgi idGn beliilli meghibiasodas esetén a Megrendelé — az
¢szleléstél szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill - értesiti a Véllalkozét, és a Felek az
¢észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétél fliggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz
szlikségess¢, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kdteles
a Véllalkoz6 a hibét kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld
mindségben kisérli meg, a Megrendels a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Villalkozo kéltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési B1ztos1tek
terhére) maga kijavithatja vagy maéssal kijavittathatja.

Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozo koteles a Megrendeld kérésére a
letesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, sth. azonos
konstrukci6jlaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonld meghibdsodasuk
feltételezhets. Cserét kovetben a miiszaki megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGS 1ZTOSITAS

7.1

7.2.

A Villalkozé felelésséggel tartozik a jelen szerzddésben vallalt munkaért a jelen
szerz0dés megkdtésének idSpontjatél a birtokbaadas lezdrdsinak idSpontjaig. A
Villalkozd koteles mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a Megrendel6t minden olyan
karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmeriils, tovdbba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kévetkeztében jelentkeznek.

Az elozéekben felsorolt kockazatok cstkkentése érdekében a Villalkozd — a
kbzbeszerzési eljarasban csatolt széndéknyilatkozat alapjan legaldbb 10 milli6



7.3.

Ft/karesemény és 20 millié Ft/éves karértékii, az alvallalkozok keresztfelelosségét is
magaba foglalo épités-szerelési vagyonbiztositast, valamint a teljes kivitelezési
tevékenységre ALL RISKS biztositast kotdtt. A biztositasi kdtvények masolata jelen
szerz6dés 5. szamil mellékletét képezi.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kiovetkezik be, amely kart, vagy
sériilést eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendelét, valamint a szitkséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd kérenyhitési
kdtelezettsége.

A Villalkoz6 kételes érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerz0dés vagy jogszabély alapjan felelds. A Vallalkozo kételes értesiteni a biztositot a
beruhazas megvaldsitisdnak jellegében, mértékében, vagy programjaban tortént
valtozasokrol, és biztositani a biztositasok kielégité voltdt Ssszhangban a jelen
Szerz8dés feltételeivel. Amennyiben a Véallalkoz6 nem tesz eleget a kétvényekben elSirt
feltételeknek, az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzOdésszegés
kdvetkezményeit vonja maga utan.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és kételes:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dallapotban, jegyzOkonyv egyideji
felvételével a Villalkozonak atadni;

az elvégzett munkat — Miiszaki Ellenére utjan - ellendrizni;

a beépitésre kerlild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivélasztasdban
részt venni;

kitlizni az atadas-atvétel idOpontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptéri napon beliil;

javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technol6giai vagy iddbeli
sorrend szerint megvaldsitasara, megvaltoztatasara;

a szerzddésszerlen teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Véllalkozdval mindenkor egyiittmiikédni;

utasitani a Villalkozoét a kitlizésbol eredd hibak kijavitaséra, tovabba a szitkséges
mértéki kiegészitd feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogésolni a Vallalkozé alvéllalkozéit, helyszini
személyzetét, valamint az ajénlattol eltérs, vagy eltéréen alkalmazott technologiat,
eszkozeit;

ha a jelen szerz6désben régzitett munkat a Vallalkozo irasbeli felszslitdsra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitds kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriils felelésséget
¢és karokat a Villalkozora athdritani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai
eléirdsok szerinti hatdrid6, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételéts]
szamitott legkésobb 3. (harmadik) munkanap.

a milszaki ellenOri €s tervezdi tobbletszolgaltatis igénybevételével jaro koltségeket
Villalkozora atharitani, amennyiben azok a Villalkozénak felrohatd okbdl meriiltek
fel.



9.

9.1.

9.2.

9.3.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Viallalkozo a jelen Szerzddés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran
koteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerz8dés szerinti feladatokkal érintett
terlileten lakék minimalis korlatozasaval és a kozatkezeldi hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvaldsitani.

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét
megtagadni; tovabba felelés az épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

A Villalkoz6 jogosult és kteles

a munkatertiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassagat
megvizsgélni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremtem ¢s fenntartani a jelen
szerzddés keretein belil;

a szerzddeés teljesnesenek megkezdésé¢hez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd
szamara eldirt — hatdsagi, szolgéltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
elétt megtenni, Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epftési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet 4tvételét kdvetSen, a munkalatok megkezdését megeldzéen munka- és
balesetvédelmi, valamint komyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatdst tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziten;

a kivitelei tervben eléirtaknak megfelelden, a vonatkozd szakmai- és altalanos térvényi,
rendeleti eléirasok betartdsaval a kivitelezést elvégezni

a szerzOdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb
jogszabdlyoknak és kotelezen alkalmazand6 elirdsoknak, tovdbba az épitési és
szakhatdsagi engedélyekben foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszerli hasznilatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

az €pitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a miiszaki atadas-atvétel
lezéarésig Eplte51 Naplét vezetni,

biztositani a szerz8déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy alland6 jellegii;

a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zért, 4tlatast gatlo keritéssel), 6rizni,
a korbekerfiést fenntartani, a Megrendel6k felszolitisira, vagy engedélyével azt
m¢édositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendel§ altal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni €s azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirSl és ellentételezéseird] megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,
természetvédelmi és titzvédelmi rendszabélyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerz6désben rogzitett feladatai végzésével sszefliggésben maga vagy alvallalkozoi
altal okozott karokat teljes kdrien megtériteni, ,

a kivitelezés soran és az épftési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi
felelésség kizardlagosan a Vallalkozot terheli);



a killonb6zd épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, minGségtanisitasat, alkalmazastechnikai lefrisat,
garancia- ¢s jotallasi dokumentumait, valamint mdarka azonositisat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az Epitési Napléhoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az 4taddsi dokumentacié részeként Megrendeld részére
atadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miszaki Ellenér szamara, hogy
barmely id6pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és
megvizsgilhassak a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek €s berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet6vé tenni, hogy a hatésigok ellenérzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hatdskorbe tartozé hatdsdgi, szolgdltatdi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

a megfeleld id6ben és modon lehet§vé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsagok részt
vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minGségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Vallalkozd szdméra
elmarasztalo, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a
Miszaki Ellen6r altal clrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elveégezni,

a Megrendel6vel a készrejelentést frasban k6z51ni;

a Villalkozénak felr6haté okbdl felmeriilt Miszaki Ellendri és Tervezdi
tobbletszolgaltatas igénybevételével jaro koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt mindségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos {igyiratainak
tartoze€kait az épitkezés végéig megbrizni, és legkésdbb a szerzédés lezarasival
egyidejiileg a Megrendelének eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szilkséges csatlakozasokat,
mérBhelyeket kiépiteni, mérck telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes
épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, tizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkeés6bb a miszaki atadas-atvétel lezdrdsaig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztdn tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultiralt
megkozelithetéségét biztositani, az épitési terliletet, valamint az épités, szallitas soran
hasznalt, csatlakozo utakat (telekhatéron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megeldzéen a Megrendel6t és a Miiszaki
Ellenért értesiteni és lehet6vé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmériék
és észrevételeiket Epitési Napléban rogzitsék. Ha a Megrendels és a Miiszaki Ellendr ezen
kételezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel§sséggel tartozik;

allando —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé~ felelés miiszaki vezetéje altal biztositani minden
sziikséges helyszini felligyeletet és iranyitdst a szerzédéses munkak kivitelezése és
prébaiizemeltetése folyaman;

helyszini képviseljét haladéktalanul eltdvolitani és masik, a Megrendeld 4ltal j6vahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendels a képviseldt feladatai ellatasara nem tartja
megifeleldnek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;



9.4.

106.

az lizemprobak, prébaiizemek megtartdsirol, az ahhoz sziikséges erbforrasok
biztositasarél gondoskodni és az eseményeket folyamatosan dokumentalni (probaiizemi
naplo);

a garancialis, vagy szavatossigi id6 alatt felmeriild és a Megrendel altal jelzett hibak,
illetve hidnyossdgok kijavitasdhoz, elhdritdsdahoz a szilkséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkésziilt rész- és befejezett munkdk mindségének megdrzését és tisztantartasat
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével &sszefliggésben
olyan kdltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasdg tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adoksteles
jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetSvé teszi és az (5) bekezdés szerinti tligyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozo lehetévé teszi a Megrendels, a Miszaki Ellenér vagy az altaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képviseldi szdmdira, hogy barmely ésszeri
idépontban megtekinthessék az épftés helyszinét, vagy ahol a felhasznélasra keriils
anyagok, termékek, szerkezetek el6készitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktél
fliggben - a megfeleldségre vonatkozé vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Villalkozé kételes minden ésszerii segitséget és eszk6zt megadni.

10.2. A mindségtaniisitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgdlatokra a szerz8désszeri teljesitésnek vald meg nem felelés,

vagy min0ségi hiba gyantfija miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgélatok koltségeit is a Vallalkozo kételes viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogédt més fliggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozé egyidejti értesitése
mellett.

A Vallalkozd kételes a vizsgalathoz sziikséges kériilményeket biztositani, és az
elvarhat6 egylittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendels a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatija.

10.4. A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas igyét kiemelten

kezeli, és ezt alvallalkozéitol, beszallitoitél is megksveteli. A velik kdtendd
szerz6désekben hasonl6é értelmii feltételeket szab, és 4ltaliban intézkedéseivel a
megrendeléi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockazatanak csSkkentésére
torekszik.

A Villalkozé sajat Min§ségbiztositasi Rendszerérdl a Megrendeld és a Miiszaki Ellen6r
szamara tajékoztatast nyujt, és lehetdvé teszi annak szilkséges mértékii feliilvizsgalatat.



10.5. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,

berendezések és eszkdzok vonatkozasiban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire a vonatkozd jogszabélyok, és szabviny rendelkezései
az iranyaddak.

10.6. Vallalkoz6 kételes a vonatkoz6 szabvanyok elSirdsainak megfelelden mindségbiztositasi

¢€s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miiszaki ellendrével jévahagyatni és a
mindség ellendrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPiTESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

A Villalkoz6 a munkateriilet tadas-atvételétol kezdve koteles az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabb1akban Emtes1 Naplo) folyamatosan vezetni €s azt — -2 hatdsagi, szakhatosag1
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soran keletkezd, ¢s jelen szerzddésben elbirt egyéb dokumentac1okkal egyiitt —
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartani.

A szerz0d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket
(név, cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeldnek vagy a Miiszaki Ellenérnek
ellenjegyezni sziikséges. A Viallalkozé a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil a
napléban kételes valaszolni.

A Megrendeld az utasitsait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kizlik a
Vallalkozoval,

Az Epitési Naplot a Megrendeld — kozvetleniil vagy a Miszaki Ellen6r utjan - hetente
legaldbb 1 (egy) alkalommal ellendrizni koteles.

Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy személyesen vagy a Miiszaki Ellenér
itjan az alvallalkozok épitési napléjaba barmikor betekintsen.

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtisanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
iranyadd jogszabélyokban eldirt valamennyi egyéb kérillményt kotelesek rogziteni a
Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zar bejegyzést a
feleknek alé kell irnia. Az Epitési Napl6 6rzési helye a Vallalkoz6 helyszini irodéja.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a nevében
eljar6d személy (szervezet) a szerzbdés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel alvallalkozd vesz részt.



12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozdi szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkozo szerzddésszegést kdvet e, ha

= késedelmesen teljesit,

" hibasan teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
Jogszabalyokban és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a
szerz8désben meghatarozott tulajdonsigok,

Késedelmi kétbér: A 4.1. pontban meghatdrozott teljesitési véghataridé elmulasztasa
vonatkozasiban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20
napra esd kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Véllalkozo a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran
a kitlizott pothatdridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idre naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esd kitbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bolésének napja.
Vallalkozé a kotbért az esedékességt6l szamitott 10 naptari napon beliil ké&teles
megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kotbér
Osszegét meghaladd kérainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetere kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy a kotbérterhes hataridék 20 nappal tdrténd
tallépése esetén, vagy olyan hibés tcljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendeldnck jogdban 4ll vélasztdsa szerint — a szerzOdésszegés
kivetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hat4llya] felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel$ a szerz6dés azonnali hatilyn felmondasara, ha a
Vallalkozé a Megrendeld felszolitdsira a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt
munkakat nem orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszer{l hataridén beliil.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vaillalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasigi tirsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjiban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozd kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés %) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.



12.8.

12.9.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a Szerzbdés
megszinése el6tt maér teljesitett szolgaltatds szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Megrendelé jogosult a szerz8dés azonnali hatalyi felmondasira abban az esetben is, ha
a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzddés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag iranyéban valtoznak, igy kiilsndsen, ha
* ha a Villalkozd tartdésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok,
szolgaltatdk, alvallalkozok, beszallitdk felé);
» a Vallalkozdval szemben cs8deljaras vagy felszamolasi eljaras indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsag;
» végelszamolasat hatarozza el.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kotelezettségével
45 (negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, gy Villalkozd jogosult jelen
szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

12.10. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerzédésszegés kivetkezményei aldl, ha bizonyitjak,

hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjék, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzGdott
Felet a vis maior bedlltard] €s megsziinésérs1 haladéktalanul értesiteni koteles.

12.11. Nem mentesiilnek szerz6dd Felek a nem vagy nem szerzédésszeri teljesités

13.

13.1.

13.2.

13.3.

kévetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzédésszerii teljesitést csupén akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

- E6YUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumentacioban foglalt feltételek,
illetve a Vallalkozéi ajanlat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben
médosithatjak, ha a szerz6déskitést kovetben elére nem lathaté okbdl beallott
kdriilmény folytan a szerzédés teljesitése valamelyik 181 lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Vallalkozénak 4tadott tervek, dokumentédciok stb. a Megrendeld kifejezett eldzetes
irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzbdésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajrulisa nélkiil az elvallalt, illetve a mér
folyamatban lévé munkakré] adatokat kiszolgaltatni, eldaddsokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
cljdrdssal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egy€b védett jog megsértése miatt meriil fel.
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13.4. A Villalkoz6 személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magat az érvényes

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovdbba teljesitenie kell a Megrendel$ jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az el6irdsok durva, vagy kismértéki, de
ismétl6d6 megsértése esetén a Vallalkozo kiteles a Megrendeld felszolitdsara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérd] eltavolitani és més alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkék megvaldsitasaba alvallalkozék is bevonhatdk, de a Vallalkozé
ezek tevékenységéért vagy mulasztdsaért ugy felel, mintha az adott munkat maga
vegezte volna el. Vallalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghalad6an csak az ajanlatban
megjelslt alvallalkozo milkodhet kizre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet
igénybe sajét teljesitésének tiz szdzalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzO0déskotést kovetden - a szerz6déskiotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
bedllott lényeges koriilmény miatt a szerz3dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, Megrendeldé mas megjelolt szervezet
kdzremitkodéséhez is hozzajirulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljardsban az
alvallalkozokra meghatérozott kovetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzddés
alafrasat kovetGen a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozéit a Megrendel6nek
elézetesen be kell jelentenie. Véllalkoz6 teljes korl kartéritési felelésséggel tartozik
Megrendel§ €s harmadik személyek irdnydba a sajat maga, illetve az 4ltala igénybe vett
alvallalkozok altal okozott karok megtéritéséért.

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatdsa sordn tudomésukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban 4ll6
partnerszervezetek iizletvitelére és mikodésére, lizlet- és piacpolitikajara, lizletkérére, a
jelen szerzédésre és annak ellatdsara vonatkoz6 informaciot, tovabba minden olyan més
informacidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
ataddsa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
id6beli korlatozas nélkil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
Jelen szerz8dés keretein beliil hasznaljdk fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése
esetén teljes Kkartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrdl kotelesek megfeleld tajékoztatdst adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzbdés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kozérdekt adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik
szemé€ly részére nem tagadhatd meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt.
€s az allamhaztartdsrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellen6rzd
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurépai Szdmvevbszék, Eurdpai Bizottsag,
Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, bels§ ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkdtdtt
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informaci6 megadasa iizleti titokra val6 hivatkozéssal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzé szervezetek ellenSrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd
koteles minden segitséget MegrendelS részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellenérzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinck megfelels
teljesitése érdekében.



13.10. A Vallalkozd feladata a felmeriild é&s szilkségszerii hat6ésagi  eljardsok

kezdeményezése, szikség szerint az azokban val6 részvétel. A hatésigi eljarasok
kéliségei a Vallalkozdt terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés id6pontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtadasa
alkalméval, illetve a kooperaciok sorén az Epitési Naploban 1o gzitik.

A koopericids egyeztetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Naploba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintenddk, &s az Epitési Naplé elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé kételes Megrendel részére egy eredeti vagy hitelesitett madsolati
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14.3.

példanyban rendelkezésre bocsatani a szerz6dés targyat érintden alvallalkozdkkal kotétt
szerzbdéseit, ¢s ezek modositasait. Vallalkozo ezen kotelezettségének a szerzddés (vagy
a modositds) megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenni. A Villalkozd ezen kotelezettségének megsértése sulyos
szerzOdésszegésnek mindstil, mely miatt a Megrendel jogosult jelen szerz&dést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmond4ssal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzédés
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kételezettségének nem tesz cleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerz6dés megszegésénck korében még
nem €rtékelhetd, a Megrendeld irdsban kérheti a Vallalkoz6tol az alvéllalkozo levalt4sat.
A Vallalkozé haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levaltott alvillalkozd megfeleld pétlasarol.

Az alvallalkozé levaltisival és potlaséval kapcsolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozdnak kell viselni.

Megrendelé az alvéllalkozd levéltasdval Osszefiiggésben Villalkozét ért esetleges
karokért felelésséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendelének az alvillalkozé(k) levaltasara vonatkozéd
kerésnek nem tesz eleget, vagy a Villalkozé altal igénybe vett alvallalkozo(k) a
szerzbdésben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél ~ a tényleges vagy az
alvallalkozoi szerz6désben régzitett mértékii kozremiikdést figyelembe véve — nagyobb
aranyban miikddnek kozre a szerzbdés szerinti feladat megvalésitisdban, ez olyan
sulyos szerzédésszegést valosit meg, mely alapjan a Megrendeld jogosult jelen
szerz8dést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

A SZERZODES HATALY! A LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

Szerz0d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés —~ a kdzbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkozo nyertes ajanlattevoként torténd kihirdetését kovetden a
vonatkoz6 jogszabalyi eléirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsaval 1ép
hatalyba.

Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint iigyleti
akaratuknak megfelelé megéillapodast cégszerit alairasukkal igazoljdk és Iéptetik
hatélyba.

Felek kozott a jelen SzerzOdéses egyiittmiikddéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatds, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.



14.3.

14.4.

14.5.

Minden, Felek kdzotti értesitést az alabbiak szerint kell kézoltnek tekintetni:

* a kézbe és atvételi elismervény ellendben torténd 4tadas esetén az atadas
idépontjaban, az dtvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futdrszolgilat utjan
1orténd kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagaddsa esetén a
sikertelen kézbesités iddpontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi 4t (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a
sikertelen kézbesités napjatél szimitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

* telefaxon, e-mail-en torténé tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezérendszer 4ltal megjeldlt sikeres elkiildés iddpontjaban,

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzodés keretében az egymassal
tdvbeszél6n, telefaxon, téviratban, e-mailben vagy egyéb modon kdzblt értesitéseiket 2
munkanapon belill konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott
kiildeményként utélag megerSsitik. Amennyiben az utélagos megersitésre barmely
okbdl nem keriil sor, ugy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossigara
az értesitést feladé fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerzédés modositasdval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak €s kizarélag nyomatatott forméaban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval ellatva érvényesck és hatalyosak.

Felek a SzerzOdés teljesitésének idStartamédra az alabbi személyeket jelslik ki a
folyamatos kapcsolattartisra:

Név: Palcsak Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcsolattart6 a Villalkozé részérdl:

Név: Szildgyi Csaba

cim: 2183 Galgamacsa, Tabin u. 13.
telefonszam: 06-20-351-1981

e-mail: mszhazepito{@gmail.com

Ha a FPelek mas kapcsolattartdt jeldlnek ki, kotelesek errél irasban egymast
haladéktalanul, de legkésdbb a valtozds bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd)
Orén beliil irdsban tajékoztatni.

Jelen szerzédés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgari Térvénykényvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzddésbol vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
¢rtelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalisok 1tjan probaljadk rendezik.
Amennyiben ¢ targyaldsok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hiisz) munkanap
és 3 (harom) targyalasi fordul6 alatt, a Felek ezt jegyz6konyvben rogzitik, és a jelen



szerz6désb6l szdrmazo jogvitdik elbirdldsdra aldvetik magukat a Budai Kdzponti
Keriileti Birdsag kizardlagos illetékességének.

A szerz6dd felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastdk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezéen értelmezték és azt, mint valds figyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagydlag, cégszeriien irtdk ala.

Jelen Szerzddés [*] szimozott oldalbél, négy (4) eredeti példanyban késziilt, melybsl két
példany illeti meg a Megrendel6t, két példany pedig a Véllalkozét.

MELLEKLETEK:

. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentacid
. szam melléklet: Véllalkozo6 ajanlata

. szamm melléklet: Arképzési lefras

. szamu melléklet: Pénziigyi litemezés

. szamu melléklet: Biztositasi kétvény mésolata

o N —
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Onkormdinyzat, Gazdasagi Muszala-Fllato

¢és Szolgaltatdé Szervezet MSZ Hazépit6 Kift.

i . képviseletében:
képviseletében: o
Palcsak Zsolt Szilagyi Csaba
igazgaté ligyvezetd
Megrendelé Villalkozd



