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12.

A Megrendeld a kézbeszerzéseladl sz616 2015, évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkili tirgyalisos kézbeszerzési
eljarast folytatott le a Budapest, I keriilet, Uri utca 19. szam alatti miemléki ¢épiilet utcai
homlokzata karbantartisi munkdinak kivitelezése elnevezéssel, amelynek eredménycként
Megrendel6 a Villalkoz6t hirdette ki az eljiras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a
szerz6dés megvaldsitasival kapesolatos jogaik, kételezettségeik régzitése cel;abol a jelen
szerz6dést kétik meg,

A vallalkozis részletes miszaki tartalmit a kozbeszerzési eljirds sorin rendelkezéste
bocsatott ajinlattételi dokumentici, valamint a Megrendel és a Vallalkozd altal a
kbzbeszerzési eljaris keretében, tovabb4 a szerz8déskdtés idszakaban egymasnak tadott
iratok (kiegészité tdjékoztatds), valamint az elfogadott Villalkozéi ajanlat hatirozza meg,

A FELEK ALAPVETO NYILATKQOZATAI

Me;grendeh'i kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen SzerzSdés
viszonylataban jogok és kételezettségek villalisihoz €s teljesitéséhez szilkségesek.

MegtendelS kijelenti tovibb4, hogy képviselSje a jelen Szerz8dés megkdtéséher szitkséges
minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazss, illetve j6vahagyas birtokiban van.




13. Villalkkozé kijelenti, hogy képviselje a szerzddés megkétéséhez szilkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkétott szerzédés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi,

14.  Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiot kériltekintden ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes korli, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt mdszaki tartalom komplett megvaldsitasira vonatkozik. A
Vallalkozé ezen kijelentésére tekintettel 2 MegrendelS nem kételes elfogadni a mennyiségi
kifrisra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirasira alapozé
koveteléseket.

2. A SZERZODES TARGYA

21.  Megrendel6 megrendeli, Villalkozé pedig elvillalja a Budapest, I keriilet, Uti utca 19. szdm
alatti miemléla éptlet utcai homlokzata karbantartdsi munkiinak kivitelezését a teljesitési
hataridére prognosztizalt egyGsszegh atalanyiron, a felhivast kegészitd dokumentumokban
foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos jogszabalyoknak és kételezben alkalmazandd
eloirasoknak megfelelben, elsé osztalyy, hiba- és hidnymentes allapotban, miiszaki atadas-
atvételt eljarasra alkalmas allapotban.

22. A Iavitelezés részletes miszaki tartalmat a2 Megrendeld altal atadott engedélyes
tervdokumentacid, kiviteli terv, a Megrendeld 4ltal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

3. A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS})

3.1. Jelen szerz6désben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkoz6i Dij) nettd: 29 292 599,- Ft, azaz nettd
Huszonkilencmillié-kettészazkilencvenkettfezer-otszazkilencvenkilenc forint.

Az 4ltaldnos forgalmi adé elszdmoldsa a mindenkor hatilyos jogszabily szerint tSrténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az altalinos forgalmi adérdl szdlé 2007. évi CXXVIL torvény
iltaldnos szabdlyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevalldsi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljik visszaigénylési jogosultsigukat.

3.2. A Villalkozdi Dij tartalmazza a szerzédésszertien elvégzett munka komplett ellenértcker,
beleértve killonosen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

» aVillalkozé altal igénybe vett alvillalkozdk munkadijat és koltségeit;

®  az épitési beruhazis megvaldsitashoz szitkséges valamennyi épitésy, segédszerkezets,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz sth. koltségét figgetleniil attél, hogy
az a tételes koltségvetést kiirasban szerepel-e;

" a miszaki tartalom megvalositisinak teljes koltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatarozott miszaki tartalomra az azokban meghatarozott mindséga
anyagokkal, illetdleg a Felek altal kolcsénosen elfogadott azonos mindséga
anyagokkal helyettesitve);

" atevékenységgel kapesolathan fizetendd minden dijat, illetéket (vimot);

® az atadas-itvételi eljarassal kapcsolatban felmeriilé minden koltséget;

*  barmiféle tovabbi dokumenticié, irat- és tervmasolat készitésénck koltségét;

®  barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktirak stb. vonatkozasiban);

" a2 felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi kdltségeket;




3.3.

3.4,

4.1.

* az épitést tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kézmiszolgiltatis
koltségét;

* agarancialis és szavatossagi kitelezettségek koltségeit;

" minden, a jelen szerzédés tirgyinak rendeltetésszer@l haszndlatit biztosité
megvalositasahoz sziikséges munka ellenértéké;

" a bistositds és az esetlegesen jelen szerzédés hatilya alatt felmerils kirok
megtéritésének kéltségeit stb.;

" amibizonylatoknak a koltségét;

* akotelezd mérések és ellenSrzések koltségér;

* az ¢pités idotartama alatt szikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezésck létesitésének, eléallitisanak koltségét, beleértve a
lebontist és elszallitast is, az organizicids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontisi munkak kéltségeit azzal, hogy a védSkotlitot, az épitési keritést és
2z ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szetkezeti munkdk befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadis-atvételi eljaris sikeres lezarasit kovetSen kell és
lehet elbontani;

" az épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-

~ halézat, ideiglenes csatlakozisi pontok ideiglenes mérShelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" 2 keletkezd bontisi és épitési hulladék elsza]lltasanak koltségetit;

® amunkateriilet Srzésének koltségeit;

" amegvalésuldsi dokumenticié koltségeit;

* aberendezések, felszerelések beszabilyozisinak koltségeit;

" a felvonulisra haszndlt teriletek eredeti a]lapotra to1ténd  helyredllirdsanak
koltségeit; :

"  amindségbiztositassal kapcsolatos Ssszes kéltséget;

® az épités dokumentilisi, irattdrolisi koltségeit, valamint az epltes pillanatnyi
allapotit dokumentalé digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiilldésének koltségeit;

* a munkaterilet atadisakor Villalkozé altal atadott és készitett, a szomszédos
épuletekrél és kozterlletekrdl, a teriileten taldlbaté faillominyrdl készitett
allapotrogzitési dokumentacio.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban itt Vallalkozéi Dijon felil tébbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel6 altal kiilén szerz&désmédositis keretében
vagy 2 hatilyos Kbt. el6irdsainak megfelelSen megrendelt és Villalkozé 4ltal elvégzett
potmunkik ellenértékét. Egyes munkik pétmunkaként besorolhatésigaval kapcsolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett poétmunkit, vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megillapitott dijakon és drakon, vagy abbd! kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy drat, akkor a szerz6dé Felek megegyezése
szitkséges az Arképzési Leiris alap]an

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerz&dés teljesitésének hatirideje (miszaki dtadds-dtvételi eljards sikeres lezirasihoz
sziikséges szakhatdsigi nyilatkozatok és 2 megvaldsulisi dokumenticid teljeskor(
biztositasaval):  2017. december hé 15. nap. A miszaki Atadas-dtvételi  eljdras
megkezdesenek napja: 2017. november 26. nap.



5.1.

A Vallalkozo jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
és hiinymentesen, hatiridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerd  teljesitésnek. A Villalkozé minden hatdridd tekintetében miszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyl fedezete a
Megrendelé Koltségvetésében rendelkezésre All.

Ajanlatkérd a vallalkozéi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szetint, az adott munkira, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kllitasat kdvetSen,
szamla ellenében, banld Atutalissal teljesiti.

Megrendelé a munka megkezdéséhez a Vallalkozd erre iranyulo igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas - 10%-~anak megfeleld dsszegben
eldleget biztosit a vallalkozasi szerzGdésben rogzitett feltételekkel, az eldleg elszamolasara a
végszamlaban kerill sor. '

Vallalkozé 1 db ellegszamlit, 2 db részszamlat és 1 db végszambit nydjthat be.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendelé altal kizardlag azt kévetben torténhet meg,
ha a Megrendel6 altal meghizott milszaki ellenérdk (a tovabbiakban: Miszaki Ellendr) a
vonatkozé teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a
Miszaki Ellenér személyérdl és a Maszaki Ellendr eljarasi jogosultsagairél a Vallalkozdt
legkésSbb a munkaterilet atadasakor informilja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerintl munkak szerzodésszerd teljesitését a
Villalkozo6 kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendel6nek. Felek megallapodnak,
hogy Villalkoz6 részérdl szamla benyujtisa csak és kizardlag Megrendeld altal aldirt teljesitési
igazolds alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az itadas-atvételi eljaris sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a Megrendels altal feltart hibak és hidnyossigok maradéktalan
kijavitasival, pétlasival és a Megrendel§ iltali igazolasival mindsiil.

A Villalkozé az dtadis-dtvétell eljdris keretében koteles dtadni a Megrendeldnek 4 (néey)
példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimilisan az alabbiakat
tartalmazza:

" az irinyadd jogszabilyoknak megfelelGen elkészitett megvaldsulasi dokumenticio;

" karbantartasi és kezelési utasitis;

"  mindségbiztositisi jegyzékonyv; 7

" meérési jegyzokonyvek, megfeleldségi ipazolasok;

" szitkséges mindségvizsgilati jegyzokonyvek;

" szabvinyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mabizonylatai;

®  kivitelezdi (megfeleloségn) nyilatkozat; felels muszaki vezetdi nyilatkozat;

= valamennyi hatésagi és kézmii-nyilatkozat;

. Epitési Napld, ha készil Felmérési Napld masolata;

" 2 kozremikodS alvallalkozok listaja (elérhetGségekkel) a kozremikodés lényeges
adataival,

= ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listija (cég neve, cime, telefonszama);

" minden olyan levelezés, jegyz6kdnyv misolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges mformaciokkal bir a késSbbi esetleges vitas kérdések eldontésére;



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

" az lzemeltetési, karbantartasi munkak elvegzesere uzemeltetes1 hasznalati eléirdsok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az atadds-dtvételi eljaris sikeres lezdrisdnak feltétele az atadasi
dokumentaci6 hidnytalan dtadisa; annak rendelkezésre bocsatasiig a Megrendels jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellenér az ellendrzést kévetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérél, mennyiségérsl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlit csak elfogadott teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megéllapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az itadas-atvételi
eljiras sikeres lezarasat igazold jegyzOkonyv mellékelése.

A miszaki dtadis-dtvételi eljirison felmerilt és jegyzSkonyvbe vett hibik, hiinyossigok
kijavitisat, valamint az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba a teljesitésigazolis
alapjin kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetden Villalkozd a Megrendel
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX 15. ) Korm. rendelet 33. §-aban el6frt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult 2 Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendeldvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
ifletve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfelels tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkoz6 addkételes jévedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendeld szamdra megismerhetSvé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdése szetint
tigyletekrol a MegrendelGt haladéktalanul értesiti.

Megrendel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan 2 szerzédésben
- foglalt ellenszolgaltatis 10%-danak megfeleld dsszegben tartalékkeretet kot ki

A tartalékkeret kizirdlag a miszaki tartalmon felil az épitési beruhdzis teljesftéshez, a
rendeltetésszert és biztonsigos hasznalathoz sziikséges munkik ellenértékének elszdmolisira
hasznithaté fel. A tartalékkeret a szerzGdés teljesitése soran sziikségessé valé, a Polgari
Torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka
elvégzésére is felhasznilhatd. A tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkékra,
amelyeket a kozbeszerzési dokumentumok miszaki tartalma magiban foglal és azt erre

tekintettel az atalinyiras kivitelezési szerzGdés alapjan, a villalkozéi dij keretében koteles

teljesiteni a vallalkoz6. Tébbletmunka nem finanszirozhato a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk.

6:245. §-a szermtt koltseg

A tartalékkeretre a 322/ 2015. (X.30.) Korm. rend. 20.§ alkalmazandé az alabbiak
figyelembevételével:

a. A tartalékkeret a pétmunkik vonatkozasaban is felhasznalhatd.

‘b. A tartalékkeretet csak a megrendeld elSzetes nyilatkozata alapjan lehet felhasznalni,
azaz a tartalékkeret vonatkozd munkak csak ezen nyilatkozat bittokédban kezdhets meg.

C. A tartalékkeret terhére végzendd munkakat az alabbiak szerint kell elszimolni:



i. amennyiben az ajdnlatban (irazott koltségvetésben) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatirozasra, akkor az ajinlatban szerepld egységaron (koltségvetésben szerepld
dij és anyag egységarak alapjan);

ii. amennyiben ilyen nem keriilt az ajanlatban rogzitésre, akkor a felmeriléskor hatalyos
TERC adatbazisban szerepld egységirak alkalmazasaval;

il amennyiben a felmerilé munkanem/ anyag a TERC adatbazisban nem lelhetd fel,
akkor arszakérté alkalmazasaval.

. A tartalékkeret terhére elszamolt munkak ellenértékét a végszamliban lehet
érvényesiteni, azt a szamlazisi Gtemeknél fipyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felhasznalasinak menete:

- A tartalékkeret felhasznildsirdl a Megrendeld altal megbizott miszaki ellendr irasbeli és
indokolt javaslata alapjan a Megrendeld irasban dont. A Villalkozo a miszaki ellendrnél
kezdeményezheti irasban a tartalékkeret felhasznilisit a miszaki ellendr altal
meghatarozott eljarasrend szerint.

- A miiszaki ellenér/Villalkozd irisbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a

. miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyviltozas, hatdsigi-rendelkezés) okokat és
- indokokat, amelyek megitélése szetint megalapozzik A tartalékkeret felhasznélisi
feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének szikségességét.

-~ Amiszaki ellendr/Villalkozd az irisbeli kezdeményezésében azt is koteles alitimasztani,
hogy a Villalkoz6 a kivitelezési munkit - annak muszaki tartalmira tekintette] —
alatimaszthatd és indokolt ellenszolgiltatis mellett teljesiti. (pl. koltségvetés egységara, az

: adott szolgiltatasi piacon transzferatnak mindsil.)

- A Megrendel6 a tartalékkeret felhasznilasirdl irdsban dont, melyben ismerteti a
fethasznalasi feltételek fennalldsanak indokait. A tartalékkeret felhasznilasra vonatkozo
megrendeldi dontést a Vallalkozd szimara — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

A pétmunka és tobbletmunka fogalminak meghatirozisa sorin az épitGipari kivitelezésrdl
sz0l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben foglaltaktdl eltérden a Ptk.-ban meghatirozott
szabalyok tekintendSk iranyadénak.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1. Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé altal villalt jétallis idStartama az
tadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének idSpontjatdl szamitott 36 honap (iletve a villalkozd
ajdnlata szerint).

6.2. A jotallisi és szavatossigi idSn belili meghibdsodis esetén a Megrendelo — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti -a Vallalkozot, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fiiggden — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Villalkozé a hibat
kijavitani.

6.3. Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatarid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitdsit eredménytelentil és/vagy nem megfeleld
mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibit — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivis nélkil
- a Villalkozd koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.
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. 6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Villalkoz6 koteles a2 MegrendelS kérésére  a

létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossigi kételezettsége
keretében sajat kéltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a
hibdsnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjaaknak,
anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodisuk feltételezhetd. Cserét kovetSen a
miszaki megfeleléséget igazolni kell. '

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZ TOSITAS

7.1 A Vilalkozd felelGsséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkiért a jelen szerzddés

7.2

7.3.

megkotésének idSpontjatél a birtokbaadds lezardsinak idépontjaig. A Vallalkozé kételes
mentesiteni jelen szerz6dés alapjin a Megtendelét minden olyan kirigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapesolatban felmeriils, tovibbd harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazissal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendeldt,
valamint a szitkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi- feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd kirenyhitési kételezettsége.
A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzGdés vagy jogszabily alapjin felelds. A Villalkozo ‘koteles értesiteni a biztositét a
beruhdzds megvalésitisinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tértént
valtozdsokrdl, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltat Osszhangban a jelen Szerz&dés
feltételeivel. Amennyiben 2 Villalkozé nem tesz eleget a ktvényekben elirt feltételeknek,
az a jelen szerz8dés megszegésének minGsiil és a szerz&désszegés kovetkezményeit vonja
maga utan,

Ajanlatkéré a2 322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a villalkozasi
szerzOdés megkdtésének feltételéill szabja, hogy a nyertes ajinlattevd a szerz8dés
teljesitésének teljes idStartama alate rendelkezzen a vallalkozdsra vonatkozd, CAR-
rendszerlt  (Gsszkockazatl) épités-szerelési biztositissal. A felelSsségbiztositis éves

~ karbsszege legaldbb: 20 millio forint, a kiresemény 8sszege legalibb: 10 milli6 forint.

8. A MEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL

8.1.

A Megrendel jogosult és kételes:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyzOkonyv egyidejl felvételével a
Vallalkozénak atadni;

az elvégzett munkat -- M{iszaki Ellen6re tjan - ellenérizni;

a beépitésre keriils anyagok, termékek, berendezésck, felszerelések kivilasztisiban részt
vennt; ' .

kitGzni az dtadds-dtvétel idGpontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkik birmely részének, barmilyen technolbgiai vagy idébeli sorrend
szerint megvalositisara, megvaltoztatisira;

a szerzédésszeriien teljesitett munkat dtvenni,

a teljesitett munka ellenértékét szerzSdés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egylittmikédni;

utasitani a Vallalkozdt a kitlizésbdl eredd hibik kijavitisara, tovabba a szilkséges mértéki
kiegészit6 feltirisra;

alapos indok(ok) alapjin kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajinlattdl eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technolbgist, eszkozeit;




9.

9.1.

9.2,

9.3.

*. ha ajelen szerzGdésben rogzitett munkat a Villalkoz6 irdsbeli felszdlitasra nem végzi el, a
kifogisolt, vagy hiinyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszdlitas
‘kézhezvétele utin lehetGség szerint haladéktalanul, a felmerild felelGsséget és karokat a
Vallalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai eléirasok szerintt
hataridd, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétdl szamitott legkésobb
3. (harmadik) munkanap.

" 2 miszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatds igénybevételével jard koltségeket
Villalkozoéra thédritani, amennyiben azok a Vallalkozénak felréhaté okbdl meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat ugy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezd latogatdkat, illetve az allatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
szikséges, a fentiek biztositisa, illetve a balesetek, kirok megel6z6se érdekében, akkor a
munkaterilet palinkokkal valé elkeritése a villalkozé feladata, melynek a koltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen elSirisokat a villalkozonak az anyagok, eszkozok
szallitisa sordn is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkaterilet dtvételét megtagadni;
‘tovabba felelSs az épitési tertileten a munkavégzéste alkalmas allapot fenntartasaért.

A Villalkozé jogosult és kételes

a munkateriletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassagit megvizsgalni,
a munkavépzésre alkalmas dllapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzddés keretein
beliil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szilkséges — jogszabalyokban a kivitelezd szamara
elGirt — hatdsagi, szolgaltatéi bejelentéseket a kuvitelezési munka megkezdése elétt megtenni,
Megrendeld részére dokumentélni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelézben munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet— és thzvédelmi, természetvédelm, vagyonvedelrm oktatast
tartani, és ennek tényét az EP1tes1 Naploban rogziteni;

a kivitelei tervben elGirtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és altalinos torvényi,
rendeleti eléirdsok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzGdésben meghatirozott tartalommal és minéségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezben alkalmdzandd elbirasoknak, tovabba az épitési és szakhatésagt engedélyekben
foglaltaknak megfelelen a rendeltetésszer(i hasznilatot biztositd mindségben, hiba- és
hidnymentesen a szerz8dott munkat elvégezni;

az épitési munkik megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a miszaki stadis-dtvétel lezarasig
Epitési Napiét vezetni;

biztositani a szerzOdéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegd;

a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatast gatlo kerftéssel), Orizni, a
kérbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszlitisira, vagy engedélyével azt modositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendelb altal elrendelt valtoztatisokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseird]l megallapodni; _

biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, = vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és tlzvédelmi rendszabilyok betartisat, lletve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a jogszabalyokban eldirt munka- és balesetvedelml tervet elkésziteni, Epftési
Napldhoz mellékelni és betartan;



jelen szerzédésben régzitett feladatai végzésével osszefuggesben maga. vagy alvallalkozéi 4ltal
okozott kirokat teljes kirllen megtériteni,

a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkez6 személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemii feleldsség kizardlagosan
a Vallalkozot terheli);

a kiilonbozé épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
targyak szirmazisi helyét, minGségtantsirasat, alkalmazastechnikai lefrasat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint marka azonositdsét, hitelt érdemlé dokumentumoldkal igazolni, az
igazolisokat az Epitési Naplbéhoz naptakeszen folyamatosan csatolni, tovibbi az Atadasi
dokumenticié részeként Megrendeld részére 4tadni;

biztositani (kdltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miszaki Ellendr szamira, hogy birmely
idSpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgalhassak a
munkavégzés folyamatit, helyszinét, az anyagok, termékelk, szerkezetek és berendezések stb.
min&ségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet6vé tenni, hogy a hatésigok ellendrzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezdi hataskorbe tartozo hatosagl, szolgaltatm engedelyeket velemenyeket beszerezni,
¢s dokumentilni;

a megfelel idében és médon Iehetdvé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Villalkoz6 felel8sségi korébe tartoznak, a hatbsagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozéd szamara elmarasztald,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a MegrendelS vagy a Miiszaki Ellenér 4ltal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajat kéltségén elvégezni;

a Megrendeldvel a készrejelentést (a tényleges itadas-atvételt megelSz6en minimum két héttel
megelézben) irasban kozolni;

a Villalkozénak felréhaté okbél felmeriilt Miiszaki Ellenési és Tervezdi tobbletszolgiltatis
igénybevételével jar6 koltségeket viselni, megtériten; '

‘2 dokumentélt mindségtandsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos ligyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig meglrizni, és legkésSbb a szerzédés lezirasaval egyidejiileg a Megrendelének
eredetiben 4tadni;
az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatast, az azokhoz szitkséges csatlakozisokat,
mérChelyeket kiépiteni, mérék telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségére felépiteni, iizemeltetni és azokat elbontani, elszillitani
legkésébb a miiszaki dtadds-dtvétel lezarisaig;

Villalkozénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szitkséges ivéviz, technolbgiai viz,
villamos energia ellatast, szocidlis 1étesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozd
illetve alvillalkozok alkalmazottjai kotelesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mds
clfogadhaté megoldasrél maga nem gondoskodik.

A villalkozé kbteles tovabba az épftési munkik sorin keletkezd hulladékok elszallitasarél a sajat

. koltségén gondoskodni.

'a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakatitani, a munkateriiletet
tisztin tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kulturilt megkozelithetségét
biztositani, az épitési terilletet, valamint az épités, szallitis soran hasznalt, csatlakozd utakat
{telekhatiron kiviil is) rendben, tisztin tartani;

a befedésre vagy eltakarisra kerild munkarészek esetében az eltakarisi munkélatok

megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megel3zen a Megrendelt és a Miszaki Ellen6rt
értesiteni és lehet6vé tenni a szamukra, hogy azokat megmzsgal]ak megmérjck és

észrevételeiker Epitési Napléban rogmtsek Ha a Megrendel$ és a Miiszaki Ellenét ezen
kételezettségitknek nem tesznek eleget, ugy a Vllalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarisara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik;




10.

allandé —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly szerintd
névjegyzékben szerepls— felelSs miiszaki vezetSje altal biztositani minden sziikséges helyszini
felugyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak kivitelezése folyaman,

helyszini képviselSjét haladéktalanul eltivolitani és misik, a Megrendel6 altal jovihagyott
személlyel potolni, ha a Megrendels a képvisel6t feladatai ellatasira nem tartja megfelelének és
err6l a Villalkozot a kifogas indokait is megnevezve irisban értesits;

a garanciilis, vagy szavatossigl id6 alatt felmertlé és a Megrendeld altal jelzett hibik, illetve
hidnyossagok kijavitisihoz, elharitasdhoz a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkik mindségének megbrzését és tisztantartasat biztositany;
A failtet6 godrok kialakitasa a Vallalkozd feladata, am a fak tltetését Megrendeld végzi, mely
munkalatot Vallalkozo az elézetesen egyeztetett idépontban koteles eltiirni. A faiiltetd godrok
kialakitasanak titemezését Megrendel6 hatirozza meg;

A teriileten mas folyamatban 1év§ kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Villalkozé, kételes
azt eltOrni;

A kivitelezés tetiletén 1évé fadllominy fizikai védelmérsl Villalkozd koteles gondoskodni, az
azokba keletkezett kirtért minden felel6sség Vallalkozdt terheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyezs nagysagut és fajtajiut koteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukeids szobrok felallitisinak idSpontjit megrendelé hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozo koteles eltiirni. Amennyiben vallalkozo hibajabol fizikai kar keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkozd akadilyozza azok idében térténd felallitasat, minden, ebbdl
fakadd kir Villalkozét terheli.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkoz6 lehet&vé teszi a MegtendelS, a Muszaki Ellendt vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézményck képviseldi szdmdra, hogy barmely ésszerli idSpontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznilisra kerld anyagok, termékek,

szerkezetek el8készitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol fiiggben - a megfeleléségre

vonatkozé vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ebhez a Vallalkozo kételes minden

ésszerl segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtanisitissal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzGdésszerl teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy

mindségl hiba gyanija miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Villalkozd koteles viselni.

A Megrendels ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatinak jogit mis fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Vallalkozd egyideji értesitése
mellett.

A Villalkozé koteles a vizsgilathoz szikséges kortilményeket biztositani, és az elvarhato
egyuttmikodeést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendeld a kérdéses termék,

 szerkezet tvételét megtagadhatia.

10.4. A Villalkozé kételezettséget villal arra, hogy a minSségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvillalkoz6itdl, beszallit6itd] is megkoveteli. A velitk kdtendd szerzddésekben hasonld

értelmii feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel 2 megrendel6i bizalom erSsitésére és a
. meg nem felelés kockazatanak cstkkentésére torekszik.

A Villalkozé sajait Mindségbiztositisi Rendszerérl a Megrendel6 és a Miszaki Ellendr

szdmara tijékoztatast nydjt, és lehetévé teszi annak szitkséges mértékd felulvizsgalatat,



10.5.

10.6.

10.7.

A Villalkoz6 a szerzGdés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkozdk vonatkozdsiban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozd jogszabilyok, és szabvany rendelkezései az iranyadoak.

Villalkoz6 kételes a vonatkozd szabvéinyok elSirdsainak megfeleléen minSségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a MegrendelS miiszaki ellendrével jovahagyatni és a mindség
ellenérzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentilni.

Vallalkoz6 kételes minden felhasznalt anyagtdl és szerkezetrdl a gyirtd és forgalmazd
vallalatokrdl 2 mindségi tanusitvinyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni,
Kulfoldi anyag és szerkezet felhasznélisa esetén a Vallalkozé tartozik a Magyar Szabviny
szerinti minGséget sajit koOltségén bizonyitani. Az & kotelessége szitkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségl vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probikkal kételes ellenérizni, mely prébik
eredményét az épitési napldban rogzitl.

2) A beton és vasbeton szerkezetektdl Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjin - szilardsagi prébit végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkiinak elvégzése utin
a Villalkozd koteles a vezetékekben nyomasprobat tartani a Megrendelé miiszaki
ellenérének jelenlétében az eléirdsok szerintl uilnyomésokkal Ezen nyomasprobik
eredményét kilon jegyzSkdnyvben kell rog21ten1 és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.

¢} Az egyéb épitési munkikat a szakdgi sajitossigoknak megfelel6en kételes mindsiten, ill.
a mindsitést dokumentilni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozé a munkateriilet itadis-dtvételéts] kezdve az épitSipari kivitelezési
tevekenységrsl szolé 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épftési naplét (a
tovibbiakban: Epitési Naplg) koteles vezetni.

Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevdi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellenGrzési és -

bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter
altal makodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevéi egymast az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és korulményekedl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzGdésszerii teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az

épittetd megbizisa alapjin az épitési miszaki ellendr, valamint alvallalkozdi elektronikus

cpitési naplé esetén a megrendels villalkozd kivitelezd vagy felelss miiszaki vezetdje
folyamatosan ellen6rzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogziti.




11.5. A févillalkoz6 kivitelezb az elektronikus épitési naploban kételes haladéktalanul kézélnid az
épittetével a potmunka muiszaki szikségességét, az épittetd a févillalkozd kavitelezbvel a
potmunka igényét.

11.6. Az épitGipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési- fénapléd
‘megnyitasaval és az eléirt adatok felvitelével teljesil.

11.7. A szerz6dé Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket (név,
cim, kézvetlen eléthetéség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Napléban feltiintetni. Az
Epitési Napléban megillapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a fovallalkozé kivitelezd e-f6napléjat a févallalkozoi szerzédés adatanak
rogzitésével és a févillalkozd szamara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési
jelszé generalisival parhuzamosan allitja készenlétbe.

1L.9.- A févallalkozé kivitelezé az e-fénaplét, az alvallalkozd kivitelezd az e-alnaplot az épitési

""" munkateriilet atvételekor az itvétel id8pontjinak rogzitésével nyitja meg, és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befe]ezeset kivetoen az epltesl munkatertletrdl levonulis
idépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplébejegyzéseit a Megrendeldnek vagy a MGszaki Ellendrnek ellenjegyezni
sziilkséges. A Villalkozé a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon belil a napléban koteles
valaszolni.

11.11. A Megrendel$ az utasitasait elsGsorban az Epftési Napléba torténd bejegyzéssel kozlik a
' Vallalkozdval.

11.12. Az Epitési Naplért a Megrendeld — kozvetlenil vagy a Miszaki Ellendr 0tjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni koteles.

11.13.Az c-f6napldt és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15)) Korm. rendelet 2. melléklet szetind
tartalommal és formdban kell vezetni.

1L14. Az e-fonapl6 vezetése a fovallalkozd kivitelezOnek vagy megbizasa esetén a févallalkozo
kivitelez$ felelés miiszaki vezetGjének, az e-alnaplé vezetése az alvallalkozd kivitelezének
vagy megbizdsa esetén az alvallalkozé kivitelez6 felelos miszak: vezetdjének a feladata.

1115, Az e-fonaploba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-napld internetes alkalmazisba
vagy az e-napld alkalmazas helyt futtatasara alkalmas szamitastechnikai  eszkéz
igénybevételével kételes rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyt szamitistechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentalisi kotelezettség napjatdl szamitott harom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fonaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkatészeit, amelyek nem kertiltek még az e-
naplé internetes alkalmazasban régzitésre, a helyszinen elérhetéve kell tenni azok szémara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.



11.17. Az épitési napld vezetésére kitelezett — az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje

alatt, az épitési munkateriileten — kéréste hozzdférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékletethez a bejegyzéste vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisdig — a naplovezetésre kételezetten till — bejegyzést tehet

a) az e-fénapléba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miszaki ellendr vagy a beruhazasi
tanicsadd, tovabbi - ha az erre irinyuld feladat meghatrozdst az frisbeli szerz6désiik
tartalmazza - a beruhdzislebonyolitd vagy a tervezéi mivezets,

b} az e-alnaploba és mellékleteibe a naplé vezetésére kételezett alvallalkozd kivitelezGvel
szerzdéses viszonyban dllé £6- vagy megrendeld vallalkozé kivitelezd, tovabbé a £6- vagy
megrendelé vallalkoz6 kivitelezd felelds miiszaki vezetéie,

¢} valamennyi e-f6napléba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatosag,

d) az e-f6naploba és mellékleteibe a biztonsigi és egészségvédelmi koordinitor,

€) az e-fénaplo és az e-alnaplé alvillalkozdi nyilvintartis mellékletébe az épittetsi
fedezetkezeld, |

f) az e-fénaplé és e-alnaplo hatéségi naplé-mellékletébe az ellenSrzésre és bejegyzéste kiilén
Jogszaballyal fel]ogomtott mAs hatosagok

11.19.Az e-fénapléba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mis ]ogosult be]egyzesere

ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul vehet.

11.20.Az e-fénapldba vagy e-alnapldba és mellékleteibe betekinthet

a) idGbeli korlatozas néikiil

aa) az épittetS és helyszini képviselGje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhézasi tanacsadd
ab) az épitésfelitgyeleti hatésag, '

ac) az épitéstigyi hatdsag,

ad) a Nemzeti Ad6- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,

ae) killén jogszabélyban az ellenSrzésre idSkorlitozas nélkiil feljogosftott mas hatdsag,

b) az e-naplé készenlétének lezarisdig

ba) az ellendrzésre jogszabilyban feljogositott egyéb hatdsag,

bb) a helyszini ellenérzést folytaté munkavédelmi és munkatigyi hatdsag,

be) az épittetdi fedezetkezeld,

bd) az épittets altal — egyszer hasznilatos belépési jelszé atadisival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazis megvalésitisahoz timogatast nyjtd szervezet,

be) az épittetd meghizisa alapjin a tervezdi mivezetd.

11.21. Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-

atvétellel kapesolatos korilményeket, az egyes munkak végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, 2 méréseket és a mindenkor irinyadé
]ogszabalyokban elbirt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rog21tem a Felek.

Az Epltesl Naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ald kell ftnia. :

11.22.A 322/2015. (X. 30,) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendels vagy a

12.

nevében eljir6 személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozo vesz részt, és az alvillalkozdi teljesités arinya nem halad]a meg a Kbt. 138. § (1}
és (5) bekezdésében meghatirozott merteket

SZERZODESSZEGES




12.1,

12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8,

A Megrendelo szerzOdésszegést kdvet el, ha lgazolt befogadott Villalkozoi szamla teljesitése
soran ﬁzetes1 késedelembe esik.

A Vallalkoz6 szerzédésszegést kivet el, ha

= késedelmesen teljesit,

" hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzédésben meghatirozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

" amennyiben a szerzGdés teljesitése az érdelkSrében felmertilt okbdl megsziak, vagy
ellehetetleniil.

Kesedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatérozott teljesitési véghataridé elmulasztasa
vonatkozasiban: a késedelem minden papjara 200.000,- Ft, de Gsszesen legfeljebb 20 napra
esé kotbér.

Hibas teljesitési kitbér: amennyiben Vallalkozd a miszaki atadis-atvételi eljaras sorin a
kitizott pothataridre hibisan teljesit, a hiba kikiiszobélésélg terjedd idére naponta 200.000,-
It, de Osszesen legfeljebb 20 napra esé kotbér.

Meghinsuldsi kothér: Amennyiben a szerzdés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében
felmertlt okbdl megszinik, vagy ellehetetlenil, a villalkozd egyszeri meghitsuldsi kdtbér
fizetésére kiteles. Ebben az esetben a meghitsulisi kotbér Gsszege a tartalékkeret és 4fa
nélkil szamitott dsszesitett vallalkozisi dij 15%-anak megfeleld Gsszeg.

A késedelmi kéthér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibis
teljesftési kéthér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghiusulasi
kéthér megfizetésének esedékessége a szerz6dés megsziinésének napja. Villalkozd a kothért
az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon belil kételes megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel6 fenntartja maginak a jogot a koéthér Osszegét meghaladd karainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibis teljesités esetére kikotott kothér megfizetése nem

mentesit a teljesités kotelezettsége aldl

Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a kdtbérterhes hataridSk 20 nappal torténé tallépése
esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, 2
Megrendelonek jogiban all valasztasa szerint — a szerzGdésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnalt hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozd
a Megrendel6 felszolitasira a Megrendel6 altal kifogisolt, vagy hiinyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerl hatiridén belil.

Megrendel a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstdl
elallhat, ha:

a) feltétlenil szikséges a szerz8dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. § alapjin

- 0 kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatns;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerzddé
fél személyében érvényesen olyan jogutddlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknalc; vagy
¢y az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
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kitelezettségszegési eljards indult vagy az Burdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
mnditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettsegszeges tortént, és a birosig altal megallapltott 1ogsertes miatt a
szerzddés nem semmis. -

A Megrendeld kiteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol eldling,
ha a szerzédés megkétését kévetden jut tudomdsira, hogy a szerz8dd fél (Villalkozo)
tekintetében a kozbeszerzési eljiris sorin kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kdzbeszerzési eljirisbol,

Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata clidtisirdl gondoskodni
tudjon -, ha

a2) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjzban meghatirozott feltétel;

~ bJ. a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

12.9.

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A felmondis esetén a Vallalkozd a Szerzddés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendelé jogosult a szerz8dés azonnali hatilyli felmondasira abban az esetben is, ha a
Villalkozd kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajénlatdban bemutatott miszaki-
és/vagy pénziigyl alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag irinyaban viltoznak, fgy killéndsen, ha
®* ha a Villalkozé tartosan fizetési késedelembe esik (koztartozisok, szolgiltatok,
alvallalkozdk, beszalliték felé);
* a Viallalkozéval szemben csédeljirds vagy felszdmoldsi eljards indul,
vagyonfeliigyelt rendel ki hozzi a birGsig;
" végelszamolasit hatirozza el.

12.10. Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megrendeld birmely fizetési kotelezettségével 45

(negyvenét) napot meghaladé késedelembe esik, ugy Vallalkoz6 jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kévetkezményei alol, ha bizonyitjik, hogy a

késedelem a2 miésik szerz6dé Fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesfteni. Vis maior esetén
a kételezettsége teljesitésében akadilyozott Fél a masik szerzédott Felet a vis maior bealltardl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerz6désszeri teljesités kovetkezményei

alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithat6 koriilményre vezethetd vissza, azonban ezen
kérilmény a szerzGdésszerli teljesitést csupin akadilyozta vagy megnehezitette, de nem

~ lehctetlenitette el. Kizirdlag a rovid id6szakon beliil ismétl6dé természeti vagy idéjarasi
- csapdsok 1smerhetSk el idGjarassal Gsszefiiggs vis maiorként eseményként.




13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

EGYUTTMUKRODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzddést Felek csak az ajanlati felhfvasi dokumentaciéban foglalt feltételek, illetve a
Vallalkozoi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben modosithatjik, ha a
szerzbdéskotést kovetden elore nem lathatd okbdl beallott korilmény folytan a szerzddés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak dtadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendel§ kifejezett elGzetes frasbeli
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz8désen kivil fel nem
hasznalhatok, tovabbd tilos a MegrendelS hozzdjirulisa nélkil az elvillalt, illetve a mar
folyamatban Iévé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartant, kinyomtatott
anyagot kozzétenni,

A Villalkozdénak mentesitenie kell a MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz&i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meril fel.

A Viallalkozé  személyzetének az épitkezés teriletén tartania- kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirisokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé jelen szerzédésben
megnevezett képviselSinek utasitdsait. Az elSirisok durva, vagy kismértékd, de ismétéds
megsértése esetén a Villalkozo koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az
épitkezés teriletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pStolni.

A Tkivitelezési munkak megvaldsitasiba alvallalkozdk is bevonhaték, de a Villalkozd ezek
tevékenységéért vagy mulasztisiért tgy felel, mintha az adott munkdt maga végezte volna el.
Vallalkozé teljesitésében 10 (tiz) %e-ot meghaladéan csak az ajanlatban megjelolt alvallalkozé
mitkddhet kézre; ebben az esetben az alvillalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésénck tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kbvetden - a
szerzddéskotéskor elére nem lithaté ok kévetkeztében - bedllott lényeges kérillmény miatt a
szerz8dés vagy annak egy tésze nem lenne teljesithetd a megjellt alvallalkozéval, Megtendels
mas megjelolt szervezet kézremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljirisban az alvillalkozokra meghatirozott kévetelményeknek. A Vallalkozonak a szerzodés

-alafrasat kovetben a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoit a Megrendelének elézetesen be

kell jelentenie. Villalkozé teljes kora kartéritési felelGsséggel tartozik Megrendel és harmadik
személyek iranyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett alvillalkozok altal okozott kirok
tmegtéritéséért. ' ‘

Szerzodd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott feladataik
ellitasa sordn tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allé
partnerszervezetek tizletvitelére és mikodésére, Gzlet- €s piacpolitikajira, uzletkorére, a jelen
szerzbédésre és annak ellitisara vonatkozd informaciot, tovabba minden olyan mas
mnformaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrinnyal jar vagy jarhat - idébeli
kotlatozds nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzGdés
keretein beliil hasznaljdk fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritést
felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kbtelezettségekedl kotelesek megfelels
tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottiaik és alvallalkozdik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzGdés - a Kbt szerint esetleges kotlitozasokkal -
nyilvanos, tartalma kozérdeki adatnak mindsiil, igy kiadisa harmadik személy részére nem
tagadhat6 meg.
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13.8.

13.9.

Felek tovabba tudomisul veszik, hogy a. vonatkozd jogszabalyok, fgy killonodsen a Kbt. és az
allamhéztartisrdl sz6lé 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szdmvevészék, Eurépai SzimvevSszék, Eurdpai Blzottsag, Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, bels6 ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskoriiknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részilkre a jogszabily szetinti informicié megadisa ilizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellenérz szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkozé kételes
minden segitséget Megrendel§ részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellen6rzés hatékonysaga és Megrendel kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10.A Villalkoz6 feladata a felmerilS és szitkségszer hatdsagi eljdrisok kezdeményezése,

szikség szetint az azokban vald részvétel. A hatésigi eljirasok koltségei a Vallalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopeticids egyeztetest be]arast tartanak,

melynek idépontjat Megrendeld - hatirozza meg.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit, 2 meghivottak korét Felek 2 munkateriilet dtadisa
alkalmaéval, illetve a koopericidk sotin az Ep1tes1 Naploban rogzitik.

A koopericids egyeztetésen felvett jegyzSkonyvek az Epitési Napldba torténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintendék, és az Epitési Naplé elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé koteles MegrendelG részére egy eredeti vagy hitelesitett misolati példinyban

rendelkezésre bocsatani a szerzGdés tirgyat érintSen alvallalkozdkkal kotoitt szerzGdéseit, és
ezek modositdsait. Villalkozé ezen kotelezettségének a szerz8dés (vagy a modositds)
megkotését kovetSen haladéktalanul, de legkésdbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Viallalkoz6 ezen kotelezettségének megsértése stlyos szerz8désszegésnek mindsil, mely
miatt 2 Megrendel§ jogosult jelen szerz8dést azonnali hatallyal, rendkiviti felmondassal
megszintetni.

Amennyiben 2 Megrendel6 megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzédés teljesitését
nem megfelelen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztasa a szerz6dés megszegésének kérében még nem értékelhetd, a
Megrendel§ irisban kértheti a Villalkozétdl az alvallalkozé levaltasit. A Vallalkozd
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg kételes gondoskodni a leviltott
alvillalkoz6 megfeleld potlasirol.

Az alvallalkozd levéltisival és p6tlisival kapcsolatban felmerilt kohtségeket a Villalkozénak
kell viselni.

Megrendeld az alvillalkoz6 levaltasaval Gsszefliggésben Villalkozot ért esetleges kirokért
felelosséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé MegrendelSnek az alvillalkozé (k) levaltasara vonatkozo kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Vallalkozé altal igénybe vett alvallalkoz6 (k) a szerzédésben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvillalkozoi szerzddésben rogzitett
mértékll kozremikodést figyelembe véve — nagyobb arinyban mikddnek kozre a szerzédés
szerinti feladat megvalositisiban, ez olyan silyos szerz&désszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendel jogosult jelen szerzddést azonnali hata]lyal rendkividi  felmondassal
megsziintetni.




14.

14.1.
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A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés — a kbzbeszerzési eljards eredményhirdetését,
Villalkozé nyertes -ajinlattevoként térténd kihirdetését kévetéen a vonatkozo jogszab aly1
elbirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairasaval lép hatalyba.

Felek jelen Szerzddést és mellékleteit attanulmanyoztik, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelel6 megallapodast cégszer( alafrasukkal igazoljak és ¥éptetik hatalyba.

Felek kozott a jelen Szerzddéses egyuttmikodéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatas, kérés, sth. (egytttesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatilyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kdzott értesitést az alabbiak szerint kell kozoltnek tekintetni:

" a kézbe és . itvételt elismervény ellenében torténd atadas esetén az atadas
idépontjaban, az atvétel megtagadisa esetén annak idépontjaban;

" ajanlott, tértivevenyes konyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Gtjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az Atvétel megtagadasa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben Pechg a cimzett a kiildeményt nem veszi it (az ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a sikertelen kézbesités napjatol
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

" e-mail-en torténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelez&rendszer iltal megjelolt sikeres elkildés idépontjaban.

A Felek megiailapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal tavbeszélon,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kézolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil kényvelt postai vagy futdrral/személyesen cljuttatott kildeményként utdlag
megerésitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre birmely okbdl nem kerdl sor, agy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzodés
médositisival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizirdlag
nyomatatott formdban, a Fél/Felek képviselSinek aldirdsival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

Felek a Szerzbdés teljesitésének idGtartamara az alabbi személyeket jel6lik ki a folyamatos
kapcsolattartisra:

Kapcsolattartoék a Megrendel6 részér6l:

Neév Juhasz Tamas miiszaki igazgato

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

telefonszam:  225-2451

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu
Kapcsolattartd a Villalkozé részérdk:

Nev: Kalman Norbert

cim: 2013 Pomdz, Szamdca u. 14/A.

telefonszam: ~ +36 302222243
e-mail: regnumtrend@gmail.com



14.7.

14.6.

Ha a Felek més kapcsolattartét jelSlnek ki, kotelesek eredl irdsban egymast haladéktalanul,
de legkésSbb a valtozas bekovetkezésétSl szamitott 72 (hetvenketts) éran belill irasban
tajékoztatni.

Jelen szerz8dés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Térvénykényvben foglaltak az irdnyadék.

Felek megillapodnak abban, hogy birmely jogvitat, amely a jelen Szerz3désbél vagy azzal
Osszefilggésben, annak  megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
ertelmezésével kapcesolatban keletkezik, tirgyalisok Gtjin prébaljik rendezik.

A szerz3d6 felek a jelen Vallalkozési SzerzSdést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték és azt, mint valés tigyleti akaratukkal mindenben megegyez5t, jévihagyolag,
cégszerten irtak ala.
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