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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészedl

Név: Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszalki Ellat6 és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Vas Hunor igazgato

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: + 36 (1) 225-2450

Adodszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszamla szama: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendel§ - mistésztdl a

Név: MET-EP Kivitelezs és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségil
Tarsasag

Képviseli: Béress Janos

Székhely: 1141 Budapest, Egressy ut 103.

Cégjegyzchszam: 01-09-681947

Adészama: 11895051-2-42

Szamlavezetd bank: OTP Keriileti fiok

Bankszamla szama: 11714006-20394912-00000000

- mint Vallalkozé - a tovibbiakban egyutt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az aldbbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1

0.2,

1.1

A Megrendel$ a kézbeszerzésekrd] sz616 2015, évi CXLIIL térvény (a tovdbbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkili tirgyalisos kdzbeszerzési
eljarast folytatott le a Budapest, I keriilet, Csap u. 4., Kard utca 4., Tancsics Mihaly
u. 8, 18. és Uri utca 34. szam alatti mitemléki épiiletek részleges felujitasa
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendels a Vallalkozét hirdette ki az cljasds 1.
szamu részének nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitisaval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen szerzédést kotik meg,

A vallalkozas részletes mlszaki tartalmat a kozbeszerzési eljiras soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentacid, valamint a Megrendeld és a Vallalkozd dltal a
kézbeszerzési eljiras keretében, tovabba a szerz6déskotés 1ddszakiban egymdsnak atadote
iratok (kiegészité tajékoztatis), valamint az elfogadott Villalkozéi ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

MegrendelS kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és teljesitéscher szikségesek.




1.2.

1.3.

1.4.

2.1

2.2,

3.1

3.2

Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerzddés megkodtéséhez szitkséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas birtokdban van.

Vallatkozd  kijelenti, hogy képviselSje a szerzédés megkdtéséhez szikséges minden
torvényes képviselet joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott szerzddés a
tarsasagot maradéktalanul yogositja és kotelezi,

Villalkozd kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriiltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelent, hogy ajanlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumenticickban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitasara vonatkozik. A
Vallalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendels nem koteles elfogadni a mennyiségi
kiirasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirdsira alapozd
koveteléseket.

A sZERZODES TARGYA
Megrendels megrendeli, Villalkozo pedig elvallalja a

1. szam rész:

A Budapest, I keriilet, Csap utca 4. szam alatti épiilet utcai homlokzatfelgjitasi munkainak
clvégzése a teljesitést hataridére prognosztizalt egyosszegl atalinyaron a felhivast kiepészitd
dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatdlyos jogszabalyoknak és
kotelezben alkalmazandé elbirasoknak megfelelden, elsé osztalyd, hiba- és hianymentes
allapotban, maszaki atadas-atvételt ehjarasra alkalmas allapotban.

A kavitelezés részletes muszaki  tartalmat a Megrendelé  altal  dtadott  engedélyes
tervdokumenticio, kiviteli terv, a Megrendeld altal elfogadott ajanlat tartalma hatarozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen szerzédés mellckleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének vegleges, a befejezesi hataridore
villalkozasi dij (a tovabbiakban: Villalkoz6i Dij) nettd: 39 242 432,- Ft, azaz nettd
Harminckilencmillié-kett6szaznegyvenkettSezer-négyszazharminckettdezer formnt.

Az altalanos forgalmiadé elszamolasa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik. Felek
agy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXXVIL térvény
altalanos szabalyat ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallas: és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Vallalkozor Dij tartalmazza a szerzédésszerden elvégzett munka komplett ellenértékér,
beleértve killondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

» a Villalkozd altal igénybe vett alvallalkozék munkadijat és koltségeit;

" az épitési berubhazas megvalositashoz sziikscges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
¢és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkéz sth. koltségét fiiggetlenil attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kiirashan szerepel-e;

* 2 miszaki tartalom megvaldsitisinak teljes koltséget (a szerzdédéshez csatolt
watokban meghatiarozott muszaki tartalomra az azokban meghatirozott mindségl
anyagokkal, letdleg a Felek dltal kolcsondsen elfogadott azonos mindségl
anyagokkal helyettesitve);



3.3.

3.4,

® atevckenységgel kapcesolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vaimot);

" az atadas-atvételi eljarassal kapesolatban felmertiléd minden koltségert;

*  barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmadsolat készitésének koltségét;

*  barmiféle bérlet dijat (gépek, irodak, raktarak sth. vonatkozasiban);

* afelvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitést tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgiltatis
koltségét;

® agarancidlis és szavatossigl kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzGdés tirgyanak rendeltetésszerd haszndlatir biztositd
megvaldsitasahoz szikséges munka ellenértékét;

" a biztositas és az esetlegesen jelen szerzGdés hatdlya alatt felmerild kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

" amibizonylatoknak a koltségét;

* akotelezd mérésck és ellendrzések koltséget;

' 2z ¢épités idotartama  alatt szikségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, cléallitisinak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes ketités és az
esctleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a védSkoratot, az épitési keritést és
az ideiglenes kozmi-kiépitéscket a szerkezeti munkak befejezését kovetSen is a
helyszinen kell tartani és az aradds-dtvételi eljards sikeres lezdrdsit kévetden kell és
lehet elbontani;

" az ¢piteshez szlkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" akeletkezd bontasi és épitési hulladék elszallitdsanak koltségeit;

* a munkaterillet 6rzésének koltségeit;

" amegvaldsulsi dokumenticié kéltségeit;

*  aberendezések, felszerelésck beszabalyozasanak koltségeit;

* a felvonulisra hasznalt teriletek eredett Allapotra térténd  helyredllitisanak
koltségeit;

" 2 mindségbiztositassal kapesolatos Gsszes koltséget;

* az épités dokumentilisi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentild digitalis fényképek heti elkészitésénck és a Megrendeld
szamara torténd elkildésének koltségeit;

3 munkaterilet aradasakor Vallalkozd dltal dtadott és készitett, a szomszédos
éptiletekrdl ¢és  koztertletekeSl, a  tertileten talilhaté fadllominyrdl készitett
allapotrogzitési dokumentacié.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban frt Villalkozoi Dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld 4ltal kiilon szerz&désmodositas keretében
vagy a hatalyos Kbt. eléirdsainak megfeleléen megrendelt és Villalkozd Altal elvégzett
potmunkak ellenéreékét. Lgyes munkik potmunkakénti besorolhatésigival kapesolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadélyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzddésben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbol kiindulva kell értékelnt, ha azonban
a szerzOdés nem tartalmaz alkalmazhat dijat vagy arat, akkor a szerz8dé Felek megegyezése
sziikséges az Arképzési Leirds alapjan.



4.

4.1.

5.1.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOIL:

A szerzOdés teljesitésének hatarideje (muszaki atadas-atvétel eljirds sikeres lezardsihoz
szitkséges  szakhatosagi nyilatkozatok és a megvaldsulast  dokumentacio  teljeskéra
biztositasaval): 2018. mnovember hé 30. nap. A maszaki dtadds-dtvételi  chjaras
megkezdésének napja: 2018, oktéber ho 31, nap.

A Villalkozé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylittesen feltételel a
szerzGdésszerd  teljesitésnek. A Vallalkozé  minden  hataridé  tekintetében  miszaki
eldteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatds teljesitésének pénziigyl fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkérd a vallalkozdi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkdra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kdvetSen,
szamla ellenében, banki Atutalassal teljesiti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozoé etre itanyul igénye esetén a Kbt. 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatas - 5%-anak megfeleld 6sszegben elSleget biztosit
a villalkozasi szerzddésben rogzitett feltérelekkel, az eldleg elszamolasara a végszamlaban
keriil sor.

Vallalkozé 1 db elSlegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyGjthat be.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendel altal kizardlag azt kdvetden torténhet meg,
ha a Megrendel$ altal megbizott miszaki cllen6rék (a tovabbiakban: Miiszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadrik és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a
Miuszaki Ellendr személyérdl és a Miszaki Ellendr eljarasi jogosultsagairdl a Vallalkozot
legkésobb a munkaterulet atadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkik szerzddésszer(l teljesitését a
Vallalkozé koteles irdsbeli készrejelentéssel jeleznt a Megrendelonek. Felek megallapodnak,
hogy Viallalkoz6 részérdl szamla benytjtasa csak ¢s kizarolag Megrendeld altal aldirt teljesitési
igazolis alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-itvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld dltal feltart hibak es hianyossiagok maradékealan
kijavitasaval, potlasaval és a Megrendeld altali igazolasaval mindsil.

A Villalkoz6 az aradas-dtvétell eljdrds keretében koteles atadni a Megrendelének 4 (négy)
példany atadasi dokumentaciét magyar nyelven, mely minimdlisan az alabbiakat
tartalmazza:

* gz iranyadé jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvalosulast dokumenticid;
n  karbantartasi és kezelési utasitis;

*  mindségbiztositasi jegyzSkonyv;

= mérési jegyzOkonyvek, megfelelGségi igazolasok;

" szikséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

»  gzabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

= kivitelezdi (megfeleléségl) nyilatkozat; felelés muszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hatésagi és kézmG-nyilatkozat;



5.3.

5.4,

5.5,

5.6.

n I_-"Lpitési Naplo, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kézremkodo alvallalkozok listaja {elérhetoségekkel) a kézremGhodés Jényeges
adatarval;

®  ajotallast tevékenységet végzo szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzOkonyv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges nformaciokkal bir a késobbi esetleges viras kérdésck eldontésére;

¥ az tzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati eléirasok
és feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az dtadas-atvétell eljards sikeres lezardsanak feltétele az atadasi
dokumentacid hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 jogosult az
arvételt megtagadm.

A miszaki ellendr az ellendrzést kdvetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységtdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogaddsinak feltétele az dtadis-atvételi
ehiris sikeres lezarasat 1gazolo JegyzGkonyv mellékelése,

A milszaki atadds-atvételi eljardson felmerilt és jegyzOkonyvbe vett hibak, hidnyossigok
kijavitdsat, valamint az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolas, tovibba a teljesitésigazolas
alapjan kidllitott szamla ellenértékénck kézhezvételét kovetSen Vallalkozd a Megrendeld
birtokiba adja az épitményt, valamint 2 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban eléirt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesitent
Megrendelovel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
lletve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozo adokételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak; tovabbi a Szerzidés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

6.3.

Szerzbdd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt jotallas idétartama az
atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének idépontjatdl szamitott 36 honap.

A jotillasi és szavatossigi idén belilli meghibasodas esetén a Megrendels — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Vallalkozdt, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétd] szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétél
figgden - amennyiben a hiba kyjavitisa azonnali intézkedést tesz szikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harming) napon belil — koteles a Vallalkozd a hibit
ldjavitani,

Amennyiben Vallalkozé jotallasy, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem
hataridében tesz cleget, vagy a hiba kijavitasat credménytelentl és/vagy nem megfelels



6.4.

mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat - kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas nélkil
- a Villalkozo kéltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja,

Konstrukcios, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendelé kérésére a
letesitmény mindazon elemét, részelt, tartozékait, sth. jotallasi és szavatossdgr kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sértiltek meg, de a
hibasnak bizonyult clemekkel, részekkel, tartozékokkal, sth. azonos konstrukeidpiaknak,
anyaguaknak bizonyultak és hasonld meghibasodasuk feltételezhetd, Cserét kavetden a
miszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Viallalkozé felelésséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkaést a jelen szerzédés
megkotésének idopontjatdl a birtokbaadds lezarasanak idépontjaig. A Vallalkozo koteles
mentesiteni jelen szerzddés alapjan a Megrendeldt minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmertls, tovabba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, karesemények kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kirt, vagy sérilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendeldt,
valamint a szikséges lépéscket és intézkedéscket megtenni a biztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Viallalkozé kirenyhitési kételezettsége.
A Vallalkozé koteles érvényben tartant a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelds. A Vallalkozd koteles értesiteni a biztositdt a
beruhdzas megvaldsitasanak  jellegében, mértékében, vagy programjaban  tértént
valtozasokrol, és biztositani a biztositasok kielégitd voltat osszhangban a jelen Szerzodés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kotvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerzddés megszegésének mindsil és a szerzodésszegés kovetkezmeényeit vonja
maga utan.

Ajanlatkérs a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a villalkozisi
szerzbdés megkotésének  feltételéil szabja, hogy a nvertes ajanlattevd a szerzddés
teljesitésének teljes idOtartama alatt rendelkezzen a villalkozdsra vonatkozd, CAR-
rendszerd  (Osszkockdzati) épités-szerelési biztositassal. A felelGsségbiztositas éves
karosszege legalabb: 20 millio forint, a karesemény Osszege legalabb: 10 milli6 forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEL

8.1.

A Megrendel6 jogosult és koteles:

a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzdkonyv egyidejd felvételével a
Vallalkozdnak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellenére atjan - ellenérizni;

a beépitéste kertils anyagok, termékek, berendezések, felszerelésck kivalasztasaban részt
venni;

kithznt az atadas-atvétel iddépontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatotr tenm a munkak barmely részének, barmilyen technolégial vagy idébeli sorrend
szerint megvaldsitasara, megvaltoztatasara,

a szerzGdésszerden teljesitett munkadt dtvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzddés szerint kifizetni;

a Villalkozdval mindenkor egytittmikodni;

6



9.

9.1.

9.2.

9.3.

* utasitani a Villalkozot a kitiizésbol eredd hibak kijavitdsara, tovibba a sziikséges mértéki
kiegészitd feltarasra;

» alapos indok(ok) alapjan kifogisolni a Vallalkozo alvallalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

* ha a jelen szerzddésben régzitett munkiat a Vallalkozo frasbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem poétolja a felszélitas
kézhezvétele utan lehetdség szerint haladékealanul, a felmerild felelGsséget és kirokat a
Villalkozora atharitani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai eléirdsok szerinti
hataridé, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétd] szamitott JegkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

* 2 miszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket
Viallalkozéra atharitani, amennyiben azok a Vallalkozonak felréhatd okbdl mertiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

Villalkozé a kivitelezési munkalatokat tgy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkerthbe érkezd latogatokat, illetve az allatkertben clhelyezett allatokat. Amennyiben
szitkséges, a fentick biztositdsa, illetve a balesetek, karok megeldzése érdekében, akkor a
munkaterilet palankokkal val6 elkeritése a vallalkozd feladata, melynek a koltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen eléirasokat a villalkozénak az anyagok, eszkdzdk
szallitdsa soran is be kell tartania

A Villalkozd nem jogosult a munkavégzéste alkalmas munkatertlet dtvételét megtagadng
tovabbi felelds az épitési tertleten a munkavégzésre alkalmas llapot fenntartdsaére.

A Villalkozo jogosult és koteles

a munkatetiiletet atvenny, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat megvizsgalai,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szetrz8dés keretein
behil;

a szerzddés teljesitésének megkezdéséher szikséges — jogszabalyokban a kivitelez$ szdmara
elSirt — hatosagi, szolgaltatdr bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése el6tt megtenni,
Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéscket az }ipitési Napléhoz csatolnd;

a munkatertlet atvételét kovetben, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvedelmi, valamint kéryezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogzitent;

a kivitelei tervben elbirtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és altalanos torvényi,
rendeleti eldirasok betartasaval a kivitelezést elvégezns;

a szerzGdésben meghatarozott tartalommal és minGségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak és
kotelezGen alkalmazandd elbirasoknak, tovabba az épitési és szakhatésagi engedélyekben
foglaltaknak megfelelen a rendeltetésszerl hasznilatot biztosité mindségben, hiba- és
hianymentesen a szerzédéte munkat elvégezni;

az €pitési munkik megkezdésétdl (a munkaterilet atvételérdl) a miiszaki dtadds-dtvétel lezdrasig
épitési Naplét vezetni;

biztositani a szerzédéses munkik clvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy dllandé jellegi;

a munkaterlletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatist gatlo keritéssel), Srizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszélitasira, vagy engedélyével azt modositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;



biztositani a  munkavédelmi,  baleservédelmi,  vagyonvédelmi,  kornyezetvédelmi,
természetvedelmi és thzvédelmi rendszabdlyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a jogszabdlyokban elSirt munka- és balesetvédelmi tervet elkészitent, E‘pitési
Naplohoz mellékelni és betartant;

jelen szerzddésben rogzitett feladatai végzésével Osszefliggéshen maga vagy alvallalkozén altal
okozott karokat teljes korGen megtéxitent,

a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennema feleldsség kizardlagosan
a Valtalkozot terheli);

a killonb6zd épitbanyagok, épiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve berendezést
targyak szarmazast helyét, mindségtanasitasat, alkalmazastechnikai leirasat, garancia- és jotallsi
dokumentumait, valamint marka azonositasat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az
igazolisokat az lﬁlpitési Naplohoz naprakészen, folyamatosan csatolni, tovabba az atadasi
dokumentacio részeként Megrendels részére atadni;

biztositani (koltségtérités nélkil) a Megrendel és a Maszakt Lllendr szamara, hogy birmely
dépontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassak, megtelunthessck ¢s megvizsgilhassak a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezésck sth.
mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatosigok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenck a laadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezdi hataskorbe tartozd hatosagl, szolgaltatol engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfelel$ idében és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéscken,
amelyek a Vallalkozo felelGsségr korébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kertlt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségl
megfeleloségének vitija esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozd szaméra elmarasztalo,
annak koltségét viselni és az azzal kapesolatban a Megrendeld vagy a Miszakt Ellendr altal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendeldvel a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megelézden minimum két héttel
megeldzden) irasban kozolny

a Villalkozdnak felréhatéd okbdél felmeriilt Miszaki Ellendrs és Tervezér tobbletszolgaltatas
igénybevételével jard koltségeket viselni, megtéritent;

a dokumentalt mindségtanisitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos lgyiratainak tartozékait az
épitkezés végélg megbrizni, és legkésSbb a szerzddés lezarasaval egyidejileg a Megrendelnek
eredetiben datadni;

az Iideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz szlkséges csatlakozasokat,
mérdhelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéscket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésGbb a mGszaki dtadas-atvétel lezardsdig;

Vallalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szikséges ivoviz, technoldgiat viz,
villamos enetgia ellatast, szocidlis 1tesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozé
illetve alvallalkozok alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozo mas
elfogadhaté megoldasrol maga nem gondoskodik.

A vallalkozo kételes tovabba az épitési munkak soran keletkezo hulladékok elszallitdsardl a sajat
koltségén gondoskodni,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultaralt megkézelithetdségét
biztositani, az épitési teriletet, valamint az épités, szallitas sordn hasznalt, csatlakozé utakat
{telekhataron kivil i1s) rendben, tisztan tartang

a befedésre vagy ecltakardsra kertilé munkarészek csetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megel6zéen a Megrendeldt és a Miszaki Ellendrt
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10.

értesitenl  és lc/hctc’ivé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaliak, megmérék és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Maszaki Ellendr ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, agy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik;

allando —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szereplo— felelos miszaki vezetdje altal biztositani minden szikséges helyszin
feligyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld altal jovahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeld a képvisel6t feladatai ellitasara nem tartja megfeleldnek és
ereél a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdshan értesit;

a garancialls, vagy szavatossigi 1d6 alatt felmerdl és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hidnyossagok kijavitisahoz, elharitisahoz a szilkséges intézkedéscket haladéktalanul megtenni;
az elkészilt rész- és befejezett munkak mindségének megdrzését és usztantartasat biztositani;
A faliltetd godrok kialakitasa a Vallalkozo feladata, dm a fak iltetését Megrendels végzi, mely
munkélator Villalkoz6 az eldzetesen egyeztetett iddpontban kételes eltrni. A fatltetd pbdrok
kialakitisanak {itemezését Megrendeld hatarozza meg;

A terlileten mds folyamatban [év6 kivitelezést munkalatot nem akadélyozhat Villalkozd, koteles
azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén 1évé fadllomany fizikai védelmérdl Vallatkozo kételes gondoskodai, az
azokba keletkezett kartért minden feleldsség Vallalkozot terheli. Amennyiben egy fiban kist
tesz, egy azzal megegyezd nagysagut és fajtajat koteles a helvére telepitens;

A testrekunstrukcids szobrok felallitisanak idépontjat megrendelé hatirozza meg, mely
kivitelezését Viallalkozo kételes eltirni. Amennyiben vallalkozd hibajabdl fizikai kit keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkozé akadalyozza azok idében torténd felallitasat, minden, ebbdl
fakadé kar Vallalkozdt terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozé lehetévé teszi a Megrendeld, a Miaszaki Ellendr vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képvisel6i szamara, hogy bdrmely ésszerl idSpontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok, termékek,
szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasukedl fiiggden - a megfeleléségre
vonatkozd vizsgalatokat végezzenck, vagy végeztessenek. lhhez a Vallalkozo koteles minden
ésszer segitséget ¢s eszkozt megadni,

10.2. A mindségtanusitassal kapesolatos vizsgalatok, szakvélemeények és engedélyek beszerzésének

10.3

10.4

koltséger teljes egészében a Villalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerzddésszerd teljesitésnek valéd meg nem felelés, vagy
mindségi hiba gyandja muatt van szikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozo kételes viselni.

A Megrendels ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogit mas fuggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozd egyideji értesitése
mellett.

A Villalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges kortlményeket biztositani, és az elvarhatd
egylttmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ugyét kiemelten kezeli, és
ezt alvillalkozoitdl, beszillitoidl is megkdvetell. A veliik kdtendd szerzddésekben hasonld
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10.5.

10.6.

10.7

értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldr bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockdzatanak csokkentésére torekszik.

A Villalkozd sajat Mindségbiztositast Rendszerérdl a Megrendeld és a Muszaki Fllendr
szamara tajékoztatast ny(jt, és lehetSvé teszi annak szitkséges mértéka felilvizsgalatat.

A Vallalkoz6 a szerzGdés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezésck
és eszkozok vonatkozdsaban megfelelségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelmeényeire a vonatkozé jogszabalyok, és szabvany rendelkezésel az wranyadoak.

Vallalkozd kételes a vonatkozd szabvanyok cldirasainak megfelelden mindségbiztositasi és
mintavételi tervet készitent, azt a Megrendel6 muszaki ellendrével jovahagyatni és a mindség
ellendrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Villalkozo koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazd
vallalatokrol a mindségl tandsitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kulfélds anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Villalkozd tartozik a Magyar Szabvany
szerinti minGséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikal, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
minoségl vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Vallalkozo az elkészilt szerkezetek mméségét prébakkal koteles ellendrizai, mely prébak
eredményét az épitési naploban régzit,

a) A beton és vasbeton szerkezetekrd]l Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviih szerelési munkdinak elvégzése utan
a Villalkoz6 koteles a vezetékekben nyomasprdbat tartami a Megrendeld miszaki
ellendrének jelenlétében az elbirisok szerind tdlnyomasokkal. Ezen nyomdaspréobak
eredményét kilon jegyzdkonyvben kell régziteni és azokat mellékletként az épités
napléhoz kell csatolni.

¢) Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen kételes mindsitent, ill.
a minositést dokumentalni.

11, ErfTESI NAPLO

11.1.

11.2,

11.3.

A Villalkozé a munkaterillet atadds-atvételétd] kezdve az  épitGipari  kivitelezési
tevékenységrdl szold 19172009, (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabbiakban: Epitési Napld) koteles vezetni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdt az eldirt épitésinapld-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzést kotelezettségliket az épitést beruhazashoz rendelt, az épitéstgyért felelés miniszter
altal mukodtetett internetes alapu elektromkus épitesi naplé (a tovabbiakban: e-naplod)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesitent.

Az épitéipart kivitelezési tevékenység résztvevol egymast az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomadsukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekedl, tényckrdl és koriilményekrdl, amelyck az épitési szerzddésen alapuld
kotelezettségeik szerzddésszerl teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épittetd megbizasa alapjan az épitési miszaki ellendr, valamint alvallalkozoi elektronikus
épitési napld esetén a megrendeld vallalkozé lavitelezd vagy felelés miszaki vezetSie
folyamatosan ellendrzi, és abban észreviteleit, megallapitasait rogzitt.

A févallalkozo kivitelezd az elektrontkus épitési naploban kételes haladéktalanul kézokni az
épittetével a pétmunka muszaki szitkségességét, az épitteté a févallalkozd kivitelezdvel a
potmunka igényét.

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fonaplo
megnyitasaval és az elSirt adatok felvitelével teljesul.

A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott szen,lélyeket és clérhetdségiiket (név,
cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban feltintetni. Az
Lpitési Naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogisok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett szemeélyek jogosultak.

Az épittetd a fovallalkozd kivitelezé e-fénaplojat a févallalkozol szerzddés adatainak
rogzitésével és a févallalkozd szamira hozzaférést biztosito, egyszer hasznilatos belépést
jelszo generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

A tovillalkozd kivitelez6 az e-fénaplot, az alvillalkozd kivitelezd az e-alnaplot az épitési
munkaterilet atvetelekor az atvétel id6pontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitbipart
kivitelezési  tevékenység  befejezését kovetben az  épitési munkatertletrSl levonulds
idépontjanak rdgzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Muszaki Ellendrnek ellenjegyezni

szilkséges. A Villalkozo a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil a napldban kéoteles
valaszolni.

1111 A Megrendelé az utasitdsait elsdsorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik a

Vallalkozowval,

1112, Az Tipitési Naplét a Megrendeld — kdzvetlenill vagy a Miszaki Ellendr utjin - hetente

11.13.

legalablb 1 (egy} alkalommal ellenérizm koteles.

Az e-fonaplot és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénapld vezetése a fovallalkozd kivitelezOnek vagy megbizasa esetén a févallalkozo

11.15.

kivitelezo felelés miszaki vezetéjének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozo kivitelezdnek
vagy meghizisa esetén az alvallalkozé kivitelezd felelds miszaki vezetdjének a feladata,

Az e-ténapléba és e-alnaploba az épitési naplod vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetlentl az e-napld internetes alkalmazisba
vagy az e-napld alkalmazas helyl  futtatdsara  alkalmas szamitastechmkai  eszkoz
igénybevételével koteles rogzitent. A naplévezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell andl,
hogy a helyl szamitastechnikal eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentilasi kitelezettség napjatol szamitott harom napon
belil az mnternetes alkalmazasban is rogzitésre kerdljenck.
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11.16. Az e-fénaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem kertltek még az e-
naplo internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tennt azok szdmara,

akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betckinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kotelezett — az epitdipar kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkaterileten — kérésre hozzaférést biztosit az c-fonaplohoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékletethez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezarasaig — a naplovezetésre kotelezetten til — bejegyzést tehet
a) az e-foénaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitést miszaki ellendr vagy a beruhazasi
tanacsado, tovabba - ha az erre iranyuld feladat meghatarozast az irasbeli szerzodésik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolitd vagy a tervezoi mavezeto,
b) az e-alnapidba és mellékleteibe a napléd vezetésére kotelezett alvallalkozo kivitelezdvel
szerzddéses viszonyban allé f6- vagy megrendeld vallalkozd kivitelezd, tovabba a £6- vagy
megrendeld vallalkozé kivitelezd felelds miszaki vezetdye,
¢) valamennyi e-fénaploba, e-alnaploba és mellckleteibe az épitésteliigyeleti hatdsag,
d) az e-fonaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordmator,
¢) az c-fonaplé és az e-alnapld alvallalkozor nyilvantartas mellékletébe az  épittetdi
fedezetkezeld,
f) az e-fénaplo és e-alnapio hatdsagi naplo-mellékletébe az cllendrzésre és bejegyzésre killon
jogszaballyal feljogositott mas hatdsagok.

11.19. Az e¢-fénaploba és c-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomdsul veheti.

11.20.Az e-fonaploba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) 1d6bel kotlatozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselSje az épitési miszaki ellendr vagy beruhazasi tanacsadd
ab) az épitésfeligyeleti hatosag,
ac) az épitéstigyl hatdsag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) killon jogszabalyban az cllendrzésre idokorlatozas nélkul feljogositott mas hatosag,
b) az ¢-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéh hatdsag,
bb) a helyszint ellendrzést folytatd munkavédelmi és munkatgyi hatosag,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épitteté altal — egyszer hasznalatos belépési jelszé atadasaval — betekintésre
telhatalmazott, az épitést beruhazas megvalositisahoz tamogatast nyatd szervezet,
be) az épitteté mepbizasa alapjan a tervezdl mivezetd,

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgilatokkal, az dtadds-
atvétellel  kapcsolatos  kortlményeket, az egyes munkik végrehajtisinak kezdetét és
befejenését, az ellendezések és vizsgalatok eredményett, a méréseket és a mindenkor iranyadé
jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rogziten a Felek.

Az Tipitési Naplot a munka befejezését koverden le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11L.22.A 322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendels vagy a
nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitést naplo adatat alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt 138, § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt, és az alvillalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket
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12.

12.1.

12.2,

12.3.

12.3.

12.4.,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzGdésszegést kdvet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozot szamla teljesitése
soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozé szerzddésszegést kovet el, ha

® késedelmesen teljesit,

® hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és ¢ szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a szerzdédeésben meghatirozott
tulajdonsagok,

» amennyiben a szerzGdés teljesitése az érdekkorében felmertlt okbdl megszunik, vagy
ellehetetlendl.

Késedelmi kotbér: A 4.1, pontban meghatarozott teljesitést véghatiridé elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra
eso kotber.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Villalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras soran a
kitdzott pothataridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszobdléséig terjedd ddre naponta 200.000,-
Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra esé kothér.

Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése a Vallalkozd érdekkérében
felmeriilt okbol megszinik, vagy cllehetetlenul, a vallalkozd egyszernt meghiisulasi kothér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghiasulasi kotbér dsszege az afa nélkil szamitott
Osszesitett vallalkozas: dij 15%-anak megfelels Gsszeg.

A késedelmi kothér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibas
teljesitési kothér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghnisulasi
kothér megfizetésénck esedékessége a szerzddés megszinésének napja. Villalkozé a kothért
az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon beliil kételes megfizetni Megrendel§ 1észére,
Megrendeld fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladd  karainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kothér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hataridék 20 nappal torténé tallépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitasa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelének jogaban all vilasztasa szerint — a szerzddésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatalya felmondasara, ha a Vallalkozo
a Megrendel6 felszolitasara a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerd hataridon belil.

Megrendel6 a Szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzddéstdl
elallhat, ha:

a) feltétendl szitkséges a szerzédés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141, § alapjan
U] kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} a Villalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajinlattevoként szerz8do

13



fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢ az EUMSZ 258 cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszepése miatt
kotelezettségszegést eljaras indult vagy az Durdpar Umd Birdsaga az FUMSZ. 258, cikke alapjan
inditott eljarashan kimondta, hogy az Furdpai Unid jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzGdés nem semmis,

A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallng,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél (Vallalkozd)
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért kit kellett volna zarmi a
kozbeszerzést eljarashol.

Megrendeld jogosult é egyben kiteles a Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hatiridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozdban kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladéd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel,

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetleni]l 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A felmondas esetén a Villalkozo a Szerzdédés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszera pénzbel ellenértékére jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerzGdés azonnali hataly felmondisara abban az esetben is, ha a
Villalkozo kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatiaban bemutatott miszaki-
és/vagy pénziigyl alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, fgy kilonésen, ha

* ha a Villalkozé tartésan fizetest késedelembe estk (kdztartozasok, szolgaltatolk,
alvallalkozok, beszallitok felé);

* a Villalkozéval szemben csddeljaras vagy felszamoldsi eljards indul,
vagyonfeligyeldt rendel ki hozza a birdsag;

" végelszamolasat hatarozza el.

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendelé barmely fizetési kotelezettsépével 45
(negyvendt) napot meghalado késedelembe estk, agy Vallalkozé jogosult jelen szerzddést
azonnal hatallyal felmondani.

12,11, Mentestilnek szerz6dé Felek a szerzédésszegés kovetkezményet aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a madsik szerz6dd Fél nem szerzédésszerG teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesitent. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitesében akadalyozott Fél a masik szerzédott Felet a vis maitor bealltardl
és megszineésérd] haladékealanul értesitens koteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz6do Felek a nem vagy nem szerzédésszera teljesités kovetkezmeényei

alol, ha az ugvan rendkiviili, elére nem lathatd korilményre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmény a szerzddésszerd teljesitést csupan akadalyozta vagy megnehezitette, de nem
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.0.

lehetetlenitette ¢l. Kizardlag a révid idSszakon belil ismédddd természeti vagy 1d6jdrisi
csapasok ismerhet6k el iddjarassal Osszefliged vis matorként eseményként.

EGYUTTrMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzddést Telek csak az ajanlat felhivasi dokumenticioban foglalt feltételek, itletve a
Villalkozot ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben moddosithatgik, ha a
szerzOdéskotést kovetGen elére nem lathatd okbol beallott korilmeény folytan a szerzédés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozonak atadott tervek, dokumentaciok stb. a MegrendelS kifejezett elSzetes irasbeli
hozzajarulisa nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznalhatok, tovdbba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mdr
folyamatban 1év6 munkaked! adatokat kiszolgaltatni, elSaddsckat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozdnak mentesitenie kell 2 Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljirdssal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egvéb védett
jog megsértése miatt merii] fel.

A Vallalkozo személyzetének az épitkezés teriletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzddésben
megnevezett képviseldinek utasitisait. Az eléirasok durva, vagy kismértékd, de ismétlédd
megsértése esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld felszolitdsara az érintett személyeket az
épitkezés teriletérdl eltavolitani és mds alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezési munkik megvaldsitisiba alvallalkozék is bevonhatdk, de a Villalkozd ezek
tevékenységéért vagy mulasztasaére agy felel, mintha az adott munkdt maga végezte volna el.
Vallalkozd teljesitésében 10 (tfz) %6-ot meghaladdan csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozo
miitkodhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének iz
szdzalékat meghaladé mértékben teljesités: segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden - a
szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeztében - beallott lényeges kérilmény miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, Megrendeld
mds megjelolt szervezet kbzremikodéschez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eharasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek. A Vallalkozdnak a szerz8dés
alafrasat kdvetSen a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozéit a Megrendelének elbzetesen be
kell jelentenie. Vallalkozd teljes kora kdrtéritési felelGsséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek iranyaba a sajat maga, illetve az dltala igénybe vett alvallalkozok altal okozott kirok
megtéritéséért,

Szerz6dé felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott feladataik
ellitdsa soran tudomasukra jutd, a masik £él és az azzal kozveten kapcesolatban 4l
partnerszervezetek Uzletvitelére és mikodésére, lizlet- és placpolitikajara, tzletkorére, a jelen
szerzodésre és annak ellatasara vonatkozo informaciot, tovabba minden olyan mds
informaciée, adatot és dokumentumot, megoldist, amelyek harmadik fél részére tdrténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetlentl vagy kozvetve hitrannyal jar vagy jarhat - iddbeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzddés
keretein belill hasznaljak fel. A felek ezen kitelezettséglik megszegése esetén teljes kartéritési
felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kételezettségekrdl kételesek megfeleld
tajckoztatist adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozdik részére.



13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt szerinti esetleges kordatozasokkal -
nyilvinos, tartalma kézérdeka adatnak mindsul, igy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhatd meg,

13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kilondsen a Kbt. és az

allamhaztartaseol sz6lo 2011, évi CXCV. torvény szerintl illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szamvevdszik, Burdpai Szamvevoszék, Burdpai Bizottsag, IKormanyzati Ellendrzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hataskoriknek megfelelden a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitésér rendszeresen
ellendrizhetik, s részikre a jogszabdly szermnu informacié megadasa tlzlen ttokra valé
hivatkozassal nem tagadhato meg.

13.9. Az dletékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata eseten Vallalkozd kiteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinck megfeleld tehesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozd feladata a felmerild és szikségszerd hatosagi cljardsok kezdeményezése,
szitkség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsagr eljarasok koltségel a Viallalkozdt
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejrdst tartanak,
melynek idopontjat Megrendel6 hatirozza meg.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkatertlet itaddsa
allkalmdval, illetve a kooperacidk sordn az Epitési Napléban rogzitik.
A koopericios egyeztetésen felvett jegyzokonyvek az Lpitést Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitést Naplo elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Viallalkozd koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitert masolati példanyban
rendelkezésre bocsdtani a szerz6dés targyat érintden alvallalkozdkkal kotott szerzddésert, és
ezek modositasait. Villalkozé ezen kotelezettségének a szerzédeés (vagy a modositds)
megkotését kovetden haladékralanul, de legkésSbb 2 munkanapon belill kételes eleget tenni.
A Vallalkozo ezen kitelezettségének megsértése salyos szerzédésszegésnek mindsul, mely
miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzddést azonnali hatillyal, rendkivili felmondassal
megszintetnt,

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozo a szerzddés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekmenye vagy mulasztasa a szerzddés megszegésének korében meg nem értékelhetd, a
Megrendelé irasban kérheti a Vallalkozotdl az alvallalkozd levaltasat. A Vallalkozo
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkozo megfeleld potlasarol.

Az alvallalkozd leviltisaval és potlasaval kapesolatban felmerilt koltségeket a Villalkozonak
kell viselni.

Megrendeld az alvallalkozo levaltasaval Osszefligpésben Vallalkozot ért esetleges karokért
felelosséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozéd Megrendelének az alvallalkozo(k) levaltasara vonatkozd kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozo(k) a szerzédésben vagy annak
mellékletetben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdl szerzédésben rogzitett
mértéka kozremakodést figyelembe véve — nagyobb aranyban mikédnek kézre a szerzddés
szerinti feladat megvaldsitasaban, ez olyan stlyos szerzodésszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendel6 jogosult jelen szerzddést azonnali hatallyal, rendkivili felmondissal
megszintetnl.
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14, A $ZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerzédd Felek régzitik, hogy a jelen szerzGdés — a kdzbeszerzési eljiras eredményhirdetését,
Villalkozé nyertes ajanlattevéként térténd kihirdetését kévetSen a vonatkozd jogszabalyi
eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairisaval 1ép hatdlyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulmdnyoztik, egyeztették és azt, mint tigyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszer( alafrasukkal igazoljak és léptetik hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egylittmUkodéssel kapesolatban  barmiféle kézlés,
tajckoztatds, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az alabbiak szerint kell kozoltnek tekintetni:

* a kézbe és atvétell clismervény ellenében torténd Atadas esetén az Atadas
idépontjaban, az atvétel megtagadisa esetén annak idSpontjaban;

» ajanlott, tértivevényes kényvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Ufjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvéte] megtagadasa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi at (az ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a sikertelen kézbesités napjatdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettek tekinteni;

"  e-mall-en térténd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezbrendszer altal megjeldlt sikeres elkiildés idSpontjiban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz&dés keretében az egymassal tivbeszélén,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéh mddon kozélt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott kildeményként utdlag
megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerSsitésre barmely okbdl nem keriil sor, gy
kétség esctén az Crtesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédés
modositasaval, megsziintetésével kapcesolatos értesitések, dokumentumok csak és kizarolag
nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselGinek aldirasaval ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4, Felek a Szerzédés teljesitésének idStartamara az alibbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcesolattartok a Megrendeld részérdlh:

Név: Juhasz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcsolattarto a Vallalkozd részérdl:

Név: Béress Janos

cim: 1149 Budapest, Egressy ut 103,
telefonszam: 06-20-9391-346

e-mail; metep@upcmail.hu
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14.7.

14.6.

Ha a Felek mas kapcsolattartot jeldlnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésébb a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) oran belil irasban
tajekoztatni.

Jelen szerzodés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari T'6rvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbol vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok ttjan probaljak rendezik.

A szerz6do felek a jelen Vallalkozasi Szerzodést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valos tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyodlag,
cégszerten irtak ala.

2018. aprilis » 12. » 2018. aprilis ? 12, >

ME*J ﬂ wpklﬁ.

y 1149 Bp., Egressy Ut 103.
Adaszam: 11895051-2-42
OTP: 11714006-20334912

AAN

Onkormanyzat, Gazdasag1 22k Ellato MET-EP Kft.
¢és Szolgaltat6 Szervezet (GAMESZ)
képviseletében: képviseletében:
Vas Hunor Béress Janos
igazgato Ugyvezetd
Megrendel6 Vallalkozo

G|
Pénziigyi ellenjegyz6
Kis Timea
2018. aprilis 12.
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