Budapest, 1. Orszaghaz v, 2. 1. rész 284/2018/M/AG/KB/K

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Neév: Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellaté és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Vas Hunot igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: + 36 (1) 225-2450

Addsziama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank 7t

Bankszimla szima: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendeld - masrészrdl a

Név: Providor-Bau Kit.

Képviseli: Gazst Krisztian igyvezetd
Székhely: 2251 Tapidszecsd, Vasar tér 7.
Cegjegyzékszam: 13 09 128118

Adészima: 14731677-2-13.

Szamlavezetd bank: OTP Budapesti 1., Nagykita
Bankszamla szama: 11742063-29903720-00000000
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feltételekkel:
PREAMBULUM
0.1. A Megrendel6 a kézbeszerzésckedl szalo 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)

0.2.

11

1.2,

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkili targyalisos kozbeszerzési
eljarast folytatott le a Budapest, I keriilet, Orszaghaz u. 2., 8., és Tancsics Mihaly u.
5. szam alatti miemléki épiiletek részleges felujitasa elnevezéssel, amelynek
eredményeként Megrendeld a Vallalkozot hirdette ki az eljirds 1. szdmu részének
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvalositasaval kapesolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése celjabdl - a jelen szerz8dést kotk meg.

A villalkozas részletes muszaki tartalmir a kozbeszerzést eljards sorin rendelkezésre
bocsitott ajanlattétel dokumentacid, valamint a Megrendelé és a Villalkozo dltal a
kozbeszerzési eljaras keretében, tovabba a szerzSdéskotés iddszakiban egymasnak dtadott
iratok (kiegészitd tijékoztatis), valamint az elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendeld kijelent, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzddés
viszonylatiban jogok és kitelezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Megrendel6 kijelenti tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerzddés megkdtéséhez szikséges
minden térvenyes képviseleti jog és felhatalmazas, lletve jovihagyds birtokaban van.




1.3.

14.

2.1,

2.2

3.1

3.2.

Vallalkozo  kyelenti, hogy képviseldje a szerzddés meghkotéséhez szikséges minden
torvényes képviselett joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott szerzédés a
tarsasagot maradékralanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozd kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticior koriltekintéen ellendrizee és
métlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumenticiokban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitasara vonatkozik, A
Viallalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem koteles elfogadnt a mennyiségi
kifrasra, a koltségvetéste, valamint a Iétesitmény nem megfeleld leirdsara alapozd
koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendels, Villalkozo pedig elvallalja a

1. szam rész:

A Budapest, T kertlet, Orszaghdz utca 2. szam alatti memléki épilet tetéfelajitasi-
karbantartisi munkiinak elvégzése a teljesitési hataridbére prognosztizalt egyOsszegl
atalanyaron a felhivast kicgészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és
hatalyos jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandé eldirasoknak megfelelben, elséd
osztalyn, hiba- és hidnymentes allapotban, miszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes muszaki tartalmit a Megrendeld altal dtadott engedélyes
tervdokumentacio, kiviteli terv, a Megrendeld altal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen szerzédés mellekleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére

vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkoz6i Dij) nettd: 39 702 190,- Ft, azaz nettd
Harminckilencmillio-hétszazketiGezer-szazkilencvenezer forint.

Az altalanos forgalmi adé elszamolasa a mindenkor hatdlyos jogszabaly szerint torténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az dltalanos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXXVIL torvény
altalanos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallasi és

(e

befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Vallalkozor Dij tartalmazza a szerzédésszerfien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve kilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

» a Villalkozo altal igénybe vett alvillalkozok munkadijat és koltségeit;

" az épitési beruhazas megvalositashoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezet,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz sth. koltségét figgetlentl attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kifrasban szerepel-e;

" a2 miuszaki tarfalom megvalositasanak teljes koltségét (a szerzédéshez csatolt
iratokban meghatarozott maszaki tartalomra az azokban meghatarozott mindségd
anyagokkal, illetdleg a Felek altal kolcsonédsen clfogadott azonos mindséga
anyagokkal helyettesitve);

= atevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, lletéket (vamot);

» az atadis-atvételi eljarassal kapesolatban felmerilé minden kéltséget;



3.3.

3.4.

4.1.

*  barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervimasolat készitésének koltségér;

" barmiféle bérleti dijat (gépek, rodik, raktarak sth. vonatkozasaban);

* a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az ¢épitési tevékenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatas
koltségét;

' agarancialis és szavatossagl kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzédés. targyanak rendeltetésszerd hasznilatit biztositd
megvalositasahoz sziikséges munka ellenéstékér;

" a biztositas és az ecsctlegesen jelen szerzGdés hatalya alatt felmerulé kirok
megtéritésének koltségeit sth.;

* amiibizonylatoknak a kéltségét;

* akotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

" az ¢épités idStartama  alatt szilkségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eloallitasanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszillitast 1s, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontast munkdk koltségeit azzal, hogy a védSkorlitot, az épitési keritést és
az ideiglenes kézmi-kiépitéscket a szerkezett munkak befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadas-atvétell eljaras sikeres lezarasat kovetden kell és
lehet elbontani;

" az épitéshez szikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

* akeletkezS bontasi és épitési hulladék elszallitasanak koltségeit;

*  amunkaterilet 6rzésének koltségeit;

" amegvalosulasi dokumentacid kéltségeir;

* aberendezések, felszerelések beszabdlyozisinak koltségeit;

* 2 felvonuldsra hasznilt teriletek eredeti allapotra tosténd  helyreallitAsinak
koltségert;

® 2 mindségbiztositissal kapesolatos dsszes koltséget;

* az épités dokumentildsi, irattdrolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentald digitilis fényképek heti elkészitésénck és a Megrendeld
szamara torténd elkildésének koltségeit;

* a munkaterilet ataddsakor Vallalkozo alral atadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrd]l és kozterlletekrdl, a teriileten talalhato faallomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticid.

A Villalkozo a fenti, 3.1. pontban irt Villalkoz6i Dijon felil tobbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel6 altal killon szerzddésmodositis keretében
vagy a hatilyos Kbt. eléirisainak megfeleléen megrendelt és Vallalkozo altal elvégzett
potmunkik ellenértékét. Eoyes munkik pdrmunkaként besorolhatdsigival kapesolatos,
Felek kozott vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére clvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzodésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdes nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a szerz8dé Felek megegyezése

szukséges az Arképzést Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzodés teljesitésének hatirideje (miszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasahoz



5.1.

szilkséges szakhatésdgl nyilatkozatok és a megvalosulasi  dokumentacid  teljeskérd
biztositasaval): 2018. november ho 30. nap. A miszaki atadis-atvétell eljaras
megkezdésének napa: 2018. oktéber ho 30. nap

A Villalkozd jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylittesen feltérelel a
szerzOdésszerd  teljesitésnek. A Vallalkkozé minden  hataridé  tekintetében  miszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésénck pénzigyt fedezete a
Megrendeld Koltségvetéschen rendelkezésre all.

Ajnlatkérds a villadkoz6i dijar a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds kidllitdsat kovetGen,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesiti.

MegrendelS a munka megkezdéséhez a Vallalkoz6 erre iranyulé igénye esetén a Kbt 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az 4fa
nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatis - 5%-anak megfeleld 6sszegben elSleget biztosit
a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az elbleg elszamolasara a végszamlaban
keril sor.

Villalkoz6 1 db el6legszamlit, 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyajthat be.

A Vallalkozo1 teljesités elfogadisa a Megrendeld altal kizardlag azt kivetden torténhet meg,
ha a Megrendelé altal megbizott mszaki ellendrdk (a tovabbiakban: Miiszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadtik és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a Megrendels a
Muszaki Ellendr szemelyérdl és a Muszaki Ellendr eljarasi jogosultsagairél a Vallalkozot
legkésGbb a munkateriilet dtadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkak szerzodésszerl teljesitését a
Villalkozd kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek. Felek megallapodnak,
hogy Villalkozé részérdl szamla benyijtasa csak és kizardlag Megrendel6 altal alairt teljesitési
igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvétel eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld altal feltart hibak és hianyossiagok maradéktalan
kijavitasaval, potlasaval és a Megrendelé altali igazolasaval mindsil.

A Vallalkozd az atadas-atvétell cljaras keretében koteles atadni a Megrendeldnek 4 (négy)
példany ataddsi dokumenticiot magyar nyelven, mely minimalisan az alabbiakat
tartalmazza:

" az iranyado jogszabalyoknak megfelelGen elkészitett megvalosulasi dokumenticio;
" Lkarbantartasi és kezelési utasitas;

" mindségbiztositasi jegyzokonyv;

= mérési jegyzokonyvek, megfeleldségt igazolasok;

" szitkséges mindségvizsgalatt jegyzokonyvek;

*  szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylata,

= Lkivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds muszaki vezetdl nyilatkozat;

* valamennyi hatdsagi és kézmi-nyilatkozat;

= I;lpitési Napld, ha készil Felmérési Naplo masolata;



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

* 2 kozremiikodo alvallalkozok listaja (elérhetéségekkel) a kézremikodés lényepes
adataival;

*  ajotallast tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzékonyv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések eldontésére;

" az lizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetést, hasznalati elSirdsok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasinak feltétele az atadasi
dokumnentacié hianytalan dtadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellendrzést kdvetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitéipari
kivitelezési tevékenységrSl, annak mértckérdl, mennyiségérdl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendel6 rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadasanak feltétele az dtadis-atvételi
eljaras sikeres lezarasat igazold jegyzokonyv mellékelése.

A muszaki atadas-atvétell eljdrason felmeriilt és jegyz8konyvbe vett hibik, hidnyossigok
kijavitasit, valamint az épitési miszald ellendri teljesitésigazolds, tovabbi a teljesitésigazolis
alapjan kidllitott szamla ellenértékénck kézhezvételét kovetden Vallalkozd a Megrendeld
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkozd jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendelovel szemben.

A Kbt. 136. § {1) bekezdése alapjan Vallalkozo kotelezettséget villal arra, hogy nem fizethet,
tletve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyck a 62.
§ (1) Dbekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkoételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonost szerkezetét
az Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrdl a MegrendelSt haladéktealanul értesiti.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2,

6.3.

Szerz6dd Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt jotallis idotartama az
atadas-atvételt eljaras sikeres befejezésének iddpontjatdl szamitott 36 honap.

A jotallisi és szavatossagi iddn belili meghibasodds esetén a Megrendeld — az észleléstél
szamitott 8 (nyole) munkanapon belil - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitote 5 (6r) munkanapon belil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétél
figgben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz szitkségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belil — kételes a Villalkozd a hibat
kijavitani.

Amennyiben Vallalkozo jotallast, illetve szavatossdgl kotelezettségének nem vagy nem
hatariddben tesz eleget, vagy a hiba kyjavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld



6.4.

minéségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas nélkil
- a Vallalkozé koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukeids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozd koteles a Megrendelé kérésére a
letesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, sth. jOtallas: és szavatossagr kotelezettsége
keretében sajat koltségére ktjavitan, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérultek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukeidjuaknak,
anyaguaknak brzonyultak és hasonld meghibasodasuk feltételezhetd. Cserét kévetden a
muszakl megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3,

A Villalkozo feleldsséggel tartozik a jelen szerzédésben villalt munkaért a jelen szerz6dés
megkotésének idépontjardl a birtokbaadas lezarasanak idopontjaig. A Vallalkozod koteles
mentesiteni jelen szerzddés alapjan a Megrendel6t minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriild, tovabba harmadik
személynek okozott személyi sérilések, karesemények kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapesolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sértlést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladékralanul koteles értesitent a Megrendelét,
valamint a szlkséges lépéseket és mtézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek
¢érvényesitésére. Minden ilyen esctre érvényes a Vallalkozo karenyhitést kotelezettsége.
A Villalkozd koteles érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, atmuért jelen
szerzodeés vagy jogszabaly alapjan felelos. A Villalkozd koteles értesitent a biztositot a
beruhazas  megvalositasanak  jellegében, mértékében, vagy programjaban  tortént
valtozasokrol, és biztositani a biztositisok kielégitd voltat 6sszhangban a jelen Szerzddés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kétvényekben elbirt feltételeknel,
az a jelen szerzodés megszegésének mindsil és a szerzddésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkérd a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan cljarva a vallalkozdst
szerzGdés  megkdtésénck  feltételét]l szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzddés
teljesitésének teljes iddtartama alatt rendelkezzen a vallalkozasra vonatkozd, CAR-
rendszerd  (Osszkockazat) épités-szerelési biztositassal. A felel8sségbiztositis éves
karosszege legalabb: 20 millié forint, a karesemény dsszege legalabb: 10 millié forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

8.1

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriletet munkavégzéste alkalmas allapotban, jegyzékonyv egyideji felvételével a
Villalkozonak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendre Gtjan - ellendrizni;

a beépitésre kertlé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni;

kitizni az atadas-atvétel idSpontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technologiai vagy iddbeli sorrend
szerint megvaldsitasira, megviltoztatisara;

a szerzGdésszerlen teljesitett munkat dtvenni;

a tehjesitett munka ellenértékét szerzddés szerint kifizetni;

a Vallalkozéval mindenkor egytittmikédni;



9.

9.1.

9.2,

9.3.

* utasitani a Vallalkozot a kitGzésbol eredd hibak kijavitisara, tovibbi a szikséges mértéki
kiegészitd feltarasra;

* alapos indok{ok) alapjan kifogasolm a Vallalkozo alvallalkozdit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

* ha ajelen szerzédésben régzitett munkat a Vallalkozo irasbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt csclekményeket nem javitja, illetve nem poétolja a felszolitis
kézhezvétele utin lehetSség szerint haladéktalanul, a felmerild feleldsséget és karokat a
Vallalkozora atharitani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai elSirdsok szerinti
hatarids, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvérelétd] szamitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

* a muiszaki ellendéri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jaré koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Vallalkozonak felrdhatd okbél meriltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

Vallalkozd a kivitelezési munkalatokat tgy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezé latogatdkat, illetve az allatkertben elhelyezett allatokat. Amennyiben
szukséges, a fentick biztositisa, illetve a balesetek, karok megel6zése érdekében, akkor a
munkaterilet palinkokkal valé elkeritése a vallalkozd feladata, melynek a koltsége a
vallalkozasi dijban benne foglaltatik. Hzen eléirisokat a vallalkozonak az anyagok, eszkézok
szdllitasa soran is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateritlet atvételét megtagadni;
tovabba felelds az épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartasaért.

A Villalkozé jogosult és koteles

a munkateriletet dtvenni, az itvételkor annak munkavégzésére valo alkalmassagat megvizsgalni,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzddés keretein
belil;

a szerzGdés teljesitésének megkezdéséhez szikséges — jogszabilyokban a kivitelez$ szamara
eléirt — hat6sagl, szolgaltatdl bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése elétt megtenni,
Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz csatolni;

a munkaterillet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelézden munka- és
balesetvédelnu, valamint kornyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartant, és ennek tényét az ?intési Naploban rogzitens;

a kivitelei tervben clGirtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és dltalinos torvényi,
rendeleti eldirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknalk és
kotelezben alkalmazandd elbirasoknak, tovabba az épitési és szakhatdsigi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznalatot biztositd mindségben, hiba- és
hianymentesen a szerzédoet munkat elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétd] (a munkatertlet atvételétsl) a miszaki atadds-atvétel lezarasig
Epitési Naplot vezetni;

btztositani a szerzédéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegiy;

a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatast gatld keritéssel), Srizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendels felszolitasara, vagy engedélyével azt mddositani,
elbontani, az anyagot a munkaterileten beltl deponilni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatisokat, modositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megillapodni;



biztositani  a  munkavédelmi,  balesetvédelmi,  vagyonvédelmi,  kdérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a jogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési
Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerzédésben rdgzitett feladatal végzésével dsszefuggésben maga vagy alvallalkozdér altal
okozott karokat teljes kdrGen megtéritens,

a kivitelezes soran és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, lletve bejelentett munkahellyel
rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennem felelGsség kizarolagosan
a Viallalkozot terheln);

a killénbozé épitbanyagok, épiletszerkezetek, éplletgépészeti szerelvények, lletve berendezési
targyak szarmazasi helyét, mindségtanisitasat, alkalmazastechnikai lefrasdr, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint marka azonositasat, hitelt érdemld dokumentumokkal igazolni, az
igazolasokat az Epitési Naplhoz naprakészen, folyamatosan csatolni, tovibbi az dtadasi
dokumentacié részeként Megrendeld részére atadni;

biztositani (koltségrérités nélkil) a Megrendels és a Maszaki Ellendr szamara, hogy barmely
idépontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgalhassik a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
minGségét, gyartast helyszinét, fazisait;

lehetévé tennd, hogy a hatosagok ellendrzéscket, egyeztetéseket végezhessenck a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezo1 hataskdrbe tartozo hatosagl, szolgaltaton engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfelels iddben és modon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéscken,
amelyek a Vallalkozo felelésségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozo szamara elmarasztald,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a Miszaki Fllenor altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendeldvel a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megelbézéen minimum két héttel
megelézoen) irasban kozolny;

a Vallalkozonak felrohatd okbol felmertlt Muszaki Fllendni és Tervezdi tobbletszolgaltatas
igénybevételével jaro koltségeket viselni, megtéritens;

a dokumentalt mmdségtanasitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos Ggyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megdrizni, és legkésabb a szerzodés lezarasaval egyidejlileg a Megrendelonck
eredetiben atadn;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellitist, az azokhoz szikséges csatlakozisokat,
mérchelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségére felépiteni, Uzemeltetnt és azokat elbontani, elszallitani
JegkésSbb a miszaki atadas-atvétel lezarasaig;

Villalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szitkséges ivoviz, technologial viz,
villamos energia ellitast, szocilis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozo
dletve alvallalkozok alkalmazottjal kotelesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mas
clfogadhaté megoldasrdl maga nem gondoskodik.

A vallalkoz6 koteles tovabbd az épitési munkak sordn keletkezd hulladékok elszallitasardl a sajat
koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultaralt meghkdzelithetdségét
biztositani, az épitési tertiletet, valamint az épités, szallitas soran hasznalt, csatlakozd utakat
(telekhataron kivil is) rendben, tisztan tartani;

a Dbefedésre vagy eltakarasra kerilé munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelozden a Megrendeldt és a Maszaki Ellendrt



10.

értesiteni s lehetové tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmeérjék és
észrevételeiker lipftési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendelé és a Muszaki Ellenér ezen
kitelezettsegitknek nem tesznek eleget, Ggy a Villalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de az eltakart munkarészekére 1s teljes felelosséggel tartozik;

alland6 —megfelels szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsagpal rendelkezd, jogszabaly szerinti
néviegyzékben szereplé— felelés muszaki vezetSje altal biztositani minden szikséges helyszini
teligyeletet és irdnyitast a szerzGdéses munkak kivitelezése folyaman;

helyszini képviseldjet haladektalanul eltavolitani és masik, a Megrendeis altal jovihagyott
szemeéllyel potolni, ha a Megrendeld a képviselot feladatal ellatasdara nem tartja megfelelének és
errdl a Villalkozét a kifogas indokait is megnevezve irasban értesits;

a garanctalis, vagy szavatossagl 1d§ alatt felmertils és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kyavitdsahoz, elharitisahoz a szikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkészult 1ész- és befejezett munkak mindségének megdrzését és tisztantartasat biztositani;
A faiilteté godrok kialakitdsa a Villalkozo feladata, am a fak dltetését Megrendeld végzi, mely
munkalatot Vallalkozé az elézetesen egyeztetett idépontban kételes eltlrns. A fatltetd godrok
kialakitisanak titemezését Megrendel6 hatirozza meg;

A tertleten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Vallalkozd, kételes
azt elrirni;

A kivitelezés tertletén 1évé faallomany fraikai védelmérsl Vallalkozo koteles gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden feleldsség Vallalkozot terhell. Amennyiben egy faban kire
tesz, egy azzal megegyezG nagysagut és fajtajut koteles a helyére telepitent

A testrekunstrukeids szobrok felallitasanak idSpontjat megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozo kételes eltiirni. Amennyiben villalkozé hibajabdl fizikai kar keletkezik
a modellekben, illetve Villalkozd akadilyozza azok idében t6rténd felallitasat, minden, ebbdl
fakado kar Vallalkozdt terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozé lehetdve teszi a Megrendels, a Miszaki Ellenér vagy az dltaluk meghatalmazott

személyek és intézmenyek keépviselél szamdra, hogy barmely ésszerd 1dépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriild anyagok, termékek,
szerkezetek elGkészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol fuggden - a megfeleléségre
vonatkozo vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Vallalkozé koteles minden
ésszerl segitséget és eszkozt megadni.

10.2. A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvéleménycek és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzddésszert teljesitésnek vald meg nem felelés, vagy

mindségl hiba gyanGja miatt van szitkség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok koltségeit 1s a Villalkozd koteles viselni.

A Megrendeld iyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas flggetlen, akkreditalt imntézetre, a Vallalkozd egyideji értesitése
mellett.

A Vallalkozo kételes a vizsgalathoz szitkséges koriilményeket biztositani, és az elvarhatd
egyuttmikddést, segitséget megadnil, Ellenkezd esetben a Megrendeld a kérdéses termeék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ugyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozéitd], beszallitoitol is megkovetell. A velik kétendd szerzddésekben hasonld



10.5.

10.6

10.7.

értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendelds bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csokkentésére torekszik,

A Vallalkozd sajat Mindségbiztositasi Rendszerérdl a Megrendeld és a Muaszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nyajt, és lehetdveé teszi annak szitkséges mértekd felulvizsgalatat.

A Vallalkozo a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkozok vonatkozasaban megfelelGségl nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kévetelményeire a vonatkozo jogszabalyok, és szabvany rendelkezéser az iranyadéak.

Villalkozo kételes a vonatkozd szabvanyok eldirasainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet készitens, azt a Megrendeld muszaki ellendrével jovahagyatni és a mindség
ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalou.

Vallalkozo kételes minden felhasznalt anyagrd]l és szetkezetrdl a gyartd és forgalmazé
vallalatokrol a mindségl tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitami. Az & kotelessége szlikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, thzvédelmi és hivatalos
mindségt vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Vallalkozo az elkészilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitést naploban rogziti.

a) A beton és vasbeton szerkezeteked]l Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé ¢s épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése utan
a Vallalkozd koteles a vezetékekben nyomisprébat tartani a Megrendeld miszaki
ellendrének jelenlétében az eldirasok szermnt tilnyomasokkal. Pzen nyomasprobak
eredményét kulon jegyzSkonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell esatolni.

¢) Az egyéb épitési munkdkat a szakagl sajatossagoknak megfeleléen koteles mindsitent, il
a mindsitést dokumentalni.

11. ErfTESI NAPLO

111

11.2.

11.3.

A Viallalkozé a munkateriilet  atadas-atvételétdl kezdve az  épitdipart  kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Komm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) koteles vezetni.

Az épitdrpart kivitelezés folyamat résztvevél az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellenbrzési és -
bejegyzési kotelezettségtiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter
altal muikodtetete internetes alapd elektronikus épitést napld {a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kételesek teljesitent.

Az épitéipari kivitelezési tevékenység résztvevdl egymast az elektronikus épitési napléba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrol, tényekrdl és koralményekrd], amelyek az épitési szerzbdésen alapuld
kotelezettségeik szerzddésszeri teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.



11.4. Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az
épittetd megbizasa alapjan az épitést miszaki ellendr, valamimnt alvillalkozor elektronikus
épitési naplé esetén a megrendeld vallalkozo kivitelezd vagy felelds miszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észreviételeit, megallapitasait rogzitl

11.5. A févallalkozo kivitelezd az clektronikus épitést naploban kételes haladéktalanul kozolni az
épittetével a potmunka miszaki sziikségességét, az épitteto a fovallalkozo kivitelezdvel a
potmunka igényét.

11.6. Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az clektronikus épitést fénaplo
megnyitasaval és az eldirt adatok felvitelével teljesil.

11.7. A szerz6dé Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket (név,
cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesck az Epitési Napléban feltiintetni. Az
Epitési Naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok sth. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

B. Az Epitretd a févallalkozd kivitelezd e-fénapldjat a févillalkozdi szerzédés adatainak

11.8. Az (¢pittet févallall kivitel fi 16jat a févallalkozdi szerzdd datainal
rogritésével és a févillalkozd szamdara hozzaférést biztosito, egyszer hasznalatos belépési
jelszo generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A févallalkozo kivitelezs az e-fonaplot, az alvallalkozo kivitelezd az e-alnaplot az épitési
munkateriilet atvételekor az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipart
kivitelezési  tevékenység Dbefejezését kdvetben az  épitést munkateriletrd]l levonulas
idépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezé napldbejegyzéseit a Megrendelonek vagy a Muszaki Ellendrnek ellenjegyezni
szikséges. A Vallalkozd a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belil a napléban kételes
valaszolnit.

1111 A Megrendelé az utasitasait elsdsorban az Epitési Naploba térténd bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozdval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendeld — kozvetlenil vagy a Miszaki Ellendr Gtjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendriznt koteles.

11.13. Az e-fénapldt és az e-alnaplot a 191/2009.(IX.15) Kotm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

1114, Az ¢-fonapld vezetése a fovallalkozd kivitelezének vagy megbizasa esetén a fovallalkozd
kivitelezé felelés miszaki vezetGiének, az e-alnaplé vezetése az alvallalkozé kivitelezének
vagy megbizisa esetén az alvallalkozo kivitelezé felelds maszaki vezetdjének a feladata.

11.15. Az e-fénaploba és c-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetentl az e-naplo internetes alkalmazasba
vagy az ec-napléd  alkalmazas helyl  futtatdsira alkalmas szamitastechnikal  eszkoz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrol,
hogy a helyi szamitastechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyeb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentilasi kételezettség napjatol szamitott harom napon
belil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.



11.16. Az e-fonaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem kertltek még az e-
napld internetes alkalmazasban régzitésre, a helyszinen elérhetdvé kell tenni azok szamara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési napld vezetésére kotelezett — az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének rdeje
alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénaplohoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékletethez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezirasdig — a naplovezetésre kotelezetten il — bejegyzést tehet
a) az e-fonaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési muszaki ellendr vagy a beruhazasi
tanacsadd, tovabba - ha az erre manyuld feladat meghatarozast az irdsbell szerzddésik
tartalmazza - a bervhazaslebonyolito vagy a tervezdl mivezetd,
b) az c-alnaploba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozod kivitelezGvel
szerzédéses viszonyban allo f6- vagy megrendels vallalkozé kivitelezd, tovabba a £6- vagy
megrendeld vallalkozé kivitelezé felelds miszaki vezetoje,
c) valamennyi e-fénaploba, e-alnapldba és mellékleteibe az épitésfeliigyelets hardsag,
d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagl és egészségvédelmi koordinator,
¢) az c-fénaplé és az e-alnapld alvallalkozol nyilvantartds mellékletébe az  épittetdn
fedezetkezelo,
1) az e-f6napld és e-alnapld hatdsagr napld-meliékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kilon
jogszaballyal feljogositott mas hatdsagok.

11.19. Az e-fénapléba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénaploba vagy e-alnapldba és mellékleteibe betekinthet
a) 1ddébeli korlitozas nélkil
aa) az épittetS és helyszini képviseldje az épitési miszaki ellendr vagy beruhdzast tanacsado
ab) az epitésfeligyeleti hatosag,
ac) az épitésligyl hatosag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabalyban az ellendrzésre idGkorlatozas nélkil feljogositott mas hatdsag,
b) az e-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatosag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkatpyt hatosag,
be) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépést jelszé atadasiaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvaldsitasahoz tamogatast nyajtd szervezet,
be) az épittetd meghbizasa alapjan a tervezdi mivezetd.

11.21. Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az cllenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadds-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak veprehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor iranyado
jogszabalyokban el6irt valamennyi egyéb kérilményt kotelesek rogziteni a Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kdvetden le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell {rnia.

11.22.A  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendel$ vagy a
nevében eljasd személy (szervezet) a szerz&dés teljesitése soran az épitési napléd adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbr. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
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alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Villalkozo6i szamla teljesitése
soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkozo szerzOdésszegést kovet el, ha

" késedelmesen teljesit,

* hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és ¢ szerzbdésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologhban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerzddésben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzGdés teljesitése az érdekkorében felmerilt okbdl megszinik, vagy
ellehetetlendl.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridS elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Osszesen legfeljebb 20 napra
esé kotbér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Villalkozd a miszaki dtadds-dtvételi chjirds sorin a
kit(izott pdthatiridSre hibasan teljesit, a hiba kikiszoboléséig terjedd idSre naponta 200.000,-
Ft, de osszesen legfeljebb 20 napra esé kétbér.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése a Vallalkozd érdekkorében
felmerult okbol megsziinik, vagy ellehetetlentll, a vallalkozd egyszeri meghitsulisi kotbér
fizetésére kételes, Ebben az esetben a meghitsuldsi kothér Gsszege az dfa nélkill szimitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfelel$ dsszeg,

A késedelmi kdthér megfizetéséncek escdékessége a késedelem megszinésének napja, a hibas
teljesitési kéthér megfizetésének esedékessége a hiba kikiszobolésének napja, a meghidsulsi
kotber megfizetésének esedékessége a szerz6dés megsziinésének napja. Vallalkozd a kotbért
az esedékesséptol szamitott 10 naptari napon beliil kételes megfizetni Megrendel§ részére.
Megrendel§ fenntartja maginak a jogot a kotbér 6sszegét meghaladd  kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités esctére kikotott kothér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerzddo Felek megillapodnak, hogy a kdthérterhes hatariddk 20 nappal toreénd tillépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelonek jogaban all valasztisa szerint — a szerzédésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzGdést azonnali hatdllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali hatdlyd felmondisira, ha a Vallalkozéd
a Megrendelé felszolitasiara a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt munkdkat nem
orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszer® hataridén belul.

Megtendeld a Szerzédést felmondhatia, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstél
clallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. § alapjan



W kozbeszerzést eljarast kell lefolytatn;

b) a Villalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglalrak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerzddo
fél szemeélyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢ az BEUMSZ 258, ckke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépal Umid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az BEurdpal Unid jogabdl ereds valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag dltal megillapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis,

A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy —a Ptk.-ban foglaltak szennt — attol elallng,
ha a szerzédés megkdtését kovetSen jut tudomdsara, hogy a szerzddd fél (Vallalkozo)
tekintetében a kdzbeszerzési elidrs soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendels jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan
hataridével, amely lechetdve teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb alpontjaban meghartarozott feltétel.

A felmondas esetén a Villalkozo a Szerzddés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatds
szerzGdésszerG pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.9. Megrendels jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmonddsara abban az esetben is, ha a
Vallalkozd kizbeszerzesi eljards keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miszaki-
és/vagy pénziugyi alkalmassigi feltételel a jelen szerzédés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag iwanydban valtoznak, igy kiléndsen, ha

® ha a Villalkozo tartdsan fizetési késedelembe esik (koztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);

» 2 Vallalkozéval szemben csédeljards vagy felszamolasi  eljaras  indul,
vagyonfeligyel6t rendel ki hozza a birdsag;

*  végelszamolasat hatarozza el.

12.106. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési kételezettségével 45
(negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, tgy Villalkozo jogosult jelen szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

12,11 Mentestilnek szerz6dé Felek a szerzddésszegés kdvetkezmeényer aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a masik szerz6dd Fél nem szerzédésszerQ teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis mator miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzddott Felet a vis maior bealltardl
¢és megszinésérd] haladéktalanul értesiteni koteles.



12.12. Nem mentestdnek szerzddd Felek a nem vagy nem szerzodésszerQ teljesités kovetkezményel
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13.4.
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13.6

alol, ha az ugyan rendkivili, elére nem Ethaté kéridményre vezethetd vissza, azonban ezen
korlmény a szerzédésszeril teljesitést csupan akadalyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizdrdlag a rovid idészakon belil 1smétlédé természeti vagy iddjarasi
csapasok ismerhetSk ¢l 1ddjarassal Gsszefiiggs vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzodést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticioban foglalt feltételek, illetve a
Villalkozoi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben modosithatjdk, ha a
szerz6déskotést kovetden eldre nem lathatd okbdl beallott kérilmény folytin a szerz8dés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti,

A Vallalkozdnak itadott tervek, dokumenticiok sth. a Megrendel6 kifejezett elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kivill fel nem
hasznilhatok, tovabba tilos a Megrendelé hozzdjarulisa nélkil az elvillalt, illetve a maér
folyamatban 1évé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, elSaddsokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Vallalkozonak mentesitenie kell 2 Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljdrissal
szemben, amely barmiféle szerzGi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt mertil fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés tertletén tartania kell magit az ervényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesitenic kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviselomek utasitdsait. Az eléirasok durva, vagy kismértékd, de ismédsds
megsértése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az
épitkezés tertiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezést munkak megvaldsitasiba alvillalkozdk is bevonhatok, de a Vallalkozd ezek
tevékenységéért vagy mulasztasaért Ggy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkozd teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozo
mikdédhet kézre; ebben az esethen az alvallalkozo sem vehet igénybe sajat teljesitéséncek tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden - a
szerzGdéskdtéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében - bedllote lényeges kérulmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, Megrendeld
mas megjelolt szervezet kozremitkodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljdrasban az alvillalkozdkra meghatirozott kovetelményeknek. A Vallalkozonak a szerz&dés
alafrasat kdvetGen a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozéit a Megrendeldnek elézetesen be
kell jelentenie. Véllalkoz6 teljes kora kartéritési felelésséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek iranyaba a sajat maga, tlletve az altala igénybe vett alvillalkoz6k dltal okozott kdrok
megtéritéséért.

Szerzddd felek kételezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott feladaraik
ellatisa soran tudomasukra jutd, a mdsik fél és az azzal kozveten kapesolatban allo
parterszervezetek tzletvitelere és makodésére, tzlet- és pilacpolitikdjara, Gzletkorére, a jelen
szerzGdésre és annak cllatasara vonatkozéd informéciér, tovabbid minden olyan mds
informaciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
ataddsa az érintett félre nézve kozvetlentl vagy kbzvetve hitrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlitozas nélkil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizdrdlag a jelen szerzédés
keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségitk megszegése esetén teljes kartéritési



felelosséggel tartoznak, Felek a jelen pont szerint kételezettségekrd] kotelesek megfeleld
tajckoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdekd adatnak mindsil, igy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhato meg.

13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy killondsen a Kbt. és az
allamhaztartasrdl szolo 2011, év1 CXCV. torvény szermti lletékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szamvevdszék, Eurdpail Szamvevdszék, Eurdpa Bizottsag, Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, sth.) feladat- és hataskortknek megfelelden a
kozbeszerzést eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen
ellenérizhetik, s részikre a jogszabaly szermnti informacié megadasa tzleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhato meg,

13.9. Az illetékes ellendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellenorzés hatékonysaga és MegrendelS kotelezettségeinek megfelelé teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozo feladata a felmerGld és szikségszert hatdsagl clharasok kezdeményezése,
szlikség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsagi eljarasok kéltségei a Vallalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperdcios egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek idopontat Megrendeld hatarozza meg.
Az egyeztetés idopontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkatertlet atadasa
alkalmaval, ilictve a koopericidk soran az Epitési Naploban rogzitik.
A koopericids egyeztetésen felvett jegyzSkonyvek az Epitési Napléba t6rténd bejegyzéssel
egyenértékinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozd koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példanyban
rendelkezésre bocsatani a szerzddeés targyat érintéen alvallalkozokkal kotott szerzddéseit, és
ezek modositasait. Vallalkozd ezen kotelezettségének a szerzédés (vagy a moédositas)
megkotését kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil koteles eleget tennid.
A Viallalkozo ezen kételezettségének megsértése silyos szerzddésszegésnek mindsil, mely
miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal
megszintetni.

Amennyiben a Megrendeldé megitélése szetint valamely alvallalkozé a szerzodés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekmeénye vagy mulasztasa a szerz6dés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendels itdsban kéthet a Vallalkozotdl az alvallalkozd levaltasat. A Villalkozo
haladéktalanul koteles a kéresnek eleger tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkozd megfelel potlasardl

Az alvallalkozd levaltasaval és potlasaval kapesolatban felmertlt koltségeket a Vallalkozonak
kell viselni.

Megrendels az alvillalkozd levaltasaval dsszefiiggésben Vallalkozot ért esetleges karokért
felelbsseggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendeldnek az alvallalkozo (k) leviltasira vonatkozd keérésnck
nem tesz eleget, vagy a Viallalkozé dltal igénybe vett alvallalkozo(k) a szerzédésben vagy annak
mellékleteiben régzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdoi szerzddésben rdgritete
mértékd kozremikodest figyelembe véve — nagyobb arinyban mikodnek kéare a szerzddés



szerinti feladat megvaldsitasaban, ez olyan silyos szerzédésszegést valosit meg, mely alapjan
a Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkivili felmondassal
megszintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1, Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés — a kdzbeszerzési eljaras eredményhirdetését,
Villatkozé nyertes ajanlattevként torténd kihirdetését kdverben a vonatkozd jogszabilyi
eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét IFé] aldirasaval lép hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint tgylet
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszert alairasukkal igazoljak és léptetik hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egyittmikodéssel kapesolatban barmiféle kozles,
tdjékoztatis, kérés, stb. (egylttesen: értesités) csak iriasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az aldbbiak szerint kell kozoltnek tekintetni:

* a kézbe és atvétell elismervény ellenében torténé atadas esetén az aradas
idépontjaban, az itvétel megtagadisa esetén annak idépontjaban;

» ajanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futarszolgilat atjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az itvétel megtagadasa esetén a sikertclen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszt dt (az ,,nem

" kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a sikertelen kézbesités napjatol
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekintent,

*  c-mail-en torténd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezorendszer altal megjeldlt sikeres elkildés idSpontjaban,

A Felek megiallapodnak abban, hogy jelen Szerzddés keretében az egymassal tavbeszéldn,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb modon koézolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott  kildeményként utdlag
megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely okbdl nem keril] sor, ugy
kétség esetén az Crtesités érvényességére és hatdlyossagara az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositasaval, megsziintetésevel kapesolatos értesitések, dokumentumok csak és kizarolag
nyomatatott forméaban, a Fél/Felek képviselSinek aldfrisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzddés teljesitésének idétartamara az alabbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartdk a Megrendel6 részérdl:

Név: Juhasz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz(@budavargmsz. hu

Kapcsolattarté a Vallalkozo6 részérol:



14.7.

14.6.

Név: Gazsi Krisztian

cim: 2251 Tapioszecso, Vasar tér 7.
telefonszam: +36-30-283-2486
e-mail: providorbaukft@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartdt jelolnek ki, kotelesek errol irasban egymast haladéktalanul,
de legkésébb a valtozas bekovetkezésétol szamitott 72 (hetvenkettd) oran belil irasban
tajekoztatni.

Jelen szerzodés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kerdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Térvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbol vagy azzal
Osszeflggésben, annak megszegésével, megszunésével, crvényességével — vagy
értelmezésével kapcesolatban keletkezik, targyalasok utjan probaljak rendezik.

A szerz6dé felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezoen értelmezték és azt, mint valos tgyleti akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyodlag,
cégszerden irtak ala.

Onkormanyzat, Gazdasagi Miiszaki Ellat6
és Szolgaltat6 Szervezet (GAMESZ)

2018. aprilis ” 12. »

PROVIDOR - BAU
EPITOWAR] KFT.

2281 fapioszewd aai;g.er 7.

Budapest I. keriilet Budavari
Providor-Bau Kift.

képviseletében: képviseletében:

Vas Hunor Gazsi Krisztian
igazgato tgyvezetsd
Megrendel6 Vallalkozd

e
Pénzigyi ellenjegyzo
Kis Timea
2018. aprilis 12.



