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PREAMBULUM

0.1.

0.2

L1

A Megrendel6 a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szetinti kbzbeszerzési eljarast folytatott le ,,a Disz tér 13.,
Orszaghaz utca 16., Ut utca 20. szam, Uri utca 40. szam, Uti utca 42. szim alatti,
miemléki épiileteken végzendd kivitelezési munkik elvégzése a teljesitési
hatiridére prognosztizalt egydsszegii 4dtalinyaron 6t, Snalléan megajinlhato
reészben” elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendel$ a Vallalkozét hirdette ki az
eljiras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - 2 szerz8dés megvalésitasaval kapcsolatos
jogaik, kbtelezettségeik rogzitése céljibdl - a jelen szerz8dést kétik meg,

A villalkozds részletes miiszaki tattalmit a kézbeszerzési cljaris soran rendelkezésre
bocsitott ajanlattételi dokumenticié, valamint a Megrendelé és a Vallalkozé altal a
kdzbeszerzési eljaris keretében, tovibba a szerz8déskotés idszakiban egymasnak atadott
iratok (kiegészitd tijékoztatis), valamint az elfogadott Villalkozéi ajnlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendels kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzddés
viszonylataban jogok és kitelezettségek vallalisihoz és teljesitéséhez szitkségesek.




1.2,

L13.

14,

2.1

2.2,

3.1

3.2,

Megrendeld kijelenti tovibba, hogy képviselSje a jelen Szerz6dés megkdtéséhez szitkséges
minden tdrvényes képviseleti jog és felhatalmazis, illetve jévahagyas birtokiban van.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy képviselje a szerzGdés megkdtéséhez szilkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkotdtt szerzddés a
tarsasigot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiét kdriltekintéen ellenSrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljes korl, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt muszaki tartalom komplett megvalésitisira vonatkozik. A
Villalkoz6 ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a mennyiségi
kifrisra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelel§ leirdsira alapozd
koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a(z)

5. szAmu tész esetében: Budapest L keriilet, Uri utca 42. szim alatti épiilet tetd- és
utcai homlokzata felijitasi munkainak elvégzését a teljesitési hataridSre prognosztizalt
egyosszegl atalanyiron a felhivast kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az
érvényes és hatilyos jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazandé  elSirdsoknak
megfelelden, elsé osztilyd, hiba- és hiinymentes Allapotban, miiszaki atadis-atvételi
eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Megtendeld dltal itadott engedélyes
tervdokumentacid, kiviteli terv, a Megrendeld altal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a (.2. pontban eldirtak alapjan és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hatiridére
vallalkozisi dij (a tovabbiakban: Villalkoz6i Dij) netté: 42 835 747,- Ft forint. Az
altaldnos forgalmi add elszidmoldsa a mindenkor hatilyos jogszabily szerint torténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az dltalinos forgalmi adérdl szélé 2007. évi CXXVIL térvény
altalanos szabilyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabélyok szerint teljesitik bevallasi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozéi Dij tartalmazza a szerzGdésszeriien elvégzett munka komplett ellenérrékét,
beleértve killondsen, de nem kizirdlagosan az alabbiakat:

® 3 Villalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozdk munkadfjat és koltségeit;

®  az épitési beruhdzis megvaldsitashoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és 1deiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét figoetlenil attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kifrishan szerepel-e;

* a miszaki tartalom megvalositisinak telies kéltségét (a szerzédéshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott mindségti
anyagokkal, illetdleg a Felek dltal kélcsondsen elfogadott azonos mindségd
anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, lletéket (vimot);

®  az atadas-atvételi eljirdssal kapcsolatban felmeriild minden koltséget;



barmiféle tovabbi dokumenticié, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodik, raktirak stb. vonatkozasiban);

a felvonulisi, valamint munka- és vagyonvédelmi kéltségeket;

az ¢pitési tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kézmiszolgiltatis
koltséget;

a garancidlis és szavatossigi kételezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerzédés tirgydnak rendeltetésszerl hasznalatit biztositd
megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenértékét,

a biztositis és az esetlegesen jelen szerzGdés hatilya alatt felmeriild karok
megtéritésének koltségeit sth.;

a miibizonylatoknak a koltségét;

a kotelezd mérésck és cllenbrzések koltségée;

az €pités idOtartama alatt sziikségessé vilé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eldallitasanak kéltségét, beleértve a
lebontast és elszallitist is, az organiziciés, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontisi munkak koltségeit azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési keritést és
az ideiglenes koézmi-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését kévetSen is a
helyszinen kell tartani és az atadds-dtvételi eljirds sikeres lezdrasat kivetGen kell és
lehet elbontani;

az épitéshez szitkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hilézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

a keletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitisinak koltségeit;

a munkateriilet Srzésének kéltségeit;

a megvaldsulasi dokumenticié koltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabilyozasinak koltségeit;

a felvonulasra haszndlt teriletek eredeti allapotra torténd helyreillitisinak
koltségeit;

a mindségbiztositissal kapcsolatos Ssszes koltséget;

az épités dokumentildsi, irattarolisi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara térténd elkilldésének koltségeit;

a munkateriilet ataddsakor Vallalkozé altal 4tadott és készitett, a szomszédos
épiletckrSl és kozterilletekrSl, a teriileten taldlbaté faallomanyrél készitert
allapotrdgzitési dokumenticid.

3.3. A Villalkozé 2 fenti, 3.1. pontban irt Villalkozéi Dijon feliil tobbletkéltséget semmilyen

3.4.

4,

4.1.

jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel§ altal kiilon szerzédésmodositis keretében
vagy a hatilyos Kbt. el6irisainak megfelelSen megrendelt és Vallalkozo altal elvégzett
potmunkik ellenértékét. Egyes munkdk pétmunkakénti besorolhatésagaval kapcsolatos,
Felek kozitt vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére eclvégzett pStmunkit, vagy elhagyott munkit a
szerz6désben megillapitott dijakon és 4rakon, vagy abbél kitndulva kell értékelni, ha azonban
a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy arat, akkor a szerz8dé Felek megegyezése
szitkséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzGdés teljesitésének hatirideje (miiszaki dtadas-Atvételi eljaris sikeres lezarisihoz
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5.1

szikséges szakhatosdgi nyilatkozatok és a megvaldsuldsi dokumenticié teljeskori
biztositasaval): 2019. augusztus 31. A miszaki Atadds-Atvételi cljards megkezdésének
tervezett napja: 2019. augusztus 15.

A Villalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
¢s hidnymentesen, hatiridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerii  teljesitésnek. A Villalkozé minden hatiaridé tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

MegrendelS nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendel6 Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajanlatkérs a vallalkozdi dfjat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkira, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds kidllitisat kovetSen,
szamla ellenében, banki dtutaldssal teljesiti.

Megrendel5 2 munka megkezdéséhez a Villalkozé erre irdnyulo igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkiil szdmitott teljes ellenszolgiltatis 10%-anak megfelels dsszegben elSleget biztosit a
vallalkozisi szerzGdésben rogzitett feltételekkel, az elSleg elszamoldsira a végszamliban keriil
SOI.

Villalkoz6 1 db elSlegszamlit, 2 db részszamlat és 1 db végszimlat nytjthat be az alabbiak
szerint: 1. részszdmla a szerz6déses érték 30 Yo-it elérd, teljesités esetén a nettd villalkozdi
dij 30%-dnak megfeleld Osszegeben, a 2. részszdmla a szerzddéses érték 60%-it elérd
teljesités esetén a netté villalkozoi dij 30 %o-dnak megfeleld Gsszegeben, a végszamla a
szerzGdéses érték 100%-4t elérd teljesités esetén a nettd villalkozéi dij 40%-4nak megfeleld
osszegeben nygjthatd be.

A Villalkozéi teljesités elfogadisa a Megtendeld ltal kizardlag azt kévetSen torténhet meg,
ha 2 Megrendel dltal megbizott miszaki ellenérdk (a tovabbiakban: Miiszaki Ellendt) a
vonatkozé teljesitést elfogadtik és leigazoltik. Felek megallapodnak, hogy a Megrendels a
Miszaki Ellenér személyérdl és a Miaszaki Ellendr eljirdsi jogosultsigairél a Vallalkozét
leglkésobb a munkateriilet dtadisakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzGdés szerint munkdk szerz8désszerii teljesitését a
Villalkozo kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendel6nek. Felek megallapodnak,
hogy Villalkozo részérdl szamla benyijtisa csak és kizdrolag Megrendeld 4ltal aldirt teljesitési
igazolis alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az dtadis-atvételi eljaras sikeresen
lezirtnak csak és kizardlag a MegrendelS 4ltal feltirt hibdk és hiinyossigok maradéktalan
kijavitdsdval, pétlasaval és a Megrendeld Altali igazoldsival mindsil.

A Villalkozd az dtads-dtvételi eljards keretében koteles dtadni a Megrendelének 4 (négy)
peldiny dtaddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az alibbiakat
tartalmazza:

® aziranyadd jogszabalyoknak megfelelSen elkészitett megvaldsuldsi dokumenticié;
" karbantartisi és kezelési utasitis;

" minéséghiztositasi jegyzCkonyv;

" mérési jegyzokonyvek, megfeleléségi igazolasok;

" szikséges mindségvizsgilati jegyzSkonyvek;



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

* szabvanyositott és nem szabvinyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

' Lavitelezoi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hatbsigi és kézmi-nyilatkozat;

»  [ipitési Naplé, ha késziil Felmérési Naplé misolata;

* a kozrem(ikédS alvillalkozok listaja (clérhetSségekkel) a kozremilkddés lényeges
adataival;

" ajotilldsi tevékenységet végz szervezetek listija (cég neve, cime, telefonszédma);

" minden olyan levelezés, jegyzokonyv midsolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késSbbi esetleges vitas kérdések eldontésére;

* az Uzemeltetési, karbantartdsi munkik elvégzésére tizemeltetési, hasznilati el6irisok
és feltételek konyvei.

Felek megéllapodnak, hogy az itadis-dtvételi eljiras sikeres lezarasanak feltétele az 4tadasi
dokumenticié hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsitasig a Megrendels jogosult az
atvételt megtagadni.

A miiszaki ellendr az ellendrzést kévetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérsl. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendels rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszimla befogadasanak feltétele az dtadis-atvételi
eljaras sikeres lezarasat igazol6 jegyzGkényv mellékelése.

A miszaki atadis-dtvételi eljirison felmeriilt és jegyzGkdnyvbe vett hibik, hianyossagok
kijavitist, valamint az épitési miszaki ellen6ti teljesitésigazolis, tovibba a teljesitésigazolas
alapjin kidllitott szimla ellenértékének kézhezvételét kdvetben Villalkozd a Megrendels
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-dban eldirt
dokumentumokat.

Fizetcsi késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Pik. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
MegrendelGvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé kételezettséget véllal arra, hogy nem fizethet,
illetve szimolhat el a szerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételcknek nem megfelels tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé ad6kételes jévedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovibba a Szerzédés teljesitésénck teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendeld szimara megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143. § (3)

Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjin a szerzdésben
fogllt ellenszolgiltatis 10%-anak megfeleld Gsszegben (ay 5. ssdmi résy kivételével)
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret kizirdlag a miszaki tartalmon felill az épitési beruhdzis teljesitéshez, a
rendeltetésszeri és  biztonsigos haszndlathoz szitkséges munkik ellenértékének
elszamolasira hasznalhaté fel. A tartalékkeret a szerz8dés teljesitése soran szitkségessé valo,
a Polgari T6rvénykényvedl sz6l6 2013, évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerint
pétmunka elvégzésére is felhasznilhaté. A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan
kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési dokumentumok mfiszaki tartalma magiban
foglal €s azt erre tekintettel a villalkozéi dij keretében kételes teljesiteni a vallalkozd.
"T'ébbletmunka nem finanszirozhaté a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti
koltség. A tartalékkeret kifejezetten felhasznilhatd a vizszigetelési munkdknak a feltarast
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kévetben meghatarozott tényleges miiszaki tartalom szerinti elvégzésének az eredeti maszaki
tartalomhoz képest megndvekedett tébbletkoltségére (Szerzédés IV. 8. pont).

A tartalékkeretre a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 20.§ alkalmazandé az alabbiak
figyelembevételével: A tartalékkeret a pétmunkik vonatkozisiban is felhasznilhaté. A
tartalékkeretet csak a megrendelé elézetes nyilatkozata alapjan lehet felhaszndlni, azaz a
tartalékkeret vonatkozé munkak csak ezen nyilatkozat birtokdban kezdhetd meg.

A tartalékkeret terhére végzend$ munkakat az alibbiak szerint kell elszamolni:

— amennyiben az ajinlatban (dirazott kdltségvetéshen) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatirozasra, akkor az ajanlatban szereplS egységiron (koltségvetésben szerepld dij
és anyag egységarak alapjin);

- amennyiben ilyen nem keriilt az ajinlatban rdgzitésre, akkor a felmertiléskor hatilyos
TERC adatbazisban szerepld egységirak alkalmazisival;

— amennyiben a felmerilé munkanem/ anyag a TERC adatbizisban nem lelhet$ fel, akkor
arszakértd alkalmazasival

— A tartalékkeret tethére elszdmolt munkak ellenértékét a végszamliban Iehet
érvényesiteni, azt a szamlizisi litemeknél figyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felhasznilisinak menete:

- A tartalékkeret felhasznalasardl a Megrendel§ altal megbizott miszaki ellendr irdsbeli és
indokolt javaslata alapjin a Megrendeld irdsban dont. A Villalkozé a miiszaki ellenérnél
kezdeményezheti frisban a tartalékkeret felhasznaldsit a miszaki ellendr 4ltal
meghatarozott eljarasrend szerint.

- A miszaki ellenér/Vallalkoz6 irasbeli kezdeményezésében kételes ismertetni azokat a
miszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyviltozis, hatGsigi rendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megftélése szerint megalapozzak A tartalékkeret felhasznalasi
feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének szitkségességét.

- A miszaki ellendr/Villalkozé az irisbeli kezdeményezésében azt is koteles
alitamasztani, hogy a Villalkozb a kivitelezési munkat - annak miszaki tartalmara
tekintettel — alatamaszthaté és indokolt ellenszolgaltatis mellett teljesiti. (pl. kéltségvetés
egységira, az adott szolgaltatasi piacon transzferirnak mindsil.)

- A Megrendeld a tartalékkeret felhasznildsirdl irasban dént, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallasinak indokait. A tartalékkeret felhasznalisra vonatkozd
megrendel6i dontést a Vallalkozo szimira — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1. Szerz6db Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozé altal vallalt jotallis idétartama az
atadds-itvételi eljaris sikeres befejezésének idSpontjatdl szamitott 27 hénap.

6.5. A jotallasi és szavatossagi id6n belilli meghibisodis esetén a Megrendels — az észlelést6l
szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill - értesii a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
figgéen — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belil — kételes a Villalkozé a hibat
kijavitani.

6.6. Amennyiben Villalkozé jétallisi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem
hatiridSben tesz eleget, vagy a hiba kijavitdsit eredményteleniil és/vagy nem megfelels
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6.7.

mindségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhfvas nélkiil
- a Villalkozé kéltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé koteles a Megrendel§ kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotilldsi és szavatossagi kotelezettsége
keret¢hben sajit koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjiaknak,
anyaguaknak bizonyultak és hasonlé meghibdsodisuk feltételezhets. Cserét kévetSen a
miiszaki megfeleléséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozé felelGsséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkiért a jelen szerzédés
megkdtésének idSpontjatél a birtokbaadis lezdrasinak id8pontjiig. A Vallalkozé kételes
mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a MegrendelSt minden olyan kirigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriils, tovibbi harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendelét,
valamint a szitkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé kirenyhitési kotelezettsége.
A Villalkozé kételes érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabily alapjan felelds. A Vallalkozd koteles értesiteni a biztositot a
beruhidzis megvaldsitisinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tértént
viltozisokrol, és biztositani a biztositisok kielégits voltit dsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Villalkoz6 nem tesz eleget a kdtvényekben el6irt feltételeknek,
az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz8désszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkéré a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a vallalkozdsi
szerzGdés megkotésének feltételéiill szabja, hogy a nyertes ajanlattevd a szetz&dés
teljesitésénck teljes idGtartama alatt rendelkezzen a vallalkozisra vonatkozé, CAR-
rendszerl (Jsszkockizat) épités-szerelési biztositissal. A felel3sségbiztositis éves
karosszege legalabb: 10 milli6 forint, a kiresemény §sszege legalabb: 5 milli6 forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL:

8.L

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas édllapotban, jegyz6konyv egyidejii felvételével a
Vallalkozénak atadni;

az elvégzett munkit — Miszaki Ellendre tjan - ellendrizni;

a beépitésre kerils anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisiban részt
venni;

kitlizni az dtadas-atvétel idGpontjit a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkak birmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli sorrend
szerint megvaldsitisira, megvaltoztatisara;

a szerzGdésszerien teljesitett munkat itvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz8dés szerint kifizetni;

a Vallalkozéval mindenkor egylittmiikddnis



9.

9.1.

9.2

9.3.

® utasitani 2 Villalkozér a kitzésb6] eredé hibdk ldjavitisira, tovabba a szitkséges mértékd
kiegészits feltardsra;

" alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Villalkozé alvallalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajinlattdl eltérd, vagy eltérSen alkalmazott technolégidt, eszkozeit;

" haajelen szerz6désben régzitett munkit a Vallalkozé irdsbeli felszélitisra nem végzi el, a
kifogdsolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem potolja a felszolitis
kézhezvétele utin lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriils felel8sséget és karokat a
Vallalkozéra athiritani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai eldirisok szerinti
hatdridé, a munka megkezdésénck napja a felsz6litds kézhezvételétdl szamitott legkésébb
3. (harmadik) munkanap.

" a miszaki ellendni és tervezdi tobbletszolgltatds igénybevételével jard koltségeket
Vallalkozéra atharitani, amennyiben azok a Villalkozénak felrohaté okbél meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Vallalkoz6 2 kivitelezési munkalatokat tgy kételes végezni, hogy azokkal sziikségteleniil ne
zavatja a kérnyez$ épiiletekben lakokat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentiek biztositsa, illetve a balesetek, kirok megelézése érdekében,
akkor a munkatertilet palankokkal valé elkeritése a villalkozé feladata, melynek a kéltsége a
villalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen eldirisokat a vallalkozénak az anyagok, eszkézdk
szallitasa sorin is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult 2 munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovabba felelds az épitési terilleten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

A Villalkozd jogosult és koteles

a munkateriiletet Atvenni, az dtvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassigat megvizsgilni,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzédés keretein
beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabilyokban a kivitelezd szdmara
elGirt — hatosag1, szolgaltatdi be]elenteseket a lkavitelezési munka megkezdése el6tt megtenni,
Megrendels 1észére dolumentalni, és a bejelentéscket az Epitési Napléhoz csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetGen, a munkélatok megkezdését megeldz6en munka-
balesetvédelmi, valamint kdrnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennck tényét az Epitési Napléban régzitent;

a kivitelei tervben elSirtaknak megfeleléen, a vonatkozé szakmai- és altalinos torvényi,
rendeleti eldirasok betartdsival a kivitelezést elvégezni;

a szerz6désben meghatarozott tartalommal és minSségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezoen alkalmazand6 eldirasoknak, tovibba az épitési és szakhatdsagi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznilatot biztosité mindségben, hiba- és
hiinymentesen a szerzGdott munkat elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétSl) a mliszaki Atadis-dtvétel lezarasig
Epitési Naplot vezetni;

biztositani 2 szerzédéses munkik elvégzéséhez a munkaerét, irut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegt;

a munkateriiletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zart, Atlitdst gatld keritéssel), &rizni, a
kérbekerdtést fenntartani, a Megrendeld felszolitdsara, vagy engedélyével azt moddositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten belil deponalni;

a Megrendeld altal elrendelt valtoztatisokat, médositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeird] és ellentételezéseirdl megallapodni;



biztositani. a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
termeészetvédelmi és tizvédelmi rendszabilyok betartisit, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a ]ogszabalyokban elirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési
Naplohoz mellékelni és betartani;
jelen szerz8désben rogzitett feladatai végzésével Gsszefiiggésben maga vagy alvallalkozéi altal
okozott kirokat teljes korden megtériteni,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerzSdéssel, illetve bejelentett munkahellyel

rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemd felel3sség kizarélagosan

a Villalkozét terheli);

a klilonboz4 épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
titgyak szirmazasi helyét, minSségtantsitisit, alkalmazastechnikai lefrdsat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint mérka azonositisit, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az

igazolisokat az Fpitési Napléhoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovibba az atadisi
dokumenticié részeként Megrendels részére itadni;

biztositani (kéltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Mdszaki Ellendt sziméra, hogy barmely

idSpontban az cllendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgilhassak a

munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.

mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet6vé tenmi, hogy a hatésigok ellendrzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott

engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hataskérbe tartozé hatdsagi, szolgaltatéi engedélyeket, véleménycket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfelels idében és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,

amelyek a Villalkozé felel6sségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi

megfeleldségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Vallalkozé szimara elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendels vagy a Miszaki Ellendr altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a MegrendelSvel a készrejelentést (a tényleges Atadds-dtvételt megel6zSen minimum két héttel

megel6zéen) irasban kézolni;

a Vallalkozonak felréhaté okbdl felmeriilt Miszaki Ellendti és Tervez6i tobbletszolgaltatds

igénybevételével jar6 koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentilt minéségtanusitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos Gigyiratainak tartozékait az

¢pitkezés végéig megdrizni, és leghésGbb a szerzGdés lezarisival egyidejilleg 2 Megrendelének

eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellitist, az azokhoz szilkséges csatlakozisokat,

mérohelyeket kiépiteni, mérék telepitésérSl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajat koltségére felépiteni, iizemeltetni és azokat elbontani, elszillitani
leglkésSbb a miszaki dtadas-dtvétel lezarasaig;

Vallalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivéviz, technolégial viz,
villamos energia ellatast, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozd
lletve alvillalkozdk alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mas
elfogadhaté megoldastdl maga nem gondoskodik.

A villalkozé kdteles tovabbi az épitési munkak sorin keletkezd hulladékok elszallitasardl a sajat

kéltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultiralt meghkozelithet3ségér
biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds sorin hasznalt, csatlakozd utakat
(telekhatiron kiviil is) rendben, tisztdn tartani;

a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok

megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megel3zden a Megrendel6t és 2 Miszaki Ellendrt
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10.

értesiteni és lehetévé tenni a szimukra, hogy azokat megvizsgilidk, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendel és a Muszalkd Ellendr ezen
kotelezettségliknek nem tesznek eleget, gy a Villalkoz6 jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsira, de az eltakart munkarészekért is teljes felel8sséggel tartozik;

alland6 —megfelels szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly szerinti
névjegyzckben szereplé— felelSs miiszaki vezetdje altal biztositani minden sziikséges helyszini
feliigyeletet és iranyitast a szerzbdéses munkak kivitelezése folyaman;

helyszini képviselSjét haladéktalanul eltavolitani és mésik, a Megrendeld altal jévahagyott
személlyel pétolni, ha 2 Megrendeld a képviselSt feladatai ellitisira nem tartja megfelelének és
err6l a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irisban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossigi id6 alatt felmerlé és a Megrendeld Altal jelzett hibak, illetve
hiinyossigok kijavitasihoz, elhiritisihoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkik minGségének megdrzését és tisztantartasat biztositani;
A teriileten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Villalkozé, kiteles
azt eltirni;

A kivitelezés teriiletén lévé fadllomany fizikai védelmérdl Villalkozd kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kirtért minden felel3sség Vallalkozot tetheli. Amennyiben egy faban Ieirt
tesz, egy azzal megegyez6 nagysigit és fajtajut koteles a helyére telepiteni;

A testrelunstrukeids szobrok felallitisinak idSpontjit megrendeld hatirozza meg, mely
Kivitelezését Vallalkozé kdteles eltiirni. Amennyiben vallalkozé hibajabél fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkozé akadélyozza azok idSben térténd felallitasat, minden, ebbdl
fakado kar Vallalkozat terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozé lehetévé teszi a Megrendeld, a Miszaki Ellendr vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviseléi szdmara, hogy birmely ésszer id&pontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznélista kerilld anyagok, termékek,
szetkezetek el6készitése vagy gyartisa folyik, és ott - belitisuktol fiiggden - a megfeleldségre
vonatkozd vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozé kételes minden
ésszerll segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtanisitissal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelils.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerz&désszer(t teljesitésnek vald meg nem felelés, vagy

minéségi hiba gyantja miatt van szikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolédik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Villalkozé kételes viselni.

A Megrendel§ ilyen esetekben atrubdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatinak jogit mis fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Villalkozé egyidej értesitése
mellett.

A Villalkozo koteles a vizsgalathoz szitkséges koriilményeket biztositani, és az elvirhatd
egyuttmikodest, segitséget megadnt. Ellenkezs esetben-a Megrendel a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositis tigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvillalkoz6itd], beszallitoitd]l is megkoveteli. A velikk kétendd szerzédésekben hasonld
értelm feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendeli bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csdkkentésére térekszik.

A Vallalkozé sajat Mindségbiztositisi Rendszerérdl a Megrendelé és a Miszaki Ellendr
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10.5.

10.6.

10.7.

szamara tajékoztatist nyujt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértékd feliilvizsgalatat.

A Villalkozé a szerzGdés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
es eszkozok vonatkozasaban megfelelSségl nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozd jogszabilyok, és szabviny rendelkezései az irinyaddak.

Villalkoz6 koteles a vonatkozd szabvinyok elSitdsainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miiszaki ellendrével jovihagyatni és a minSség
ellendrzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentaini.

Villalkoz6 kételes minden felhaszndlt anyagrdl és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazé
vallalatokrSl a mindségi tandsitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznilisa esetén a Vallalkozé tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szitkség csetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkozd az elkésziilt szerkezetek minSségét probakkal kételes ellendrizni, mely prébik
eredményét az épitési napléban régzit.

2) A beton és vasbeton szerkezetekrsl Magyar Szabviny szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkiinak elvégzése utan
a Villalkozd koteles a vezetékekben nyomasprobdt tartani a Megrendeld miszaki
cllendrének jelenlétében az elSirisok szerinti tulnyomdisokkal. Ezen nyomasprébik
eredményét killon jegyzOkonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkikat a szakdgi sajitossigoknak megfeleléen koteles mindsiteni, ill.
a mindsitést dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozé a munkaterilet atadis-dtvételétSl kezdve az épitSipari kivitelezési
tevékenysegtSl szo0l6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szetint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplo) koteles vezetni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az elitt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhizashoz rendelt, az épitésiigyért felel6s miniszter
altal milkédtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazis segitségével kotelesek teliesiteni.

Az épitSipan kivitelezési tevékenység résztvevsi egymist az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrdl, tényckrdl és korilményekrdl, amelyek az épitési szerz8désen alapulé
kotelezettségeik szerz8désszert teljesitését befolyisoljak vagy veszélyeztetik.

Az epitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
epitteté megbfzisa alapjin az épitési miszaki ellendr, valamint alvallalkozéi elektronikus
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epitési naplé esetén a megrendelé vallalkozé kivitelezé vagy felelds miszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogziti.

11.5. A févallalkozé kivitelez8 az elektronikus épitési napléban kételes haladéktalanul kozolni az
épittetével a potmunka miiszaki szitkségességét, az épittetd a fvallalkozé kivitelezbvel a
pétmunka igényét.

11.6. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplé
megnyitasival és az el6irt adatok felvitelével teljestl.

10.7. A szerz6do Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhetSség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Naploban feltiintetni. Az
Epitési Naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épitteté a fovallalkozd kivitelezd e-f6naplojat a févallalkozdi szerzGdés adatainak
rogzitésével és a f6vallalkozd szaméra hozzaférést biztositd, egyszer hasznilatos belépési
jelszo generalisival parhuzamosan 4llitja készenlétbe.

11.9. A févillalkozé kivitelezé az e-fénaplot, az alvallalkozé kivitelezd az e-alnaplét az épitési
munkateriilet dtvételekor az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkateriiletrdl levonulas
idépontjinak régzitésével zitja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Muszaki EllenSrnek ellenjegyezni
szikséges. A Villalkoz6 a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil 2 napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitisait elsGsorban az Epitési Napléba torténd bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozoval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendelé — kodzvetleniil vagy a Mdszaki Ellendr 1itjin — hetente
legalabb 1 {egy) alkalommal ellenérizni kételes.

11.13. Az e-fénaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15)) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fonapld vezetése a févillalkozd kiviteleznek vagy megbizdsa esetén a fovallalkozd
kivitelezé felelés miiszaki vezetSiének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozé kivitelezének
vagy megbizasa esetén az alvillalkozé kivitelezs felelds milszaki vezetSjének a feladata.

11.15. Az e-f6naploba és e-alnapléba az épitési napld vezetésére kotelezett 2 napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-napld internetes alkalmazasba
vagy az e-napld alkalmazas helyl futtatdsira alkalmas szdmitistechnikai eszkoz
igénybevételével koteles rogziteni. A napldvezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrd),
hogy a helyi szamitistechnikai eszkozzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeliebb a bejegyzési vagy dokumentildsi kotelezettség napjatdl szamitott hirom napon
beldl az internetes alkalmazasban is régzitésre keriiljenek.
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11.16. Az e-fénaplonak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplé mnternetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhet6vé kell tenni azok szamara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplé vezetésére kotelezett —az épitGipar kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisdig — a naplévezetésre kotelezetten il — bejegyzést tehet
a) az e-fénaploba és mellékleteibe az épittetS, az épitési milszaki ellendr vagy a beruhazasi
tandcsadd, tovibbi - ha az erre iranyulé feladat meghatirozdst az irisbeli szerz6désiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdi mivezetd,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a naplé vezetésére kotelezett alvillalkozd kivitelezbvel
szerzodéses viszonyban 4ll6 f6- vagy megrendeld villalkozé kivitelezd, tovibbi a 8- vagy
megrendeld vallalkozé kivitelezd felelés miiszaki vezetSie,
c) valamennyi e-fénapléba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatésig,
d) az e-fénapldba és mellékleteibe a biztonsigi és egészségvédelmi koordinitor,
e) az e-f0naplé és az e-alnaplé alvillalkozéi nyilvantartis mellékletébe az épittetsi
fedezetkezeld,
f) az e-fGnaplé és e-alnaplé hatdsigi naplé-mellékletébe az ellenérzésre és bejegyzésre kitlon
jogszabillyal feljogositott mas hatésigok.

11.19.Az e-fOnapléba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mis jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénaploba vagy e-alnapl6ba és mellékleteibe betekinthet
a) iddbeli korlatozas néllail
aa) az €pittetd és helyszini képviselGje az épitési miszaki ellendr vagy beruhdzasi tanicsadé
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsig,
ac) az épitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Ad6- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szetve,
ae) kulon jogszabilyban az ellendrzésre idSkorlatozas nélkil feljogositott mas hatdsag,
b} az e-naplé készenlétének lezirisaig
ba) az ellenGrzésre jogszabilyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) 2 helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatoség,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd Altal — egyszer haszndlatos belépési jelszé Ataddsival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhizis megvaldsitisihoz timogatist nydjtd szervezet,
be) az épittetd megbizdsa alapjan a tervezdi miivezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgilatokkal, az dtadas-
atvétellel kapcsolatos kériilményeket, az cgyes munkak végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor irinyadd
jogszabalyokban el6irt valamennyi egyéb korillményt kitelesek rogziteni a Felek.

Az Ep1tes1 Naplot a munka befejezését kévetden le kell zarni és a zird bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendel$ vagy a

nevében eljir6 személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjin
koteles ellen6rizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
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12.2,

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Villalkozéi szamla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkozb szerzddésszegést kovet el, ha

" késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzédésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzédés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megsziinik, vagy
ellehetetlentil.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridé elmulasztisa
vonatkozisiban: 2 késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de sszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér.,

Hibas teljesitési kétbér: amennyiben Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn a -
kitlizétt pthataridére hibdsan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta 200.000,-
Ft, de Osszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghitsulasi kothbér: Amennyiben a szetzddés teljesitése a Villalkozé érdekkérében
telmeriilt okbdl megszinik, vagy ellehetetlenill, a vallalkozd egyszeri meghitisulasi kotbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitisulasi k6thér dsszege az 4fa nélkiil szamitott
Osszesitett vallalkozasi difj 15%-dnak megfelelS 6sszeg.

A késedelmi kothér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibas
teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghiasulasi
kétbér megfizetésének esedékessége a szerz3dés megszlinésének napja. Villalkozé a kotbért
az esedékességtd] szamitott 10 naptiri napon belill kételes megfizetni Megtendeld részére.
Megrendel§ fenntartja maginak a jogot a kotbér Gsszegét meghaladéd kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kothbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatiridék 20 nappal t5rténd tallépése
esetén, vagy olyan hibis teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelonek jogaban all vilasztisa szetint — a szerz6désszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz8dést azonnali hatllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a MegrendelS a szerz8dés azonnali hataly felmondasara, ha a Vallalkozé
a Megrendeld felszdlitisira a MegrendelS 4ltal kifogisolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszert hataridén belil.

Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8dést6l
elalthat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §
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12.9.

alapjan 1) kozbeszerzési eljirist kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajanlattevként szerz8ds

fél személyében érvényesen olyan jogutodlis kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EBUMSZ 258 cikke alapjain a koOzbeszerzés szabilyainak mepszegése miatt
kotelezettsépszegési eljirds indult vagy az Burdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 238. cikke alapjan
inditott eljirisban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogibél eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag iltal megillapitott jogsértés miatt a
szerzGdés nem semmis.

A Megrendelé kiteles a Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni,
ha a szerz6dés megkitését kdvetden jut tudomdsira, hogy a szerz3dS fél (Villalkozod)
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kozbeszerzési eljarisbol

Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hataridvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellitisardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kzvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozd kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes szetvezetben, amely
tekintetében fennall 2 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel.

A felmondas esetén a Villalkoz6 a SzerzGdés megszinése elStt mar teljesitett szolgaltatés
szerzOdésszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendel6 jogosult a szerzddés azonnali hatalyd felmondasara abban 2z esetben is, ha a
Villalkozo kézbeszerzési eljards keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy kilondsen, ha
* haa Villalkozé tartésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);
" a Villalkozéval szemben csédeljaras vagy felszdmoldsi eljitds indul,
vagyonfeligyel6t rendel ki hozza a birdsag;
" végelszamolasat hatirozza el.

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben MegrendelS birmely fizetési kdtelezettségével 45

(negyvenot) napot meghaladd késedelembe esik, tgy Vallalkozé jogosult jelen szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitjdk, hogy a

késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerz8désszer(i teljesitésére vezethets vissza, vagy
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bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a miésik szerz8détt Felet a vis maior bealltardl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12. Nem mentestilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzGdésszer( teljesités kévetkezményei

13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd koriilményre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmény a szerzédésszerdi teljesitést csupdn akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizardlag a r6vid idészakon belill ismétl6d6 természeti vagy idSjarasi
csapésok ismerhetSk el idGjarassal Gsszefiiged vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerz6dést Felek csak az ajénlati felhivasi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a
Villalkozdi ajinlat tartalma alapjan és kizdrdlag abban az esetben médosithatjak, ha a
szerz6déskotést kovetben elre nem lithaté okbdl beallott kériilmény folytdn a szerzbdés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumenticitk stb. 2 Megrendeld kifejezett elzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkill sem tovibb nem adhatok, sem a szerzédésen kivill fel nem
hasznithatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajirulisa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkakrdl adatokat kiszolgiltatni, elGaddsokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Vallalkoz6nak mentesitenie kell 2 MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljirassal
szemben, amely birmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magit az érvényes
szabilyokhoz, el6irasokhoz, tovibbi teljesitenie kell a Megrendels jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitisait. Az elSirisok durva, vagy kismértéki, de ismétldds
megsertése esetén a Véllalkozo kételes a Megrendeld felszolitisdra az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mds alkalmas személyekkel pétolni. '

A kivitelezési munkak megvaldsitidsiba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Viallalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztisaért Ugy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkozo teljesitésében 10 (tiz) %o-ot meghaladéan csak az ajdnlatban megjelslt alvallalkozé
mikédhet kdzre; ebben az esetben az alvillalkozd sem vehet igénybe sajit teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz&déskodtést kovetden - a
szerzGdéskotéskor elbre nem lathaté ok kévetkeztében - bedllott lényeges kérilmény miatt a
szerzGdés vagy annak egy része nem lenne teljesithet$ a megjelolt alvillalkozéval, Megrendeld
mas megjelolt szervezet kzremitkodéséhez is hozzdjiaruthat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljdrisban az alvillalkozokra meghatirozott kévetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzédés
alairisat kévetben a teljesitésbe bevonni kivint alvillalkozéit 2 Megrendelének elézetesen be
kell jelentenie. Villalkozd teljes kéra kartéritési felel6sséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek irdnyaba a sajit maga, illetve az 4ltala igénybe vett alvillalkozdk 4ltal okozott kirok
megtéritéséert.

Szerz6d6 felek kételezik magukat, hogy a jelen szerz8désben meghatirozott feladataik
ellitisa soran tudomdsukra jut6, a misik fél és az azzal kdzvetlen kapesolatban 4llé
partnerszetvezetek Uzletvitelére és miltkodésére, {izlet- és piacpolitikdjira, tizletkérére, a jelen
szerzOdéste és annak ellitdsira vonatkozd informiciét, tovabba minden olyan mas
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13.7.

13.8.

13.9.

informaciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére térténd
4tadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kézvetve hitrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korldtozds nélkiil - bizalmasan, tizleti dtokként kezelik, és azokat kizirélag a jelen szerz&dés
keretein beliil haszniljak fel. A felek ezen kotelezettségik megszegése esetén teljes kartéritési
felelbsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerint kételezettségekrdl kotelesek megfeleld
tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozéik részére.

Felek tudomisul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges korlitozasoklkal -
nyilvinos, tartalma kozérdekdi adatnak mindsiil, igy kiadésa harmadik személy részére nem
tagadhat6 meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kitlonosen a Kbt. és az
allamhéztartdsrol sz0l6 2011, évi CXCV. torvény szerind illetékes ellenérzé szervezetek
(Allami Szidmvevészék, Eurdpai Szamvevoszék, Eurdpai Blzottsag, Kormanyzati Ellenérzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatdskoriknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljrasokat és az azok alapjin megkotott szerz8dések teljesitését rendszeresen
ellenbrizhetik, s részitkre a jogszabily szerind informdcié mepadédsa tizlet titokra vald
hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

Az illetékes ellendrz8 szetvezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozé kételes
minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozé feladata a felmeriild és szikségszerii hatésigi cliirasok kezdeményezése,

szukség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljirdsok koltségei a Villalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejirast tartanak,

melynek idépontjit Megrendels hatirozza meg.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszme1t a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtaddsa
alkalméval, illetve a koopericidk sorin az Epitési Naploban rogzitik.

A koopericids egyeztetésen felvett Jegyz6konyvek az Epltesl Naploba térténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé kételes MegrendelS részére egy eredeti vagy hitelesitett misolati példanyban

rendelkezésre bocsatani a szerz6dés tirgyit érintden alvallalkozdkkal kétott szerzddéseit, és
ezek moédositisait. Villalkozd ezen kotelezettségének a szerzédés (vagy a méddositas)
megkotését kovetSen haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Villalkozé ezen kételezettségének megsértése silyos szerzGdésszegésnek mindsiil, mely
miatt a MegrendelS jogosult jelen szerz&dést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondissal
megsziintetni.

Amennyiben a Megrendel$ megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzdés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz cleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerzGdés megszegésének kérében még nem értékelhetd, a
Megrendeld irasban kérheti a Villalkozdtdl az alvillalkozd levaltasat. A Vallalkozé
haladéktalanul kételes 2 kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkozé megfelelS potlasardl.

Az alvillalkozé levaltisaval és pétlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a Villalkozénak
kell viselni.

Megrendel$ az alvallalkozé leviltisaval Gsszefiiggésben Villalkozét ért esetleges karokért
feleldsséggel nem tartozik.
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Amennyiben a Villalkozé Megrendeldnek az alvallalkozo(k) levaltisara vonatkozé kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Villalkozé altal igénybe vett alvillalkozd (k) a szerz8désben vagy annak
mellékletetben régzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdi szerzédésben rogzitett
mértcka kozremikodést figyelembe véve — nagyobb aranyban milkédnek kozre a szerzédés
szerinti feladat megvaldsitasiban, ez olyan stlyos szerz8désszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondéssal
megsziintetnt.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogritik, hogy a jelen szerz8dés — a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését,
Villalkozo nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetden a vonatkozd jogszabalyi
el6irdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aliirasival 1ép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit attanulminyoztik, egyeztették és azt, mint ligylet
akaratuknak megfelelé megéllapodast cégszer aldirdsukkal igazoljik és 1éptetik hatilyba.

14.3. Felek Lkozott a jelen Szerzddéses egyuttmiikédéssel kapcsolatban barmiféle kézlés,
tijékoztatds, kérés, sth. (egyiittesen: értesités) csak irisban, magyar nyelven érvényes és
hatilyos a fentt személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az alabbiak szerint kell kdzoltnek tekintetnis

" a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténd 4atadas esetén az atadas
idSpontjaban, az dtvétel megtagadisa esetén annak idSpontjaban;

" ajinlott, tértivevényes kdnyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Gtjan térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi 4t (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a sikertelen kézbesités napjitél
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

"  e-mail-en torténd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezGrendszer altal megjeldlt sikeres elkiildés 1dS&pontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal tivbeszéldn,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kézolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott killdeményként utdlag
megerSsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre birmely okbél nem keriil sor, ugy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd £él nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen SzerzGdés
modositasival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizdrolag
nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek aliirisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzédés teljesitésének idStartamira az alibbi személyeket jeldlik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartdk a Megrendeld részérdl:

név: Juhisz Tamas miszaki és vagyonkezelési igazgatd
cim: 1011 Budapest, Iskola u: 16.

telefonszim: 06 1225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu
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Kapcsolattarté a Viallalkozd 1észérdl:

Néw: Rupics Jozsef Janos

cim: 1123 Budapest, Alkotas u. 35. alagsor 5.
telefonszim: +36 20 951-7067

e-mail: rupics.jozsef@3r.hu

Ha a Felek mis kapcsolattartét jeldlnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésbb a valtozas bekévetkezésétSl szamitott 72 (hetvenkettd) Srdn beliil irdsban
tdjékoztatni.

14.7.  Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgiri Toérvénykényvben foglaltak az irinyadok.

14.6.  Felek megillapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz&désbél vagy azzal
Osszefliggésben, annak  megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok utjan prébaljak rendezik.

A szerz6d8 felek a jelen Villalkozasi Szerz8dést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit

egyezben értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, jévahagydlag,

cégszertien irtik ala.

Budapest, 2019, majus 2.

) Budapest L. keriilet Budavari
Onkormanyzat, Gazdaséigi Miszaki Ellaté
és Szolgaltatd Szervezet (GAMESZ)

képviseletében: képviseletében:

Vas Hunor Rupics J6zsef
igazgatod tgyvezetd
Megrendeld Villalkozo

pénziigyl ellenjegyzd
Kis Timea
2019. mijus 2.

19



N



