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PREAMBULUM

0.1.

0.2.

1L

A Megrendel6 a kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,a Disz tér 7., Fortuna
utca 6., Uri utca 24., Orszaghaz utca 11. szam alatti, m{iemléki épiileteken vegzendo
k1v1telezesn munkik a teljesitési hatdrid6re prognosztizalt egydsszegii dtalanyaron
az alabbi 6t 6nallban megajanlhat6 részben” elnevezéssel, amelynek eredményeként
Megrendeld a Vallalkoz6t hirdette ki az eljirds nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a
szerzOdés megvaldsitisival kapesolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen
szerzGdést kotk meg.

A villalkozas részletes miiszaki tartalmit a kozbeszerzési eljaris soran rendelkezésre
bocsitott ajanlattételi dokumenticié, valamint a Megrendeld és a Villalkozd 4ltal a
kozbeszerzési eljaris keretében, tovibbé a szerzédéskotés idszakiban egymasnak atadotr
iratok (kiegészit$ tijékoztatds), valamint az elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megtrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kitelezettségek vallaldsahoz és teljesitéséhez szitkségesek.
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Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviselje a jelen Szerz8dés megkotéséhez szitkséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazis, illetve j6vahagyis birtokaban van.

Villalkozé kijelenti, hogy képviseldje a szerzédés megkdtéséhez szitkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkétdtt szerzddés a
tirsasagot maradéktalanul jogositja és kitelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiot kériiltekinten ellenérizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kér, és az atadott tervekben és
dokumenticiékban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitisira vonatkozik. A
Vallalkoz6 ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a mennyiségi
kiitasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelels leirdsara alapozéd
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja a(z)

3. szami rész: Budapest 1. keriilet, Otszighaz utca 11. szim alatti épiilet udvari
homlokzat és udvari burkolat munkdinak elvégzését a teljesitési hataridére
prognosztizilt egyOGsszegi 4talinyiron a felhivist kiegészitd . dokumentumokban
foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos jogszabalyoknak és kételezéen alkalmazandé
eléirasoknak megfeleléen, elsG osztalyd, hiba- és hidnymentes 4llapotban, miiszaki atadas-
atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Megtendel altal atadott engedélyes
tervdokumentacié, kiviteli terv, a Megrendeld altal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban eldirtak alapjan és a jelen szerz3dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzddésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hatiridSre
vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkozo6i Dif) nett6: 35 190 399,- Ft. Az altalinos
forgalmi adé elszdmolisa a mindenkor hatilyos jogszabély szerint térténik. Felek gy
nyilatkoznak, hogy az altalinos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. tdrvény dltatanos
szabdlyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabélyok szerint teljesitik bevallsi és befizetési
kételezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozéi Dfj tartalmazza a szerz8désszerlien elvégzett munka komplett ellenértékér,
beleértve killondsen, de nem kizdrdlagosan az aldbbiakat:

* a Villalkoz4 altal igénybe vett alvillalkozdk munkadijat és koltségeit;

® az €pitési beruhdzas megvalositishoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét fiiggetlentil attél, hogy
az a tételes koltségvetési kifrasban szerepel-e;

* a miszaki tartalom megvaldsitasinak teljes kéltségét (a szerz8déshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott min8ségt
anyagokkal, illetdleg a Felek iltal kdlcsénosen elfogadott azonos mindségii
anyagokkal helyettesitve); :

* a2 tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

* az dtadds-atvételi eljdrissal kapcsolatban felmerild minden koltséget;
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= barmiféle tovabbi dokumenticid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

* birmiféle bérled dijat (gépek, irodak, raktirak stb. vonatkozisiban);

* afelvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

* az épitési tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kdzmiiszolgiltatds
koltségét;

* agarancialis és szavatossagi kdtelezettségek kéltségeit;

* minden, a jelen szerz8dés tirgyinak rendeltetésszerdi hasznilatit biztosito
megvalositasahoz szitkséges munka ellenértékét;

" a biztositis é az esetlegesen jelen szerzédés hatilya alatt felmerils kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

* amibizonylatoknak a kéltségét;

" a2 kotelezd mérések és ellenSrzések koltségét;

" az épités idGtartama alatt sziikségessé vild valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elSallitisanak koltségét, beleérive a
lebontist és elszillitist is, az organizicids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontisi munkak kéltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az épitést ketitést és
az ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését kovetSen is a
helyszinen kell tartani és az 4tadis-dtvételi eljaris sikeres lezarasit kévetden kell és
ichet elbontani;

" az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halbzat, ideiglenes csatlakozdsi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérék ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" akeletkezo bontasi és épitési hulladék elszallitisanak koltségeit;

® amunkaterilet Srzésének koltségeit;

® amegvalosulasi dokumenticié koltségeit;

" aberendezések, felszerelésck beszabalyozisanak koltségeit;

" a felvonulasra hasznilt teriiletek eredeti Allapotra tdrténd helyrellitasanak
koltségeit;

* amindségbiztositissal kapcsolatos dsszes koltséget;

" az épités dokumentaldsi, irattirolisi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentilé digitilis fényképek het elkészitésének és a Megrendels
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

® a munkateriilet itadisakor Villalkozd 4ltal atadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrSl és kozteriletektSl, a terileten talalhaté faillominyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticio.

A Villalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt Villatkoz6i Dijon feliil tobbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel§ iltal kiilon szerz&désmbdositis keretében
vagy a hatilyos Kbt. elSirasainak megfelelSen megtendelt és Villalkozé 4ltal elvégzetr
potmunkik ellenértékét. Egyes munkik pétmunkakénti besorolhatésigival kapesolatos,
Felek kdzotti vita a teljesitést nem akadélyozhatja.

Minden, a Megrendels rendelésére elvégzett potmunkit, vagy elhagyott munkdt a
szerzbdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdés nem tartalmaz alkalmazhaté dfjat vagy 4rat, akkor a szerz8d6 Felek megegyezése
szilkséges az Arképzési Leiris alapjin.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzédés teljesitésénck hatirideje (miszaki atadas-itvételi eljaris sikeres lezarisihoz



5.1

szilkséges szakbat6sidgi nyilatkozatok és a megvalésulisi dokumenticié teljeskor(
biztositasival): 2019. augusztus 31. A miszaki Atadis-tvételi cljirds megkezdésének
tervezett napja: 2019. angusztus 11.

A Vallalkozo jelen szerz3désben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hiinymentesen, hatiridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzédésszerd teljesitésnek. A Villalkozd minden hataridd tekintetében miiszaki
eloteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendel6 nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyi fedezete a
MegrendelS Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajanlatkérd a vallalkozdi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitdsat kévetSen,
szamla ellenében, banki dtutalissal teljesiti.

Megrendel$ a munka megkezdéséhez a Vallalkoz6 erre iranyulé igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1} bekezdése szerint az ifa
nélkiil szamitott teljes ellenszolgiltatis 10%-4anak megfelels dsszegben eldleget biztosit a
villalkozasi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az elSleg elszimolisira a végszamlaban kertil
SOL.

Villalkozé 1 db elSlegszamlat, 2 db részszamlit és 1 db végszimlit nydjthat be az alibbiak
szerint: 1. részszamla a szerz6déses érték 30 %o-it elérd, teljesités esetén a nettd villalkozdi
dij 30%-anak megfelelé Gsszegeben, a 2. részszimla a szerzddéses érték 60%-it elérd
teljesités esetén a netté véllalkozéi dij 30 %-dnak megfeleld Osszegeben, a végszamla a
szerzGdéses értck 100%-4t elérd teljesités esetén a nett6 vallalkozéi dfj 40%-anak megfelels
Osszegeben nyjthaté be.

A Villalkozdi teljesités elfogadisa a Megreﬁdelé altal kizarélag azt kévetSen torténhet meg,
ha 2 Megrendel altal megbizott miiszaki ellendrék (a tovabbiakban: Miiszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadtak és leigazoltik. Felek megallapodnak, hogy a Megrendels a
Muszaki Ellendr személyérdl és a Mszaki Ellendr eljirasi jogosultsagair6l a Vallalkozét
legkésdbb a munkateriilet atadasakor informalja.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkik szerz&désszer(i teljesitését a
Vallalkozd kdteles irdsbeli készrejelentéssel jelezni a2 Megrendelének. Felek megallapodnak,
hogy Villalkoz6 részérdl szamla benytjtisa csak és kizrolag Megrendel altal aldirt teljesitési
igazolds alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az itadas-atvételi ehjaris sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a MegrendelS altal feltdrt hibdk és hiAnyossigok maradéktalan
kijavitdsival, potlasival és a Megrendel6 altali igazolisaval mindsiil.

A Villalkozd az dtadis-dtvételi eljiris keretében kételes dtadni a Megrendeldnek 4 (négy)
példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az aldbbiakat
tartalmazza:

"  az irdnyadé jogszabdlyoknak megfelelSen elkészitett megvalésulisi dokumenticid;
®  karbantartasi és kezelési utasitas;

®  mindségbiztositisi jegyzbkonyv;

*  mérési jegyzSkdnyvek, megfeleléségi igazolisok;

" szikséges minGségvizsgilat jegyzSkonyvek;



5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

* szabvanyositott €s nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

" lavitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezeti nyilatkozat;

" valamennyi hatdsagi és kozmii-nyilatkozat;

®  Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kozrem(kdds alvillalkozok listdja (elérhetSségekkel) a kozremikodés 1ényeges
adataival;

® ajotillisi tevékenységet végzd szervezetek listija (cég neve, cime, telefonszima);

* minden olyan levelezés, jegyz8konyv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informaciokkal bir a késSbbi esetleges vitas kérdések eldéntésére;

" az lzemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére tizemeltetési, hasznalati eléirasok
és feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az dtadas-atvételi eljiris sikeres lezirisanak feltétele az 4tadisi
dokumentéci6 hidnytalan dtaddsa; annak rendelkezésre bocsitisaig 2 Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellendrzést kovetSen teljesitésigazolast 4llit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlit csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén kételes
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az 4tadas-
atvételi eljiras sikeres lezardsat igazold jegyzSkonyv mellékelése.

A miszaki dtadas-atvételi eljirdson felmerilt és jegyzékényvbe vett hibik, hidnyossagok
kijavitasit, valamint az épftési miiszaki ellenéti teljesitésigazolis, tovibba a teljesitésigazolis
alapjan kidllitott szimla ellenértékének kézhezvételét kovetden Villalkozé a Megrendels
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (TX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkozd jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot
érvényesiteni MegrendelGvel szemben.

AKbt. 136. § (1) bekezdése alapjin Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzG6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig
tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Villalkozd adékételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovabbd a Szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szetkezetét
az Megrendels szimara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

Szerz3dS Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé altal vallalt jétallis idétartama az
atadis-atvételi eljards sikeres befejezésének idSpontjitdl szimitott 24 hénap.

6.2. A jotdllasi és szavatossagi idén belili meghibdsodis esetén a Megrendel§ — az észleléstdl

szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétsl szamitott 5 (6t) munkanapon belill egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
figgen — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Villalkozé a hibit
kijavitani.



6.3. Amennyiben Villalkozd jotillasi, illetve szavatossigi kételezettségének nem vagy nem

hatiridSben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfelels
minéségben kisérli meg, a Megrendel$ a hibat — kiilén, tovibbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Villatkozé koltségére maga kijavithatja vagy méssal kijavittathatja.

6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a2 Villalkoz6 koteles a Megrendeld kérésére a

létesitmény mindazon eclemét, részeit, tartozékait, sth. jétallisi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, sth. azonos
konstrukcidjiiaknak, anyagaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodasuk feltételezhetd.
Cserét kovetSen a miszaki megfelelSséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkoz6 felelsséggel tartozik a jelen szerzé6désben villalt munkaért a jelen szerz&dés
megkotésének idSpontjatél a birtokbaadas lezirdsanak idSpontjaig. A Villalkozé kételes
mentesitent jelen szerz6dés alapjan a MegrendelSt minden olyan kirigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban -felmeriil8, tovidbba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t,
valamint 2 sziikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi feltételek
¢rvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozd kirenyhitési kételezettsége.
A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabily alapjan felelés. A Villalkozé koteles értesiteni a biztositét a
beruhdzis megvalositasinak jellegében, mértékében, vagy programjaban tértént
valtozdsokrol, és biztositani a biztositisok kiclégit voltit 6sszhangban a jelen Szerz3dés
feltételeivel. Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget a kétvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerz6dés megszegésének minGsiil és a szerz&désszegés kdvetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkérs a 322/2015. (X. 30.) Komm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a villalkozasi
szerzGdés megkotésének feltételéil szabja, hogy a nyertes ajnlattevé a szerzdés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a villalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerl (Gsszkockazati) épités-szerelési biztositissal. A felelsségbiztositas éves
katdsszege legalibb: 10 milli6 forint, a kiresemény Ssszege legalabb: 5 milli6 forint.

8. AMEGRENDELQG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

8.1

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyz8kdnyv egyidejd felvételével a
Vallalkozonak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellenére dtjan - ellendrizni;

a beépitésre kerillé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni;

kitlizni az atadas-atvétel idSpontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technolégiai vagy idSbeli sorrend
szerint megvalositdsira, megvaltoztatdsira;

a szerzGdésszerien teljesitett munkat itvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;



9.

9.1.

9.2,

9.3.

® 3 Villalkozéval mindenkor egylttniikodni;

* utasitani a Vallalkozét a kitiizésbdl eredd hibak kijavitdsara, tovabbi a szilkséges mértékd
kiegészitG feltarasra;

* alapos indok{ok) alapjan kifogisolni a Villalkozé alvillalkozdit, helyszini személyzetét,
valamint az ajinlattél eltérS, vagy eltérGen alkalmazott technolégiat, eszkdzeit;

* ha a jelen szerzGdésben régzitett munkit a Villalkozd irasbeli felszdlitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem  pétolja a felszdlitis
kézhezvétele utan lehetSség szerint haladéktalanul, a felmeriils felelGsséget és kirokat a
Villalkozora atharitani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai elGirdsok szerinti
hatdridd, 2 munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétsl szimitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

" a muiszaki ellendri és tervezdi tébbletszolgiltatis igénybevételével jaré kolségeket
Villalkozora atharftani, amennyiben azok a Villalkozénak felréhaté okbdl mertiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Vallalkoz6 a kivitelezési munkalatokat gy koteles végezni, hogy azokkal szilkségteleniil ne
zavarja a kornyezd épiiletekben lakokat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentiek biztositasa, illetve a balesetek, kirok megelSzése érdekében,
akkor a munkateriilet palinkokkal valé elkeritése a vallalkozé feladata, melynck a kéltsége a
vallalkozisi dijban benne foglaltatik. Ezen elSirisokat a véllalkozénak az anyagok, eszkozok
szallitisa sordn is be kell tartania

A Villalkoz6 nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet 4tvételét megtagadni;
tovabba felelSs az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

A Villalkoz6 jogosult és kiteles

a munkatertletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vals alkalmassigat megvizsgalni,
a munkavégzésre alkalmas illapotot megteremtent és fenntartani a jelen szerzédés keretein
belil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szilkséges — jogszabilyokban a kivitelezd szamdra
elGirt — hatosagl szolgaltatéi be]elenteseket a lavitelezési munka megkezdése elStt megtenni,
Megrendelé részére dokumentilni, és a bejelentéseket az EplteSI Napldhoz csatolni;

a munkaterilet atvételét kévetSen, a munkalatok megkezdését mepelzéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epltes1 Naploban régziteni;

a kivitelei tervben elSirtaknak megfelelSen, a vonatkozé szakmai- és altalinos torvényi,
rendeleti el6irasok betartasival a kivitelezést elvégezni;

a szetzGdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezGen alkalmazandé eléirisoknak, tovibbi az épitési és szakhatésigi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen 2 rendeltetésszer@i hasznilatot biztosité mindségben, hiba- és
hidnymentesen a szerz8dott munkiat elvégezni;

az epitési munkik megkezdésétSl (a munkaterillet dtvételétdl) 2 mlszaki atadds-dtvétel lezarasig
Epitési Naplét vezetni;

biztositani a szerzGdéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, 4rut, anyagot, szerkezeter,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy dllandé jellegd;

a munkateriletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zart, atlatist gatlé keritéssel), Grizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendel§ felszlitdsira, vagy engedélyével azt modositani,
elbontani, az anyagot a2 munkateriileten beliil deponalni;



a Megrendel® iltal elrendelt véltoztatasokat, modositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirSl megillapodni;
biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdmnyezetvédelmi,
természetvédelmi és thzvédelmi rendszabélyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a ]ogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epites1

Napléhoz mellékelni és betartani;

jelen szerz&désben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvallalkozéi altal
okozott karokat teljes kérilen megtéritent,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel

rendelkez6 személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi felel8sség kizardlagosan

a Villalkozét terheli);

a kiillénbéz6 épitdanyagok, épiletszerkezetek, épiiletpépészeti szerelvények, illetve berendezési
targyak szdrmazdsi helyét, minéségtanisitisat, alkalmazastechnikai leirisat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint marka azonositisat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az

igazoldsokat az Fpitési Napléhoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovibbi az 4tadisi
dokumentaci6 részeként Megrendeld részére 4tadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a MegrendelS és a Miiszaki Ellendr szimira, hogy barmely

idSpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgilhassak a

munkavégzés folyamatit, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések sth.

minGségét, gyartisi helyszinét, fizisait;

lehetévé tenni, hogy a hatdsigok ellendrzéscket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott

engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hatdskdrbe tartozod hatdsagi, szolgiltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,

és dokumentalni;

a megfeleld id6ben és moédon lehet6vé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken,

amelyek a Villalkozé felel6sségi kérébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozd szamara elmarasztald,

annak kéltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendels vagy a Miszaki Ellendr altal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajit koltségén elvégezni;

a Megrendelével a készrejelentést (a tényleges atadds-Atvételt megel6z&en minimum két héttel

megeléz&en) frasban kézolni;

a Villalkozénak felrdhatd okbdl felmeriilt Miszaki Ellenéti és Tervezdi tébbletszolgaltatas

igénybevételével jird kéltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt minSségtantsitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak tartozékait az

épitkezés végéig megdtizni, és legkésdbb a szerz8dés lezarisival egyidejiileg 2 Megrendelének
eredetiben dtadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatast, az azokhoz szitkséges csatlakozasokat,

mérbhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajat koltségére felépiteni, lzemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésSbb a miiszaki atadas-atvétel lezarisiig;

Villalkozénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szitkséges ivoviz, technolégiai viz,
villamos energia ellatst, szociilis Iétesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozd
illetve alvillalkozék alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozd mds
elfogadhatd megoldasr6l maga nem gondoskodik.

A villalkozé kételes tovabba az épitési munkik sorin keletkezd hulladékok elszallitdsar6l a sajat
koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarftani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultaralt megkézelithetSségét
biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szillitds sorin hasznalt, csatlakozé utakat
(telekhatiron kivil is) rendben, tisztan tartani;



10.

2 befedésre vagy eltakarasra kerilé munkarészek esetében az eltakarisi munkélatok
megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megelézSen a MegrendelSt és a Miszaki Ellendrt
értesiteni és lehetévé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgiljak, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Napléban rogzitsék. Ha a MegrendelS és a Miszaki Ellenér ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, tigy a Villalkoz6 jogosult 2 munkarész befedésére vagy
cltakarisira, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

alland6 —megfelels szakértelemmiel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly szerinti
névjegyzekben szereplé— felelds miiszaki vezetSje dltal biztositani minden sziikséges helyszini
feliigyeletet és iranyitist a szerzGdéses munkik kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és mésik, 2 Megrendel§ altal jévahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendels a képviselSt feladatai ellitisara nem tartja megfelelének és
errdl a Villalkozét a kifogas indokait is megnevezve irisban értesiti;

a garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriilé és a Megtendels 4ltal jelzett hibak, illetve
hidnyossigok kijavitdsihoz, cthiritdsahoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkik mindségének megbrzését és tisztantartisit biztositani;
A tertleten mas folyamatban lév§ kivitelezési munkilatot nem akadalyozhat Vallalkoz6, koteles
azt eltlirni;

A kivitelezés terilletén 1évé faillomany fizikai védelmérd] Villalkozé koteles gondoskodni, az
azokba keletkezett krtért minden felelésség Vallalkozét terheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyez8 nagysagit és fajtajit koteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukci6s szobrok felillitisinak idSpontjit megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Villalkozd kételes eltlirni. Amennyiben villalkozé hibajabol fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkoz6 akadilyozza azok idében torténd felallitisit, minden, ebbdl
fakadé kar Villalkozét terheli.

MINOSEGBIZTOSITAS;

10.1. A Vallalkoz6 lehet6vé teszi a Megrendeld, a Miszaki Ellendr vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviselSi szdmira, hogy birmely ésszerl idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznilasra keriil§ anyagok, termékek,
szerkezetek elSkészitése vagy gyartisa folyik, és ott — belitdsuktd] fiiggden - a megfelelGségre
vonatkoz6 vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozé koteles minden
ésszerli segitséget és eszkozt megadni.

10.2. A mindségtantsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkozét techelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerz6désszeri teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy

mindségi hiba gyantja miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat soran
beigazolédik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozo koteles viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetck, berendezések
vizsgalatinak jogit mas fiiggetlen, akkreditdlt intézetre, a Vallalkozé egyidejd értesitése
mellett.

A Villalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges korilményeket biztositani, és az elvirhatd
egyuttmuikodeést, segitséget megadni. Ellenkez$ esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositis tigyét kiemelten kezeli, és

-----

értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a



10.5.

10.6.

10.7.

meg nem felelés kockazatanak csdkkentésére torekszik.
A Villalkozé sajat I\/[Inosegbmtomtasl Rendszerérél a Megrendeld és a Muszalﬂ Ellendr
szamara tajckoztatast nydjt, és lehet6vé teszi annak szitkséges mértékt felilvizsgalatat.

A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésckor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
¢s eszkozok vonatkozasiban megfeleléségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozé jogszabilyok, és szabviny rendelkezései az irinyadéak.

Villalkozd koteles a vonatkozé szabvanyok el6irdsainak megfelelden minéségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a MegrendelS miiszaki ellenérével j6vihagyatni és a mindség
ellenbrzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentilni.

Villalkozo koteles minden felhasznilt anyagrodl és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazd
villalatokrol a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Villalkozd tartozik a Magyar Szabviny
szerinti minéséget sajit koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szilkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi és hivatalos
minéségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése. SRR

A Villalkozd az elkésziilt szerkezetek minGségét probikkal koteles ellendtizni, mely prébak
eredményét az épitési napléban régziti.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabviny szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, é szennyvizvezetékek belsé és épiileten kivili szerelési munkdinak elvégzése utin
a Villalkoz6 koteles a vezetékekben nyomédsprobat tartani a Megrendel§ miiszaki
ellendrének jelenlétében az elSirdsok szetind tilnyomasokkal. Ezen nyomésprébik
eredményét kilén jegyzokonyvben kell rSgziteni és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.

c) Az egyéb ¢pitést munkakat a szakigl sajitossigoknak megfelelden kételes mindsitent, ill.
a mindsitést dokumentilni.

11. EpiTESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

A Villalkozé a munkaterillet 4tadds-itvételété] kezdve az épitSipari Livitelezési
tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szetint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) kételes vezetni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elSirt épitésinaplo-vezetési, -ellenbrzési és -
bejegyzési kitelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelss miniszter
iltal mdkodtetett internetes alapd elektronikus épitési naplé (a tovibbiakban: e-naplé)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység résztvevSi egymast az elektronikus épitési napléba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszelyhelyzetekrdl, tényekrSl és korilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzdésszerl teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.



11.4. Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az
épittetd megbizasa alapjin az épitési miiszaki ellenér, valamint alvallalkozdi elektronikus
epitési napl6é esetén a megrendel vallalkozé kivitelezd vagy felelés miiszaki vezetSje
folyamatosan ellen8rzi, és abban észrevételeit, megéllapitisait rogziti.

11.5. A févallalkozd kivitelezd az elektronikus épitési naploban kételes haladéktalanul kézolni az
épittetGvel a pétmunka muszaki szilkségességét, az épitteté a fovallalkozé kivitelezével a
potmunka igényét.

11.6. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplé
megnyitasaval és az elSirt adatok felvitelével teljestil.

1.7. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzéste meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kéavetlen cléthetéség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Napléban feltiintetni, Az
Epitési Napléban megillapitisok, megjegyzések, kifogisok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a févallalkozd kivitelezd e-fonapléjat a févillalkozoi szerzédés adatainak
rogzitésével és a févillalkozd szamira hozzaférést biztositd, egyszer hasznilatos belépési
jelszé generilisaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A fovallalkozé kivitelez az e-fénaplét, az alvillalkozé kivitelezd az e-alnaplét az épitési
munkateriilet dtvételekor az dtvétel idSpontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkateriletrdl levonulis
idépontjanak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezé naplébejegyzéseit a Megrendelonek vagy a Miszaki Ellendmek ellenjegyezni
szilkséges. A Villalkoz6 a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil a napléban kételes
vilaszolni.

11.11. A Megtrendel$ az utasitdsait elsdsorban az Epitési Napléba torténé bejegyzéssel kozlik a
Villatkozdval,

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendelé — kozvetlenill vagy a Maszaki Ellenér Gtjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenétizni koteles.

11.13. Az e-fonaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalornmal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénaplé vezetése a févillalkozé kivitelezének vagy megbizdsa esetén a f5vallalkozd
kivitelezd felelds miiszaki vezetGjének, az e-alnapld vezetése az alvillalkozé kivitelezének
vagy megbizisa esetén az alvallalkozd kivitelezd felelds miiszaki vezetéjének a feladata.

11.15. Az e-fénapléba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil 2z e-naplé internetes alkalmazisba
vagy az e-naplé alkalmazis helyi futtatisira alkalmas szdmitistechnikai eszkéz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyi szamitdstechnikai eszkézzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb 2 bejegyzési vagy dokumentilisi kételezettség napjatdl szamitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.



11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplo internetes alkalmazasban régzitéste, a helyszinen elérhet&vé kell tenni azok szdmara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthemek.

11.17. Az épitési napl6 vezetésére kotelezett - az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkaterileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisdig — a naplvezetésre kotelezetten til — bejegyzést tchet
a) az e-f6napléba és mellékleteibe az épittets, az épitési miszaki ellendr vagy a beruhdzasi
tanicsadd, tovabbd - ha az erre irinyuld feladat meghatirozist az irasbeli szerz8désiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyohto vagy a tervezol miivezetd,
b) az c-alnapléba és mellékleteibe a naplé vezetésére kotelezett alvallalkozd kivitelezdvel
szerzGdéses viszonyban allé f6- vagy megrendels villalkozd kivitelezd, tovabba a f6- vagy
megrendeld villalkozé kivitelezé felelés miszaki vezetdie,
c) valamennyi e-fénaploba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,
d) az e-f6napldba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinitor,
€) az e-fénapld és az e-alnapld alvallalkoz6i nyilvintartds mellékletébe az épittetdi
fedezetkezeld,
1) az e-fénaplé és e-alnaplé hatdsagi naplé-mellékletébe az ellendrzéste és bejegyzéste kiilén
togszaballyal feljogositott mas hatésagok.

11.19.Az e-fénapléba és e-alnaploba 2 bejegyzéste jogosult a mais jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomisul vehet.

11.20.Az e-fénapléba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) 1débeli korlatozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselSje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhazisi tanicsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitésiigyl hatosag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilon jogszabailyban az ellendrzésre id8korlitozas nélkiil feljogositott mas hatésag,
b) az e-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatésag,
bb) a helyszini ellenérzést folytaté munkavédelmi és munkatigyi hatésag,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd Altal — egyszer- hasznilatos belépési jelszd Ataddsaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvaldsitisihoz timogatist nydjtd szervezet,
be) az épittetd megbizisa alapjin a tervezdi miivezet§.

11.21, Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenSrzéssel és vizsgalatokkal, az dtadis-
itvétellel kapcsolatos kérilményeket, az egyes munkik végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor irdnyadé
jogszabilyokban elSirt valamennyi egyéb korilményt kételesek rogzrcem a Felek.

Az Ep1tesi Naplot a munka befejezését kovetSen le kell zatni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

1.22.A 322/2015. (XX 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendels vagy a
nevében eljard személy (szervezet) a szerz3dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjin
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
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12.4,
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12.9.

alvallalkozé vesz részt, és az alvillalkozéi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A MegrendelS szerz6désszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Villalkozéi szimla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkoz6 szerzGdésszegést kovet el, ha

" késedelmesen teljesit,

* hibisan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzGdésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a szerzGdésben meghatirozott
tulajdonsigok, '

* amennyiben a szerz6dés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megszinik, vagy
ellehetetlendl.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghataridd elmulasztisa
vonatkozisaban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra
esG kothér.

Hibas teljesitési kétbér: amennyiben Vallalkozé a miiszaki atadis-atvételi eljaris soran a
kitfizdtt pothataridSre hibdsan teljesit, a hiba kikiisz6boléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de Gsszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghiusulisi kétbér: Amennyiben a szerz8dés teljesitése a Villalkozé érdekkorében
felmeriilt okbol megsziinik, vagy ellehetetlentil, a villalkozé egyszeri meghidsulasi kdthér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghidsulisi kéthér 6sszege az afa nélkiil szamitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-4nak megfelels Gsszeg.

A késedelmi kétbér megfizetésének esedékessége a késedelem megszinésének napja, a hibds
teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bélésének napja, a meghidsulisi
kotbér megfizetésének esedékessége a szerz8dés megsziinésének napja. Villalkozo a kdtbért
az esedékességtdl szamitott 10 naptiri napon beliil kdteles megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel§ fenntartja maginak a jogot a kothér Osszegét meghaladé kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kételezettsége alél.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatiridék 20 nappal térténd tillépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, 2
Megrendeldnek jogiban 4ll valasztisa szerint — a szerzédésszegés kévetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz8dést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel§ a szerz6dés azonnali hatily felmondasara, ha a Vallalkozo
a Megrendeld felszélitisara a Megrendel$ 4ltal kifogasolt, vagy hisnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszer( hatiridén beliil.

Megrendel a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzodéstdl
elallhat, ha:

a2} feltétlenil szﬁkééges a szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141. §



alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajanlattev8ként szerz4ds
tél személyében érvényesen olyan jogutddlis kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az LUMSZ 258. cikke alapjin a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegést eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirdsban kimondta, hogy az Eurdpai Unib jogibdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig iltal megillapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis.

A Megrendeld koteles a Szerz8dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni,
ha a szerzb6dés meghkotését kovetGen jut tudomdsira, hogy a szerz8dé fél (Vallalkozd)
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizdrd ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kozbeszerzési eljarisbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan
hatiridSvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellitisirél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel.

A fellmondais esetén a Villalkozd a Szerzddés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatis
szerzOdésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.10. Megrendel6 jogosult a szerzGdés azonnali hatilyd felmonddsira abban az esetben is, ha a
Villalkozé kézbeszerzési eljaris keretében elfogadott ajinlataban bemutatott miszaki-
és/vagy pénziigyl alkalmassigi feltételei a jelen szerz3dés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag iranyaban valtoznak, igy killéndsen, ha

" ha a Villalkozé tartésan fizetési késedelembe esik (kéztartozdsok, szolgiltatdk,
alvallalkozdk, beszalliték felé);

* a Villalkozéval szemben csédeljaras vagy felszdmolasi eljards indul,
vagyonfeliigyelot rendel ki hozzi a birdsig;

" végelszamolasat hatarozza el.

12.11. Pelek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld birmely fizetési kotelezettségével 45
(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, gy Villalkozé jogosult jelen szerzédést
azonnali hatillyal felmondani.

12.12. Mentesiilnek szerz3d6 Felek a szerzGdésszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitjik, hogy a
késedelem a midsik szerz6dé Fél nem szerzGdésszerd teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjik, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén



a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a misik szerz8dott Felet a vis maior bealltardl
és megszinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

12.13. Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerz8désszeri teljesités kovetkezményei

13.

aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithaté kérilményre vezethetd vissza, azonban ezen
korilmény a szerzOdésszerii teljesitést csupan akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetedenitette el. Kizardlag a révid idSszakon beliil ismétl6dé természeti vagy idéjarasi
csapisok ismerheték el idGjarassal Osszefiiggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerz6dést Felek csak az ajénlati felbivasi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Villalkozo6i ajanlat tartalma alapjin és kizdrdlag abban az esetben médosithajik, ha a
szerz3déskotést kovetSen elSre nem lithaté okbdl bellott korilmény folytan a szerz&dés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendel§ kifejezett eldzetes frasbeli
hozzajarulasa nélkil sem tovibb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznilhaték, tovabbi tilos 2 Megrendelé hozzijarulasa nélkiil az elvillalt, illetve a mér
folyamatban 1évé munkakrél adatokat kiszolgiltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell 2 MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljirissal
szemben, amely birmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meril fel.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabilyokhoz, elbirisokhoz, tovabbi teljesitenie kell 2 Megrendelé jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitisait. Az elirasok durva, vagy kismértékdi, de ismétlédé
megsértése esetén a Villalkozo kételes a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az
épitkezés terilletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkik megvalésitisiba alvillalkozék is bevonhaték, de a Vallalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztisiért gy felel, mintha az adott munkit maga végezte volna el,
Vallalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) %o-ot meghaladdan csak az ajanlatban megjelslt alvallalkoz
miikédhet kézre; ebben az esetben az alvillalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szdzalékit meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetSen - a
szerz6déskotéskor elbre nem lithaté ok kévetkeztében - bedllott lényeges koriilmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, Megrendeld
mis megjelSlt szervezet kozremitkodéséhez is hozzijirulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatirozott kovetelményeknek. A Villalkozénak a szerzddés
alairasit kdvetGen a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozéit a Megrendelének el6zetesen be
kell jelentenie. Vallalkoz6 teljes koG kirtéritési felelSsséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek irinyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett alvillalkozék dltal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz8désben meghatirozott feladataik
ellitisa soran tudomisukra jutd, a misik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 4llé
partnerszervezetek tzletvitelére és mikddésére, tizlet- és piacpolitikajira, {izletkdrére, a jelen
szerzOdésre és annak ellitisira vonatkozé informacidt, tovibbi minden olyan mis
informacidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
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atadasa az érintett félre nézve kdzvetleniil vagy kézvetve hatrdnnyal jir vagy jérhat - idSbeli
korlitozas nélkill - bizalmasan, fizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerz6dés
keretein beliil haszndljik fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl kotelesek megfelels
tdjékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvillalkozbik részére.

Felek tudomisul veszik, hogy a jelen szerz8dés - a Kbt. szerinti esetleges korlitozasokkal -
nyilvanos, tartalma kozérdeki adatnak mindstil, fpy kiadédsa harmadik személy részére nem
tagadhato meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabélyok igy kiillondsen a Kbt. és az
allamhdztartastdl sz6lo 2011, évi CXCV. tdrvény szerinti illetékes ellen8rz8 szervezetek
(Allami Szamvevszik, Furépai Szamvevsszék, Burdpai Blzottsag, Kormanyzati Ellen6rzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskoritknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részikkre a jogszabdly szerind informicié megadisa tizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az lletékes ellendrzd szervezetek ellenGrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozd koteles
minden segitséget Megrendels részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendels kotelezettségeinek megfelels teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmerillé és szikségszer hatésigi eljarisok kezdeményezése,

szilkség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsigi eljirasok koltségei a Villalkozbt
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejirast tartanak,

melynek idépontjat Megrendel6 hatarozza meg.

Az egyeztetés 1dSpontjait, helyszmelt a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtaddsa
alkalméval, illetve a koopericiék sorin az Fpitési Napl6ban rogzitik.

A koopericids egyeztetésen felvett jegyz8konyvek az Fpitési Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkozo koteles Megrendel részére egy ctedet vagy hitelesitett masolati példinyban

rendelkezésre bocsatani a szerz8dés tirgyat érintSen alvallalkozdkkal kotott szerzédéseit, és
ezek mobdositisait. Viallalkozd ezen kételezettségének a szerz8dés (vagy a mobdositas)
megkotesét kovetden haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Villalkozé ezen kéotelezettségének megsértése silyos szerz8désszegésnek mindsiil, mely
miatt 2 Megrendel8 jogosult jelen szerzGdést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondassal
megszintetnt.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozé a szerzédés teljesitését
nem megfelelden végzi vagy valamely kételezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerz6dés megszegésénck kdrében még nem értékelhets, a
Megrendels irdsban kérhett a Viallalkozétdl az alvillalkozd levaltisat. A Vallalkozé
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg kételes gondoskodni a levaltott
alvillalkozé megfeleld potlasardl.

Az alvillalkoz6 leviltisaval és potlasaval kapesolatban felmeriilt kéltségeket a Villalkozénak
kell viselni.

MegrendelS az alvillalkozé levaltasaval Gsszefiiggésben Vallalkozot ért esetleges kdrokért
felelGsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendelének az alvillalkozé (k) levéltasira vonatkozé kérésnek



nem tesz eleget, vagy a Villalkozé altal igénybe vett alvillalkozd (k) 2 szerz8désben vagy annak
mellékleteiben régzitetteknél — a tényleges vagy az alvillalkozéi szerzédésben régzitett
mértékid kdzremiikddést figyelembe véve — nagyobb ardnyban mikédnek kézre a szerzGdés
szerinti feladat megvaldsitisaban, ez olyan silyos szerz8désszegést valdsit meg, mely alapjin
a Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, tendkiviili felmondassal
megszintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kdzbeszerzési cljaras eredmeényhirdetését,
Villalkoz6 nyertes ajinlattevéként torténd kihirdetését kdvetSen a vonatkozd jogszabalyi
elbirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairisival 1ép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit dttanulminyoztik, egyeztették és azt, mint iigyleti
akaratuknak megfelelé megallapodast cégszerdi aliirasukkal igazoljak és léptetik hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egytittmiikddéssel kapesolatban barmiféle kozlés,
tijékoztatds, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irisban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fent személyeknek cimezve.

Minden, Felek koz6tti értesitést az aldbbiak szerint kell kézolmek tekintetni:

* a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténé Atadis esetén az Atadis
idépontjaban, az atvétel megtagadisa esetén annak idépontjiban;

* ajanlott, térivevényes kinyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Gtjin térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az dtvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjiban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi it (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a sikertelen kézbesités napjatdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

" email-en torténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelez6rendszer 4ltal megjeldlt sikeres elkiildés idépontjiban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz8dés keretében 2z egymassal tavbeszéldn,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil kényvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott killdeményként utélag
megerSsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitéste barmely okb6l nem keriil sor, gy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatdlyossigira az értesitést feladé fél nem
hivatkozhat misik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzédés
modositdsival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott formdban, a Fél/Felek képvisel6inek aldirisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzédés teljesitésének idGtartamdra az aldbbi személyeket jelélik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattarték a Megrendeld részérdl:

Név: Juhész Tamas miiszaki igazgatd
cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavarg;nsz'@‘budavargmsz.hu



14.5.

14.6.

Kapcsolattartd a Villalkozd részérdl:

név: Kalman Kovics Erika

cim: 1037 Budapest, Selmeci utca 9. fsz. 1.
telefonszam: +36-30-932-8884

e-mail: lumierkft@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartét jeldlnek ki, kbtelesek errdl irdsban egymist haladéktalanul,
de legkésobb a viltozas bekévetkezésétd) szamitott 72 (hetvenkettd) dran beliil irisban
tdjekoztatni,

Jelen szerzGdés tekintetében és e szerzGdésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgan Torvénykonyvben foglaltak az irdnyadok.

Felek megéllapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbél vagy azzal
Osszefliggésben, annak  megszegésével, megsziinésével, érvényességével  vagy
értelmezésével kapcesolatban keletkezik, tirgyaldsok 1tjdn prébaljik rendezik.

A szerz6d$ felek a jelen Vallalkozisi Szerzédést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték és azt, mint valés tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, jévihagydlag,
cégszeriien irtak ald.

Budapest, 2019. marcius 26.

LUMIER HUNGARY KFT.
1037 Bp.,Selmeci u. 9. fszt, 1.
Lﬁéﬁ fm -Oé&w@ b
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Onkormanyzat, Gazdasagi Miiszaki Ellat6 Lumier Hungary Kft.
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képviseletében: képviseletében:
Vas Hunor Kilman Kovacs Erika
igazgatd ugyvezetd
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