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PREAMBULUM

0.1.

0.2.

1.1.

A Megrendeld a kézbeszerzésekrl 52616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljirist folytatott le ,,az Uri utca 22., 32.,
Bécsi kapu tér 8., Orszighaz utca 13., 23. szim alatti, miiemléki épiileteken
végzendS kivitelezési munkak kivitelezése 6t 6nalloan megajanlhaté tészben”
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendelé a Villalkoz6t hirdette ki az eljards
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés megvaldsitasival kapesolatos jogaik,
kételezettségeik ropzitése céljabdl - a jelen szerz&dést kotik meg.

A villalkozas részletes miiszaki tartalmit a kozbeszerzési eljaris soran rendelkezésre
bocsatott ajinlattételi dokumenticid, valamint a Megrendel6 és a Villalkozd 4ltal a
kozbeszerzési eljaras keretében, tovibbi a szerz6déskotés idészakiban egymasnak dtadott
iratok (kiegészitS tajékoztatis), valamint az elfogadott Vallalkozdi ajinlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megtendeld kijelents, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzddés
viszonylataban jogok és kételezettségek véllalisihoz és teljesitéséhez sziikségesek.
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Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviselje a jelen Szerzddés megkotéséhez sziikséges
minden térvényes képviseleti jog és felbatalmazis, illetve jévihagyas birtokiban van.

Villalkozé kijelenti, hogy képvisel6je a szerzGdés megkotéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, 2 megkdtott szerzddés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kdtelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiot koriiltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljes kord, és az 4tadott tervekben és
dokumenticiékban foglalt miészaki tartalom komplett megvalésitasara vonatkozik. A
Villalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendel6 nem kételes elfogadni a mennyiségi
kiftista, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirisira alapozd
koveteléscket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendelé megrendeli, Villalkozé pedig elvallalja a(z)

3. szam1 rész esetében: Budapest 1. keriilet, Bécsi kapu tér 8. szdm alatti épiilet
udvari homlokzat és udvari nyiliszir6k, kapualj, valamint IépcsGhaz allagmeg6vasi
munkainak elvégzését a teljesitési hatiridére prognosztizilt egydsszegii atalinyiron a
felhivast kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos
jogszabalyoknak és kotelezGen alkalmazandd elSirdsoknak megfelelGen, elsé osztalyt, hiba-
és hianymentes allapotban, miiszaki tadas-4tvételi eljardsra alkalmas dllapotban.

A Livitelezés részletes miliszaki tartalmit a Megrendel6 altal dtadott engedélyes
tervdokumentacié, kiviteli terv, a Megrendelé éltal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban elirtak alapjin és a jelen szerz8dés mellékleteiben foglaltak szermnt.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzGdésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a2 befejezési hatiridére
vallalkozasi dij (a tovibbiakban: Vallalkozo6i Dij) nett6: 33 574 440,- Ft. Az altalanos
forgalmi add elszamoldsa a mindenkor hatilyos jogszabily szerint torténik. Felek wgy
nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény altalanos
szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabilyok szerint teljesitik bevallsi és befizetési
kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Villalkozoi Dij tartalmazza a szerzGdésszeriien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killondsen, de nem kizdrdlagosan az aldbbiakat:

* aVillalkoz6 altal igénybe vett alvillalkozdk munkadijat és koltségeit;

" az épitési beruhazas megvaldsitashoz sziikséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét fiiggetleniil attol, hogy
az a tételes koltségvetési kiirdshan szerepel-e;

* a miszaki tartalom megvaldsitisinak teljes koltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott minéség@
anyagokkal, illetbleg a Felek altal kolcsonosen elfogadott azonos mindséga
anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetends minden dijat, illetéket (vamot);

" az atadas-atvételi elj 4rassal kapcsolatban felmerill minden kéltséget;
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* barmiféle tovibbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

" béarmiféle bérleti dijat (gépek, irodik, raktirak stb. vonatkozasiban);

* afelvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitési tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kézmiiszolgaltatis
koltségét;

" agarancidlis és szavatossigi kotelezettségek koltségeit;

" minden, a jelen szerzdés tirgyinak rendeltetésszeri hasznilatat biztosito
megvaldsitisahoz szilkséges munka ellenértékét;

* a biztositds és az esetlegesen jelen szerz&dés hatilya alatt felmerilé kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

" amibizonylatoknak a koltségét;

¥ alkotelezS mérések és ellenSrzések koltségét;

" az ¢épités idStartama alatt szikségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eléallitisinak koltségét, beleértve a
lebontist és elszllitast is, az organiziciés, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkdk kéltségeit azzal, hogy a védSkotlitot, az épitési keritést és
az ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kovetSen is a
helyszinen kell tartani és az dtadis-dtvételi eljards sikeres lezarasat kovetSen kell és
lehet elbontani;

® az épitéshez szitkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérék ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" akeletkezd bontasi és épitési hulladék elszillitisinak kéltségeit;

® amunkateriilet Srzésének koltségeit;

®  amegvalésulasi dokumentacid koltségeit;

® aberendezések, felszerelések beszabilyozisinak kdltségeit;

* a felvonulasra hasznalt terilletek eredeti allapotra tSrténé helyredllitisinak
koltségeit;

* aminGségbiztositassal kapcsolatos Osszes kdltséget;

" az épités dokumentilisi, irattirolisi kéltségeit, valamint az épités pillanatayi
allapotit dokumentilé digitdlis fényképek heti elkészitésének és a Megrendel
szamira torténd elkildésének koltségeit;

" a munkateriilet atadisakor Villalkozd 4ltal 4tadott és készitett, a szomszédos
eplletekrdl és kozteriletekrdl, a teriileten talilhaté fadllomanyrol készitett
allapotrogzitési dokumentacié.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dijon feliil tébbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal kiilén szerz6désmédositis keretében
vagy a hatilyos Kbt. el6irisainak megfelelSen megrendelt és Villalkozé altal elvégzett
pStmunkak ellenértékét. Egyes munkik pétmunkaként besorolhatdsagival kapcsolatos,
Felek kézotti vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendels rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzodésben megillapitott dijakon és drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szetzGdés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy 4rat, akkor a szerz6dé Felek megegyezése
sziikséges az Arképzési Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerz6dés teljesitésének hatirideje (mlszaki 4tadds-atvételi eljiras sikeres lezarisahoz



5.1

szikséges szakhatosigi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumenticid  teljeskéri
biztositisival): 2019. augusztus 31. A miiszaki itadis-dtvételi eljiris megkezdésének
tervezett napja: 2019. augusztus 11.

A Villalkoz6 jelen szerzGdésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hatiridSben koteles teljesiteni, amelyek -egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerd  teljesitésnek. A Villalkozé minden hatiridé tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendel$ nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendel6 Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajanlatkérd a vallalkozoi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds kdallitisit kdvetSen,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesit.

Megrendels a munka megkezdéséhez a Vallalkozo erre irdnyulé igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szetint az 4fa
nélkiil szamitott teljes ellenszolgiltatis 10%-anak megfeleld Ssszegben elSleget biztosit a
villalkozasi szerzGdésben rogzitett feltételekkel, az eléleg elszamoldsara a végszamlaban keriil
SOf.

Villalkozé 1 db elSlegszamlat, 2 db részszamlit és 1 db végszdmlit nydjthat be az aldbbiak
szerint: 1. részszamla a szerzGdéses érték 30 %o-at elérd, teljesités esetén a nettd vallalkozéi
dij 30%-4dnak megfelels Gsszegeben, a 2. részszdmla a szerzbdéses érték 60%-4t elérd
teljesités esetén a netté villalkozdi dfj 30 %-dnak megfelels Gsszegeben, a végszamla a
szerzOdéses értéle 100%-4t elérd teljesités esetén a nettd villalkozéi dij 40%-4nak megfelels
6sszegeben nydjthaté be.

A Villalkoz61 teljesités elfogadasa a Megrendel6 altal kizitélag azt kévetden térténhet meg,
ha a Megrendelé altal megbizott miszaki ellenérdk (a tovibbiakban: Miiszaki Ellenér) a
vonatkozd teljesitést elfogadtik és leigazoltik. Felek megallapodnak, hogy 2 Megrendels a
Miszaki Ellendr személyérdl és a Miszaki Ellendr eljirisi jogosultsagairdl a Vallalkozét
legkésSbb a munkateriilet dtadisakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzGdés szerint munkik szerzddésszerd teljesitését a
Villalkozd kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének. Felek megallapodnak,
hogy Vallalkoz6 részér6l szamla benyijtisa csak és kizarolag Megrendeld ltal alairt teljesitési
igazolds alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az Atadis-dtvételi eljaris sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a MegrendelS altal feltart hibik és hidnyossigok maradéktalan
kijavitdsdval, potlasaval és a Megrendeld altali igazolasival mindstil.

A Villalkozé az itadis-atvételi eljirds keretében kételes dtadni a Megrendeldnek 4 (négy)
példiny 4ataddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimilisan az alibbiakat
tartalmazza:

" az irdnyadd jogszabalyoknak megfelelSen elkészitett megval6sulasi dokumenticié;
" karbantartisi és kezelési utasitis;

" minGségbiztositisi jegyzSkonyv;

*  mérési jegyzbkényvek, megfelelGségi igazolisok;

® sziikséges minGségvizsgilati jegyz8konyvek;
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" szabvanyositott és nem szabvinyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

®  avitelezdi (megfelelGségl) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;

*  valamennyi hatdsagi és kézmu-nyilatkozat;

. Epitési Naplé, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kozremiik6dd alvillatkozdk listija (elérhetGségekkel) a kozremikodés lényeges
adataival;

®  aj6tallasi tevékenységet végzb szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzGkoényv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacickkal bir a késGbbi esetleges vitds kérdések elddntésére;

" az lizemeltetési, karbantartasi munkik elvégzésére tizemeltetési, hasznalati el6irasok
és feltételek kdnyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadis-itvételi eljiras sikeres lezarasinak feltétele az 4tadasi
dokumenticio hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellendrzést kovetSen teljesitésigazolist allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérSl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendel6 rész- és végszamlit csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszimla befogadasinak feltétele az 4tadas-
atvétell eljaras sikeres lezarasit igazolo jegyzOkonyv mellékelése.

A miiszaki dtadas-atvételi eljarson felmerilt és jegyzSkonyvbe vett hibik, hiinyossigok
kijavitisat, valamint az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolis, tovabba a teljesitésigazolds
alapjan kidllitott szimla ellenértékének kézhezvételét kivetSen Villalkozé a Megrendeld
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (TX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban eléirt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkoz6 jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendel6vel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerint feltételeknek nem megfelels tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovibbi a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendel6 szamara megismerhetGvé teszi és a Kbt. 143. § (3)

Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjin a szerzdésben
foglalt ellenszolgaltatas 10%-4dnak megfeleld 6sszegben tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret kizarolag a muszaki tartalmon felil az épitési beruhizas teljesitéshez, a
rendeltetésszeri és  biztonsigos hasznilathoz szitkséges munkik ellenértékénck
elszimoldsira hasznalhat6 fel. A tartalékkeret a szerz6dés teljesitése soran sziikségessé vilo,
a Polgiri Torvénykonyvedl sz0l6 2013. évi V. térvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznilhaté. A tartalékkeret nem hasznilhaté fel olyan
kivitelezési munkakra, amelyeket a kzbeszerzési dokumentumok miszaki tartalma magaban
foglal és azt erre tekintette]l a villalkozdi dij keretében koteles teljesiteni a villalkozd.
‘Tébbletmunka nem finanszitozhaté a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti
koltség. A tartalékkeret kifejezetten felhasznilhaté a vizszigetelési munkdknak a feltardst
kévetben meghatarozott tényleges miiszaki tartalom szerinti elvégzésének az eredeti miszaki



tartalomhoz képest megnovekedett tdbbletkoltségére (Szerzédés IV. 8. pont).

A tartalékkeretre a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 20.§ alkalmazandé az alabbiak
figyelembevételével: A tartalékkeret a pdtmunkik vonatkozisiban is felhasznilhaté, A
tartalékkeretet csak a megrendelS eldzetes nyilatkozata alapjan lehet felhasznilni, azaz a
tartalekkeret vonatkoz6 munkik csak ezen nyilatkozat birtokéban kezdhet8 meg.

A tartalékkeret terhére végzendd munkékat az alabbiak szerint kell elszamolni:

amennyiben az ajanlatban (drazott kéltségvetésben) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatirozasra, akkor az ajanlatban szerepld egységiron (koltségvetésben szerepld dij
és anyag egységarak alapjan);

amennyiben ilyen nem keriilt az ajanlatban rSgzitésre, akkor a felmertiléskor hatilyos
TERC adatbazisban szerepld egységarak alkalmazdsival;

amennyiben a felmerilé munkanem/ anyag a TERC adatbdzisban nem lelhet$ fel, akkor
arszakértd alkalmazasaval.

A tartalékkeret terhére elszimolt munkik ellenértékét a végszamliban lehet
érvényesiteni, azt a szamlazasi Utemeknél figyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felhasznilasanak menete;

A tartalékkeret felhasznalasirdl a Megrendel§ altal megbizott miiszaki ellenér irdsbeli és
indokolt javaslata alapjan a Megrendel§ itisban dént. A Vallalkozo a miszaki ellenSrnél
kezdeményezheti irasban a tartalékkeret felhasznilisit a mfiszaki ellendr A4ltal
meghatirozott eljarasrend szetint.

A miszaki ellendr/Vallalkozé irasbeli kezdeményezésében kételes ismertetni azokat a
muszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabilyviltozas, hatdsigi rendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzik A tartalékkeret felhasznalasi
feltételeir és egyben igazoljak a munkik elvégzésének szitkségességét.

A miszaki ellendr/Viallalkozé az irdsbeli kezdeményezésében azt is koteles
alitimasztani, hogy a Villalkozd a kivitelezési munkit - annak miszaki tartalmara
tekintettel — alitimaszthaté és indokolt ellenszolgaltatis mellett teljesiti. (pl. kdltségvetés
egységara, az adott szolgiltatisi piacon transzferarnak mindstl.)

A Megrendelé a tartalékkeret felhasznilisirél irisban dont, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallisinak indokait. A tartalékkeret felhasznilisra vonatkozé
megrendelSi dontést a Vallalkoz6 szdmara — kérése esetén — megismerhetSvé kell tenni.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

6.3.

Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozé dltal vallalt jétallds idStartama az
atadas-atvételi eljiris sikeres befejezésének idSpontjatdl szimitott 25 hénap.

r112 " -

szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill - értesiti a Villalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétsl
fuggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani.

Amennyiben Vallalkozé j6tillasi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem
hatiridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitdsit eredményteleniil és/vagy nem megfeleld



mindségben kisérli meg, a MegrendelS a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Villalkozé kéltségére maga kijavithatja vagy méssal kijavittathatja.

6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkoz6é koteles a Megrendeld kérésére a

létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallisi és szavatossagi kotelezettsége
keretében sajit koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a
hibésnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjiaknak,
anyaguaknak bizonyultak és hasonldé meghibisodisuk feltételezhets. Cserét kdvetden a
miszaki megfelel6séget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Vallalkozé felelGsséggel tartozik a jelen szerzGdésben vallalt munkéért a jelen szerzédés
megkotésének id6pontjatdl a birtokbaadis lezirisinak idépontjiig. A Villalkozé kételes
mentesiteni jelen szerz8dés alapjan a MegrendelSt minden olyan kirigénnyel és kéveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriils, tovibbi harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhdzissal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kirt, vagy sériilést

etedmenyez, abban az esetben a Villalkozd haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendelét,
valamint a szilkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd kirenyhitési kotelezettsége.
A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabdly alapjin felel6s. A Villalkozé kételes értesiteni a biztositot a
beruhizis megvaldsitasinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tdrtént
viltozasokrél, és biztositani a biztositidsok kielégitd voltit &sszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kdtvényekben el&irt feltételeknek,
az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés kbvetkezményeit vonja
tnaga utan.

Ajanlatkér a 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a vallalkozisi
szerz6dés megkotésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzddés
teljesitésének teljes idStartama alatt rendelkezzen a villalkozdsra vonatkozé, CAR-
rendszerii (Gsszkockdzat) épités-szerelési biztositissal. A felelGsségbiztositas éves
kardsszege legalibb: 10 milli6 forint, a kiresemény Gsszege legaldbb: 5 milli6 forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL:

8.1

A Megrendel6 jogosult és kételes:

a munkaterletet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyz6kényv egyidejli felvételével a
Villalkozénak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellen6re ttjdn - ellenSrizni;

a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisiban részt
verni;

kitlzni az 4tadis-dtvétel idGpontjat a készre jelentés alapjin;

javaslatot tenni a munkik barmely részének, barmilyen technolégiai vagy id&beli sorrend
szerint megvaldsitdsara, megvaltoztatisara;

a szerzOdésszerten teljesitett munkat itvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Villalkozdval mindenkor egyiittmikédni;



9.

9.1.

* utasitani a Villalkoz6t a kitGzésbdl eredd hibak kijavitasara, tovabbd a szilkséges mértéki
Klegészits feltarisra;

®* alapos indok(ok) alapjan kifogisolni a Villalkozé alvillatkozédit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattél eltérd, vagy eltérden alkalmazott technoldgiat, eszkdzeit;

" ha a jelen szerz6désben régzitett munkat a Vallalkozd frisbeli felszolitdsra nem végzi el, a
kifogisolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolia a felszolitis
kézhezvétele utin lehetSség szerint haladéktalanul, a felmerils felelGsséget és karokat a
Villalkozora atharitani. A munka elvégzésének hatirideje 2 szakmai elbirisok szerint
hatiridé, 2 munka megkezdésének napja a felszélitis kézhezvételétd] szamitott legkésébb
3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellenéri és tervezSi tobbletszolgaltatis igénybevételével jard koltségeket
Villalkozéra atharitani, amennyiben azok a Villalkozénak felréhatd okbdl meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

Villalkozé a kivitelezési munkailatokat ugy kételes végezni, hogy azokkal sziikségteleniil ne
zavarja a kornyezé épiiletekben lakdkat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben szikséges, a fentiek biztositisa, illetve a balesetek, kirok megel§zése érdekében,
akkor a munkateriilet palinkokkal valé elkeritése a villalkoz6 feladata, melynek a kdltsége a
vallalkozsi dijban benne foglaltatik. Ezen el&irdsokat a villalkozdnak az anyagok, eszkozok
szallitasa soran is be kell tartania

9.2. A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;

tovibba felelés az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas 4llapot fenntartasaért.

9.3. A Vallalkozd jogosult és kételes

a munkateriiletet tvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagit megvizsgalni,
a munkavégzésre alkalmas 4llapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzddés keretein
beliil;

a szerzbdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd szamara
eloirt — hatosag1, szolgdltatol bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése el6tt megtenni,

Megrendel6 részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Ep1tesl Napléhoz csatolni;

a munkateriilet atvételét kévetSen, a munkalatok megkezdését megeldzéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet— és tzvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatist
tartani, és ennek tényét az Fpitési Naploban rogziteni;

a kivitelei tervben elSirtaknak megfelelden, a vonatkozé szakmai- és Altalinos tdrvényi,
rendeleti el6irisok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szetzGdéshen meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezen alkalmazandé elirasoknak, tovibbd az épitési és szakhatésigi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerG hasznalatot biztositd minéségben, hiba- és
hidinymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

az épitési munkik megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétd]) a milszaki dtadis-itvétel lezarasig
Epltesl Naplot vezetni;

biztositant 2 szerzGdéses munkik elvégzéséhez a munkaerSt, Arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegd;

a munkatertiletet keritéssel biztonsigosan lekertiteni (zart, atlatist gatlé keritéssel), Grizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendel§ felszolitisira, vagy engedélyével azt médositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponélni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeird] és ellentételezéseirsl megillapodni;



biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabilyok betartasit, illetve az ehhez szitkséges feltételeket
megteremteni, a jogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Fipitési
Naplohoz mellékelni és betartani;
jelen szerzédésben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvillalkozdi 4ltal
okozott kirokat teljes kiriien megtériteni,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi felelésség kizardlagosan
a Vallalkozét terheli);

a killonboz6 épftSanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerclvények, illetve berendezési
tirgyak szirmazasi helyét, minSségtanisitisit, alkalmazistechnikai lefrdsat, garancia- és jotallsi
dokumentumait, valamint mirka azonositisit, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az
igazolasokat az Epitési Naplohoz napmkeszen folyamatosan csatolni, tovibbi az atadasi
dokumentacié részeként Megrendels részére atadni;
biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel§ és a Miiszaki Ellendr szimara, hogy barmely

idépontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgalhassik a

munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.

minbségét, pyartisi helyszinét, fizisait;

lehet6vé tenni, hogy a hatésigok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hatiskérbe tartozé hatdsigi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfelelé id6ben és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Villalkozo felelGsségi kérébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minGségi

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozd szamira elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megtendeld vagy a Miiszaki Ellendr altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendel&vel a készrejelentést (a tényleges Atadis-dtvételt megel6zSen minimum két héttel

megeldzden) frasban kézolni;

a Villalkozénak felrohat6 okbol felmeriilt Miszaki Ellendti és Tervezéi tobbletszolgiltatas

igénybevételével jars koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentilt min&ségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos {igyiratainak tartozékait az
¢pitkezés végéig megbrizni, és legkésSbb a szerzédés lezarisival egyidejileg a Megrendelének
eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellitist, az azokhoz szilkséges csatlakozasokat,

mérShelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésébb a miszaki dtadas-itvéte] lezardsaig;

Vallalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivéviz, technolégiai viz,
villamos energia elltist, szociilis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozd
illetve alvallalkozok alkalmazottjai kotelesek igénybe venni, amennyiben Villalkozé mis
elfogadhatd megoldsrél maga nem gondoskodik.

A villalkozé kételes tovabba az épitési munkdk sorén keletkezd hulladékok elszallitisirél a sajat
koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztin tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultirilt megkozelithetségét

biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitis sordn hasznalt, csatlakozé utakat

(telekhataron kiviil is) rendben, tisztin tartani;

a befedésre vagy eltakarisra kerilé munkarészek esetében az eltakarisi munkailatok

megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megelz8en a Megrendelst és a Miiszaki Ellendrt



10.

értesiteni és lehet6vé tenni a szémukra, hogy azokat megvizsgiljdk, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Napléban rogzitsék. Ha a MegrendelS és a Miszaki Ellendr ezen
kételezettségiiknek nem tesznek eleget, tigy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsira, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik;

alland6 —megfelelS szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szerepl6— felel6s miszaki vezetdje dltal biztositani minden szitkséges helyszini
feligyeletet és irdnyitast a szerz6déses munkék kivitelezése folyamin;

helyszini képviselGjét haladéktalanul eltivolitani és misik, 2 Megrendeld altal jévahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselGt feladatai ellitdsira nem tartja megfelelonek és
errol a Villalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmerilS és a Megrendeld 4ltal jelzett hibak, illetve
hidnyossagok kijavitisahoz, elhdritisihoz a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkik mindségének megbrzését és tisztantartisit biztositani;
A tertileten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Vallalkozé, kételes
azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén 1évo fadllomany fizikai védelmér] Villalkozo kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kirtért minden felelésség Villalkozét terheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyezd nagysight és fajtajut koteles a helyére telepiten;

A testrekunstrukeids szobrok felillitisinak idépontjat megtendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Villalkozé koteles eltlitni. Amennyiben vallalkozé hibijabél fizikai kar keletkezik
a modellekben, illetve Villalkoz6 akadilyozza azok idSben térténd felallitasat, minden, ebbdl
fakadd kar Viallalkozét terheld.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozd lehetdvé teszi a Megrendeld, 2 Miiszaki Ellenér vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviselSi szdmaira, hogy birmely ésszerdi idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznildsra keriil5 anyagok, termékek,
szerkezetek elGkészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasukedl fiiggden - a megfeleloségre
vonatkozé vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenck. Ehhez a Vallalkoz6 koteles minden
ésszerd segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A minéségtantsitissal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerzédésszeri teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy

mindségi hiba gyandja miatt van szikség, és a hiba, illetve hiiny 2 vizsgilat sorin
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok kdltségeit is a Vallalkozé kételes viselni.

A Megrendelé ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatinak jogit mds fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Villalkozé egyideji értesitése
mellett.

A Villalkoz6 koteles a vizsgalathoz szitkséges koriilményeket biztositani, és az elvarhaté
egyuttmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez§ esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szetkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy a min&ségbiztositas {ipyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkoz6itol, beszallit6itdl is megkoveteli. A velik kotendd szerz8désekben hasonld
ertelmi feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom er8sitésére és a
meg nem felelés kockazatinak csdkkentésére torekszik.

A Villalkozd sajat Mindségbiztositisi Rendszerérél a Megtendeld és a Miiszaki Ellendr



10.5.

10.6.

10.7.

szimara tijékoztatist nyujt, és lehetvé teszi annak szikséges mértékd feliilvizsgalatat.

A Villalkoz6 a szerz&dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszk6z0k vonatkozisaban megfelelSségl nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozd jogszabilyok, és szabvany rendelkezései az irainyadodak.

Villalkozd koteles a vonatkoz6 szabvinyok el8irdsainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel6 miiszaki ellenérével jévahagyatni és a mindség
ellenbrzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Villalkoz6 koteles minden felhaszndlt anyagrol és szerkezetr8l a gyirtd és forgalmazd
vallalatokrd]l a mindségi tanusitvinyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kiilféldi anyag és szerkezet felhasznildsa esetén a Villalkozé tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szitkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
minéségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal kételes ellendrizni, mely probik
eredményét az épitési naploban rogziti.

2) A beton és vasbeton szerkezetekedl Magyar Szabvény szerinti — helyszini mintavételezés
alapjin - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkiinak elvégzése utin
a Villalkozd kételes a vezetékekben nyomésprébit tartani a Megrendeld miszaki
ellen6tének jelenlétében az elbirisok szerint tilnyomdsokkal. Ezen nyomésprobak
eredményét kiilon jegyzikonyvben kell rdgziteni és azokat mellékletlént az épitési
naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkikat a szakigi sajitossigoknak megfclelden koteles mindsitent, ilk.
a mindsitést dokumentilni.

11. EPiTESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozéd a munkateriilet Atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15) Kotm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) koteles vezetni.

Az épitipar kivitelezési folyamat résztvevdi az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellenSrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felel3s miniszter
altal mikodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-naplé)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesitent.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymidst az elektronikus épitési napléba
tortend bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érints
veszélyhelyzetekrdl, tényekedl és korilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzGdésszerd teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épittetd meghizdsa alapjin az épitési miszaki ellendr, valamint alvillalkozoi elektronikus



épitési naplé esetén a megrendelé villalkozé kivitelezé vagy felelés miszaki vezetGje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait rogziti.

11.5. A févallalkozd kivitelezd az elektronikus épitési napléban kételes haladéktalanul kézélni az
épittetével a potmunka miszaki szitkségességét, az épittet§ a févallalkozé kivitelezével a
potmunka igényét.

11.6. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplo
megnyitasaval és az eldirt adatok felvitelével teljesil.

11.7. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kézvetlen eléthetdség, telefon, telefax) kételesck az Epitési Naploban feltintetni. Az
Epitési Napléban megallapitisok, megjegyzések, kifogisok, utasitasok sth. bejegyzésére
kizdrdlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a fGvallalkozéd kivitelezd e-fénaplojat a févallalkozdi szerzédés adatainak
rogzitésével és a fovallalkozd szdmira hozziaférést biztositd, egyszer hasznalatos belepes1
jelszd generildsaval parhuzamosan llia készenlétbe.

11.9. A févallalkozo kivitelezd az e-fénaplét, az alvillalkozd kivitelezS az e-alnaplét az épitési
munkateriilet itvételekor az itvétel idépontjinak rogzitésével nyitja meg, és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkateriiletrdl levonulis
idépontjanak régzitésével zirja le.

11.10. A Tervezd napldbejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellendrnek ellenjegyezni
szitkséges. A Villalkozd a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill a4 napléban kételes
valaszolni.

1L11. A Megrendeld az utasitisait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozlik a
Villalkozéval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendeld — kézvetleniil vagy a Mfszaki Ellen6r atjan — hetente
legalibb 1 (cgy) alkalommal ellenérizni kételes.

11.13. Az e-fénaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formédban kell vezetni.

11.14. Az e-f6napld vezetése a f6villalkozd kivitelezOnek vagy megbizdsa esetén a févallalkozd
kivitelez$ felelos miszaki vezetGjének, az e-alnapld vezetése az alvillalkozé kivitelezének
vagy megbizasa csetén az alvallalkozé kivitelezd felelSs miiszaki vezetSjének a feladata.

11.15.Az e-f6napléba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetlentl az e-naplé internetes alkalmazisba
vagy az e-naplé alkalmazis helyi futtatisira alkalmas szdmitistechnikai eszkoz
igénybevételével koteles rogriteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrol,
hogy a helyi szimitistechnikai eszk&zzel r6gzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentaldsi kételezettség napjitél szamitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rgzitésre keriiljenek.



11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnaplonak azokat 2 munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
napld internetes alkalmazisban rogzitésre, a helyszinen elérhet6vé kell tenni azok szimira,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplé vezetésére kotelezett —az épitSipati kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozziférést biztosit az e-fénaplohoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékletethez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezirdsiig — a naplovezetésre kitelezetten il — bejegyzést tehet
a) 2z e-fénapldba és mellékleteibe az épittetS, az épitési miiszaki ellendr vagy a beruhazasi
tanidcsado, tovabbd - ha az erre irdnyuld feladat meghatirozdst az irasbeli szerzédésik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdi miivezetd,
b) az e-alnapléba és meliékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozéd kivitelezdvel
szerzbdéses viszonyban 4llé f6- vagy megrendels vallalkozd kivitelezd, tovabba a f6- vagy
megtendeld vallalkoz6 kivitelezs felel6s miszaki vezetSje,
¢) valamennyi e-f6napléba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,
d) az e-fénapldba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,
€) az efénapldé és az e-alnaplé alvillalkozdi nyilvintartis mellékletébe az épittetSi
fedezetkezeld,
f) az e-fénaplé és e-alnaplé hatdsagi naplé-mellékletébe a2z ellendrzésre és bejegyzésre kiilén
jogszabillyal feljogositott mas hatésigok.

11.19.Az e-fénapléba és ec-alnaploba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-f6napldba vagy c-alnapléba és mellékleteibe betekinthet
a} id6ébeli korlatozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselSje az épitési miszaki ellendr vagy beruhézasi tanacsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitéstigyi hatdsag,
ad) 2 Nemzeti Add- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabélyban az ellendrzésre id6kotlitozas nélkiil feljogositott mas hatdsig,
b) az e-naplé készenlétének lezarasiig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsig,
bb) 2 helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatésig,
bc) az épittetoi fedezetkezeld,
bd) az épittetd dltal — egyszer hasznilatos belépési jelszé atadasival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhizds megvaldsitisihoz tAmogatast nydjté szervezet,
be) az épittetd megbizisa alapjan a tervezdi miivezets.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadis-
atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkik végrehajtasinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és 2 mindenkor iranyadé
jogszabilyokban el6irt valamennyi egyéb kériilményt kételesek rogz1ten1 a Felek.

Az Epltes1 Naplét a2 munka befejezését kovetSen le kell zArni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell frnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében MegrendelS vagy a
nevében eljir6 személy (szervezet) a szerzddés teljesrcese soran az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
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alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A Megrendeld szerzédésszegést kévet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

" késedelmesen teljesit,

® hibdsan teljesit, mert a szolgaltatotr dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabélyokban
és e szerz6désben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerz6désben meghatirozott
tulajdonsagok,

= amennyiben a szerzddés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megszinik, vagy
ellehetetlenul.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatarid§ elmulasztisa
vonatkozisaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de &sszesen legfeljebb 20 napra
esd kotheér.

Hibas teljesitési kitbér: amennyiben Villalkozd a miiszaki dtadds-dtvételi eljiris soran a
kitliz6tt pothatiridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszobéléséig terjeds idére naponta 200.000),-
Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra esé kétbér.

Meghitsulasi kothér: Amennyiben a szetz8dés teljesitése a Vallalkozé érdekkérében
felmeriilt okbdl megszinik, vagy ellehetetleniil, a vallalkozd egyszeri meghidsulisi kéthér
tizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulisi kéthér dsszege az ifa nélkiil szamitott
bsszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld dsszeg.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napija, a hibds
teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghitsulasi
kétbér meghizetésének esedékessége a szerzédés megsziinésének napja. Vallalkozé a kotbért
az esedckességtdl szamitott 10 naptiri napon beliil koteles megfizetni Megrendels részére.
Megrendel§ fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladé kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibis teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szetz8dS Felek megillapodnak, hogy a kitbérterhes hatiridSk 20 nappal térténd tillépése
esetén, vagy olyan hibis teljesités esetén, amelynek a kijavitisa 2 20 napot meghaladja, a
Megtendel6nek jogiban all vilasztisa szerint — a szerzédésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzGdést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendels a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondisara, ha a Villalkozé
a MegrendelS felszOlitisira a MegrendelS altal kifogisolt, vagy hidnyolt munkékat nem
otvosolja, vagy nem poétolja a megadott ésszert hatiridén belil.

Megrendelo a Szerz&dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstél
elalthat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzGdés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §



12.9.

alapjan 4j kézbeszerzési eljarist kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként szerz6d§
fel személyében érvényesen olyan jogutddlis kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢ az BEUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljiras indult vagy az Eurépai Unié Birdsiga az BEUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirdsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogibdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapftott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis.

A Megrendeld koteles a Szerz8dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni,
ha a szerz8dés megkotését kovetben jut tudomisira, hogy a szerz6dé fél (Vallalkozd)
tekintetében a kozbeszerzési eljards sorin kizdiré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a

kozbeszerzési eljarasbol.

MegrendelS jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani — ha szitkséges olyan
hatiridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozdban kdzvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennill a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjsban meghatarozott feltétel.

A felmondas esetén a Villatkozd a Szerz8dés megszinése elStt mar teljesitett szolgiltatis
szerzOdésszert pénzbel ellenértékére jogosult.

Megrendeld jogosult a szerzdés azonnali hatalyt felmondasira abban az esetben is, ha a
Villalkozd kozbeszerzési eljaris keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyl alkalmassigi feltételei a jelen szerzGdés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag iranyaban viltoznak, igy killondsen, ha
* ha a Villalkozé tartésan fizetési késedelembe esik (kéztartozisok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);
* a Villalkozoval szemben csbdeljaris vagy felszimoldsi eljaras indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birésig;
®  végelszamolasat hatirozza el.

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendelé barmely fizetési kotelezettségével 45

(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, tgy Vallalkozé jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz5dé Felek a szerz8désszegés kivetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a

késedelem a miasik szerz8dé él nem szerz3désszer(l teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjik, hogy kotelezettségeiket vis mafor miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén



a kotelezettsége teljesitésében akadilyozott Fél a misik szerz6dott Felet a vis maior bealltardl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerz8désszeti teljesités kovetkezményei
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aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithatd koriilményre vezethet vissza, azonban ezen
kortilmeény a szerzédésszer(l teljesitést csupan akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizardlag a révid id&szakon belil ismétl6ds természetl vagy id&jarasi
csapasok ismerhetSk el idGjarassal SsszefliggG vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerz6dést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticidban foglalt feltételek, illetve a

Villalkoz6i ajanlat tartalma alapjan és kizdrdlag abban az esetben médosithatjik, ha a
szerzGdéskotést kovetSen elSre nem lathatd okbodl beillott kérillmény folytin a szerzddés
teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak dtadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendeld kifejezett elézetes irdsbeli
hozzijarulasa nélkill sem tovibb nem adhaték, sem a szerzddésen kivil fel nem
hasznalhat6k, tovabbd tilos a2 Megrendelé hozzajarulisa nélkil az elvillalt, illetve a mar
folyamatban levé munkikrél adatokat kiszolgiltatni, eldadisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni. :

A Villalkozénak mentesitenie kell 2 MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely birmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéh védett
Jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendel8 jelen szerzédésben
megnevezett képviselSinek utasitisait. Az elSirisok durva, vagy kismértékdi, de ismétléds
megsértése esetén a Villalkozd koteles a Megrendel§ felszolitisira az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mds alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezést munkak megvalésitasiba alvillalkozdk is bevonhatdk, de a Vallalkozé ezek
tevekenységéért vagy mulasztasaért gy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) Yo-ot meghaladéan csak az ajinlatban megjelslt alvallalkozé
mikodhet kézre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet igénybe sajit teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz8déskotést kovetSen - a
szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében - beillott 1ényeges korilmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetS a megjelolt alvillalkozéval, Megrendeld
mias megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kbzbeszerzési
eljarisban az alvillalkozokra meghatirozott kévetelményeknek. A Villalkozénak a szerz6dés
alafrisit kdvetden a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkoz6it a Megrendeldnek el6zetesen be
kell jelentenie. Villalkoz6 teljes kori kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek iranyiba a sajit maga, illetve az altala igénybe vett alvillalkozdk altal okozott kiarok
megtéritéséért.

Szerzdé felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzGdésben meghatarozott feladataik
ellitisa sordn tudomisukra jutd, a misik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban 4ll6
partnerszervezetek lizletvitelére és mikddésére, tizlet- és piacpolitikdjira, {izletkorére, a jelen
szerzbdésre és annak ellitdsdra vonatkozd informaciét, tovibbi minden olyan mais
mnformaciét, adatot és dokumentumot, megoldist, amelyek harmadik fél részére torténd
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ataddsa az érintett félre nézve kozvetlenil vagy kézvetve hitrinnyal jir vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, izleti titokként kezelik, és azokat kizirdlag a jelen szerz&dés
keretein belill hasznaljak fel. A felek ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes kirtéritési
felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl kotelesek megfelels
tajekoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozobik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzidés - a Kbt. szerint esetleges korlitozasokkal -
nyilvinos, tartalma kézérdekid adatnak mindsill, igy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhat6 meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy killéntsen a Kbt. és az
allamhaztartast6l sz6lé 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek
(Allami Szimvevészék, Burdpai Szamvevészék, Eurdpat Blzottsag, Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, belsé ellenbrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskéritknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkétott szerz&dések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részilkre a jogszabily szerinti informacié megadésa tizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Villalkozd kételes
minden segitséget MegrendelS részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysiga és Megrendel kotelezettségeinek megfelels teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriild és szitkségszer(i hatdsdgi eljirasok kezdeményezése,

szikség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsigi eljarisok koltségei a Villalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericiés egyeztetést, bejarast tartanak,

melynek idépontjat Megrendels hatirozza meg.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperacik soran az Epitési Naploban rogzitik.

A koopericibs egyeztetésen felvett )egyzokony'vek az Epltesl Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkoz6 kételes MegrendelS részére egy eredet vagy hitelesitett masolati példanyban

rendelkezésre bocsitani a szerz6dés tirgyat érintéen alvallalkozokkal kétott szerz&déseit, és
ezek modositasait. Villalkozé ezen kételezettségének a szerzddés (vagy a modositas)
megkdtését kbvetSen haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Villalkoz6 ezen kotelezettségének megsértése silyos szerz8désszegésnek mindsiil, mely
miatt a2 MegrendelS jogosult jelen szerz8dést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondassal
megszintetni.

Amennyiben a2 Megrendel6 megitélése szerint valamely alvillalkozd a szerz6dés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kételezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekmeénye vagy mulasztisa a szerzGdés megszegésének korében még nem értékelhets, a
Megrendeld irisban kérheti a Villalkozétél az alvallalkozd levaltasit. A Vallalkozd
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg kételes gondoskodni a leviltott
alvallalkozé megfelelS pétlasardl.

Az alvillalkozd leviltisaval és pétlisival kapesolatban felmeriilt koltségeket a Vallalkozénak
kell viselni.

Megtrendeld 2z alvillalkozd leviltisival Gsszefiiggésben Villalkozot ért esetleges kirokért
felelGsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendeldnek az alvallalkozé (k) levaltasira vonatkozé kérésnek



nem tesz eleget, vagy a Vallalkoz6 dltal igénybe vett alvallalkozd(k) a szerzédésben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozéi szerz&désben rogzitett
mértékl kdzremikodést figyelembe véve — nagyobb ardnyban mikédnek kozre a szerz8dés
szerind feladat megvalésitdsiban, ez olyan silyos szerz6désszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendelé jogosult jelen szerz8dést azonnali hatillyal, rendkivilli felmondassal
megszuntetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzdés — a kozbeszerzési eljiras eredményhirdetését,
Villalkozé nyertes ajanlattevSként torténd kihirdetését kovetSen a vonatkozé jogszabalyi
el6irdsok figyelembe vétele mellett mindkér Fél aldirasival 1ép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulményoztik, egyeztették és azt, mint tigylet
akaratuknak megfelelé megillapodast cégszerd alairdsukkal igazoljak és léptetik hatilyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egylittmikddéssel kapcsolatban birmiféle kézlés,
- thjékoztatds, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irdsban, magyar-nyelven érvényes és -
hatilyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kéz6tti értesitést az alabbiak szerint kell kdzéltnek tekintetnd:

" a kézbe és atvételt elismervény ellenében torténd atadds esetén az atadis
idépontjaban, az dtvétel megtagadisa esetén annak idépontjaban;

¥ ajinlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futirszolgilat Utjan t61ténd
kézbesités esetén a kézbesités, az dtvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kildeményt nem veszi 4t (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a sikertelen kézbesités napjitdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

" e-mail-en térténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezrendszer dltal megjeldlt sikeres elkiildés idSpontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymissal tivbeszélén,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb moédon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen cljuttatott lkildeményként utélag
megerSsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre birmely okbdl nem kerill sor, dgy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat misik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen SzerzGdés
médositisdval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizirélag
nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselSinek alifrasaval ellitva érvényesek és
hatilyosak.

14.4. Felek a Szerz6dés teljesitésének idStartamdra az aldbbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsblattarték a Megrendel§ részérdl:

Nev: Juhasz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2451

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu



14.7.

14.6.

Kapcsolattartd a Villalkozo6 részérél:

Név: Béress Janos

cim: 1149 Budapest, Egressy ut 103.
telefonszam: 06-20-9391-346

e-mail: metep@upemail.hu

Ha a Felek mis kapcsolattartét jeldlnek ki, kotelesek errdl itrisban egymast haladéktalanul,
de legkésSbb 2 viltozis bekivetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) ran beliil irdsban
tajékoztatni.

Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzddésben nem rendezett kérdésckre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Térvénykényvben foglaltak az irdnyadék.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz8désbél vagy azzal
Osszefiiggésben, annak megszepésével, megsziinésével, érvényességével vagy
ertelmezésével kapesolatban keletkezik, tirgyalisok ttjin prébaliik rendezik.

A szerzddd felek a jelen Vallalkozasi SzerzSdést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték és azt, mint valds iigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagydlag,
cégszeren irtak ald.

Budapest, 2019.
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