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feltételekkel:
PREAMBULUM
0.1. A Megrendeld a kézbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL trvény (a tovabbiakban: Kbt.)

0.2.

11

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kézbeszerzési eljrist folytatott le ,a Disz tér 7., Fortuna
utca 6., Uri utca 24., Orszighaz utca 11. sz4m alatti, miiemléki épiiletcken vegzendo
klwteleze31 munkak a teljesitési hatdrid6re prognosztizalt egydsszegii dtalinyaron
az alibbi 6t nilléan megajanlhat6 részben” elnevezéssel, amelynek eredményeként
Megtendeld a Villalkozot hirdette ki az eljiras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a
szerzédeés megvalositasival kapcsolatos jogaik, kételezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen
szerzodést kotik meg.

A véllalkozis részletes miszaki tartalmit a kdzbeszerzési eljirds sorin rendelkezésre
bocsatott ajdnlattételi dokumenticis, valamint a Megrendeld és a Vallalkozé altal a
kozbeszerzési eljiris keretében, tovibba a szerz6déskotés idSszakiban egymasnak atadott
iratok (kiegészitS tdjékoztatis), valamint az elfogadott Vallalkozéi ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendel$ kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylatiban jogok és kotelezettségek vallaldsihoz és teljesitéséhez szitkségesek.



1.2.

1.3.

1.4,

2.1.

2.2

3.1

3.2

Megrendelé kijelenti tovabba, hogy képviselGje a jelen Szerz6dés megkotéséhez sziikséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazis, illetve jévahagyas bittokiban van.

Villalkozé  kijelenti, hogy képviselGje a szerzGdés megkotéséhez szilkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkétdtt szerz6dés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Villalkozé ldjelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciét kériiltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint Iijelenti, hogy ajinlata teljes kord, és az itadott tervekben és
dokumenticiékban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitisira vonatkozik. A
Villalkoz6 ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem kételes elfogadni a mennyiségi
kiitdsra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelel6 leirdsira alapozd
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
‘Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a(z) -

1. szamy rész: Budapest I. keriilet, Disz tér 7. szdm alatti épiilet utcai- és udvari
homlokzatinak felujitasi munkiinak elvégzését a teljesitési hataridSre prognosztizalt
egydsszeghi atalanyiron a felhivast kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az
érvényes és hatilyos jogszabilyoknak és kotelezSen alkalmazandé eléirasoknak
megfelelden, elsé osztalyd, hiba- és hidgnymentes illapotban, miszaki Atadis-itvételi
eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Megrendel§ Altal Atadott engedélyes
tervdokumentacié, kiviteli terv, a Megrendelé 4ltal elfogadott ajinlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban el&irtak alapjin és a jelen szerz&dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hataridSre
vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkozdi Dij) netté: 55 069 419,- Ft. Az altalanos
forgalmi adé elszdmoldsa a mindenkor hatilyos jogszabily szetint torténik. Felek gy
nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi ad6rdl sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény sltalinos
szabilyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevalldsi és befizetési
kotelezettségeiket, pyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a szerzédésszerfien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killondsen, de nem kizardlagosan az alibbiakat:

* aVillalkozé 4ltal igénybe vett alvillalkozék munkadfjit és koltségeit;

" az épitési beruhizis megvalositishoz sziikséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszk6z stb. kéltségét fiiggetlentil attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kilrasban szerepel-e;

" a miszaki tartalom megvaldsitisanak teljes koltségét (a szerzGdéshez csatolt
iratokban meghatirozott miszaki tartalomra az azokban meghatirozott minéségfi
anyagokkal, illetSleg a Felek altal kdlcsonosen elfogadott azonos mindségi
anyagokkal helyettesitve);

" atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vimot);

* az atadas-dtvételi eljarassal kapcsolatban felmeriil minden koltséget;



3.3.

34.

4.

4.1.

* barmiféle tovibbi dokumentacid, irat- és tervmisolat készitésének koltségét;

" birmiféle bérleti dijat (gépek, irodik, raktarak stb. vonatkozasiban);

" afelvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

* az épitési tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kozmuszolgiltatis
koltségét;

" agaranciilis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

® minden, a jelen szerz8dés tirgyinak tendeltetésszer(i hasznalatit biztositd
megvaldsitisahoz sziikséges munka ellenértékét;

" a biztositds és az esetlegesen jelen szerz8dés hatilya alatt felmeriils karok
megtéritésének koltségeit stb.;

®  amibizonylatoknak a kéltségét;

" akotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

* az épités idGtartama alatt szitkségessé vAld valamennyl segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, cléallitisanak koltségét, beleértve a
lebontist és elszallitist is, az organizdcids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkik kéltségeit azzal, hogy a védSkorlitot, az épitési keritést és
az ideiglenes kézmi-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kévetden is a
helyszinen kell tartani és az dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasit kovetSen kell és
lehet elbontani;

" az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint intetnet-
hélozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérdk ideiglenes
kaépitésének koltségeit;

* akeletkezd bontasi és épitési hulladék elszallitasanak koltségeit;

" amunkaterilet Srzésének kéltségeit;

" amegvalésulisi dokumenticié koltségeit;

* aberendezésck, felszerelések beszabdlyozisanak koltségeit;

* a felvonulisra haszndlt teriletek eredeti allapotra torténd helyredllitisanak
koltségeit;

* amindségbiztositissal kapcsolatos Gsszes koltséget;

" az épités dokumentildsi, irattarolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentilé digitdlis fényképek heti elkészitésének és a Megrendels
szdmdra torténd elkilldésének koltségeit;

" a munkaterillet atadisakor Vallalkozé iltal Atadott és készitett, a szomszédos
éplletekrdl és kozteriletekrdl, a terileten talilhaté fadllomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumentacid. :

A Vallalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dijon felill tébbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megtrendel§ 4ltal killén szerz8désmédositas keretében
vagy a hatilyos Kbt. elSirisainak megfelelSen megrendelt és Villalkozé altal elvégzett
pétmunkik cllenértékét. Egyes munkik pétmunkakénti besorolhatésigival kapcsolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett potmunkit, vagy elhagyott munkit a
szerz6désben megillapitott dijakon és drakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerz0dés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy drat, akkor a szerz8d6 Felek megegyezése
szitkséges az Arképzési Leirds alapjan.

A SZERZ(GDES TELJESITESI HATARIDOI:

A szetzGdés teljesitésének hatirideje (miszaki 4tadds-atvételi eljaris sikeres lezarisihoz



5.1

szlikséges szakhatosagi nyilatkozatok és a megvaldsulisi dokumenticid  teljeskorit
biztositAsaval): 2019. augusztus 31. A miszaki dtadis-dtvételi eljirds megkezdésének
tervezett napja: 2019. augusztus 11.

A Villalkozé jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hatirid6ben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzGdésszerl  teljesitésnek. A Villalkozé minden hatiridé tekintetében miliszaki
elbteljesitéste jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megtendeld nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatas teljesitésének pénziigyl fedezete a
Megrendel6 Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajinlatkéré a vallalkozéi dfjat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkira, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolds kiallitisit kdvetSen,
szamla ellenében, banki atutalissal teljesiti.

~ Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre iranyulo igénye esctén a Kbt. 135.

§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 10%-anak megfeleld dsszegben el8leget biztosit a
vallalkozisi szerz6désben rogzitett feltételekkel, az elGleg elszimolasara a végszamliban keriil
SOL.

Villalkozé 1 db elblegszamlat, 2 db részszamlat és 1 db végszamlit nydjthat be az aldbbiak
szerint: 1. részszamla a szerzGdéses érték 30 %o-at elérd, teljesités esetén a nettd villalkozdi
dij 30%-dnak megfeleld Ssszegeben, a 2. részszimla a szerzédéses érték G0%-at elérd
teljesités esetén a netté villalkozdi dij 30 %-anak megfeleld 6sszegeben, a végszamla a
szerzbdéses érték 100%-4t elérd teljesités esetén a nettd véllalkozéi dij 40%-4nak megfelels
Ssszegeben nygjthatd be.

A Villalkozéi teljesités elfogadisa a Megrendeld altal kizirSlag azt kévetden torténhet meg,
ha a Megrendel6 altal megbizott miszaki ellen6tok (a tovabbiakban: Miszaki Ellendr) a
vonatkozé teljesitést elfogadtik és leigazoltik. Felek megillapodnak, hogy a Megrendels a
Miszaki Ellenér személyérdl és a Miszaki Ellenér eljarisi jogosultsigairdl a Vallalkozo6t
legkésSbb a munkaterilet dtadisakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkik szerz8désszeri teljesitését a
Vallalkozé koteles frasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének. Felek megallapodnak,
hogy Vallalkoz6 részérdl szamla benyjtisa csak és kizdrolag Megrendel§ altal alairt teljesitési
igazolas alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az 4tadis-dtvételi eljiras sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a MegrendelS iltal feltart hibak és hidnyossdgok maradéktalan
kijavitdsival, potlasaval és a Megrendeld altali igazolasaval mindsil.

A Villalkozé az itadas-atvételi eljaris keretében kételes atadni a Megrendelének 4 (négy)
példiny dtaddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimdlisan az aldbbiakat
tartalmazza:

" 2z irdnyadd jogszabalyoknak megfelelSen elkészitett megvaldsulasi dokumenticid;
®  karbantartisi és kezelési utasitis;

" mindségbiztositisi jegyzokonyv;

*  mérési jegyzdkonyvek, megfeleldségi igazolisok;

= szikséges mindségvizsgilat jepyz&konyvek;



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;

* kivitelezGi (megfelel3ségi) nyilatkozat; felels miiszaki vezetdi nyilatkozat;

" valamennyi hatsigi és kézmi-nyilatkozat;

= Bpitési Naplé, ha késziil Felmérési Naplé mésolata;

* 2 kozremiikds alvallalkozok listija (elérhetSségekkel) a kozrem@kodés lényeges
adataival;

" ajotillasi tevékenységet végzG szervezetek listija (cég neve, cime, telefonszima);

* minden olyan levelezés, jegyzikonyv misolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informaciékkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések elddntésére;

= az lizemeltetési, karbantartisi munkak elvégzésére iizemeltetési, hasznilati elSirasok
és feltételek konyvei.

Felek megéllapodnak, hogy az itadis-dtvételi eljdrds sikeres lezarasanak feltétele az dtadisi
dokumentaci6 hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsitasaig a Megrendels jogosult az
atvételt megtagadni.

A maszaki ellen6r az ellenérzést kbvetSen teljesitésigazolast 4llit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérsl. Felek megéllapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolas mellékelése esetén kdteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszimla befogadasinak feltétele az atadis-
atvételi eljards sikeres lezardsat igazold jegyzdkdnyv mellékelése.

A miszaki dtadas-dtvételi eljiriason felmeriilt és jegyzGkdnyvbe vett hibik, hiinyossagok
kijavitisit, valamint az épitési miszaki ellendti teljesitésigazolds, tovibbi a teljesitésigazolas
alapjan idllitott szimla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Villalkozé a Megrendeld
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-4ban el6irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendelével szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfelels tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adéksteles jovedelmének csékkentésére
alkalmasak; tovabba a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendel6 szdmira megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143. § (3)

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1

Szerz6dd Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozé Altal vallalt jotallas idStartama az
atadis-dtvételi eljards sikeres befejezésének idSpontjitél szimitott 24 hénap

6.2. A jotallisi és szavatossdgi id6én belili meghibisodas esetén a Megrendels — az észleléstdl

szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Villalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétSl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétsl
figgben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Villalkozé a hibat
kijavitani.



6.3. Amennyiben Villalkozé jétillsi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem

hatinidében tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfelels
minGségben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Villalkoz6 koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozd kételes a Megrendeld kérésére a

létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotillisi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sérilltek meg, de a hibisnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodasuk feltételezhetd.
Cserét kovetden a miaszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkoz6 felelGsséggel tartozik a jelen szerzGdésben vallalt munkiért a jelen szerzdés
megkétésének idSpontjatol a birtokbaadids lezirisinak idépontjiig. A Vallalkozé koteles
mentesitent jelen szerz6dés alapjan a Megrendel6t minden olyan karigénnyel és kéveteléssel’
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriils, ‘tovabba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, karesemények kévetkeztében jelentkeznelk.

Ha a beruhézissal kapcsolatosan olyan esemény kévetkezik be, amely kirt, vagy sériilést

eredmenyez, abban az esetben a Villalkozd haladéktalanul kételes értesiteni a Megtrendel6t,
valamint 2 szitkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé kirenyhitési kételezettsége.
A Viallalkozé kételes érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjin felelds. A Villalkozé kételes értesiteni a biztositot a
beruhdzds megvaldsitasanak jellegében, mértékében, vagy programijiban téreént
valtozdsokedl, és biztositani a biztositisok kielégits voltit dsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz cleget a kdtvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerz8dés megszegésének mindsiil és a szerz3désszegés kovetkezményeit vonja
maga utin.

Ajanlatkéré a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljirva a vallalkozasi
szerzOdés megkotésének feltételélil szabja, hogy a nyertes ajinlattevé a szerzGdés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a villalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerQ  (6sszkockézati) épités-szerelési biztositassal. A felelsségbiztositis éves
karbsszege legalabb: 10 milli6 forint, a kiresemény Osszege legalabb: 5 millié forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1,

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz&konyv egyidejd felvételével a
Viallalkozdnak atadni;

az elvégzett munkat — Muszaki EllenSre utjan - ellen8rizni;

a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivilasztisiban részt
venni; :

kitlizni az atadis-atvétel idSpontjit a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkik barmely részének, birmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend
szerint megvalositisara, megviltoztatasata;

a szerzGdésszer(ien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz&dés szerint kifizetni;



9.

9.1.

9.2

9.3.

* aVillalkozéval mindenkor egylttmiikédni;

* utasitani a Villalkozét a kitlzésbdl eredd hibik kijavitisira, tovabba a szitkséges mértéki
kiegészitd feltirisra,

* alapos indok(ok) alapjan kifogisolni a Vallalkozé alvillalkozdit, helyszini személyzetét,
valamint az ajinlattdl eltérS, vagy eltérSen alkalmazott technolégiat, eszkozeit;

" ha ajelen szerz6désben rogzitett munkit a Vallalkozé irdsbeli felszélitdsra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszdlitds
kézhezvétele utan lehetSség szerint haladéktalanul, a felmer(il8 felel&sséget és karokat a
Villalkozora dthiritani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai elSirdsok szerinti
hatirid6, 2 munka megkezdésének napja 2 felsz6litds kézhezvételétd] szimitott legkésébb
3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellendri és tervezGi tobbletszolgiltatds igénybevételével jard koltségeket
Villalkozéra atharitani, amennyiben azok a Villalkozénak felréhaté okbél meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL

Villalkozé a kivitelezési munkilatokat ugy kételes végezni, hogy azokkal szikségteleniil ne
zavarja a kornyezd épiiletekben lakokat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentiek biztositisa, illetve a balesetek, kirok megelézése érdekében,
akkor a munkateriilet palinkolkal valé elkeritése a vallatkozo feladata, melynek a kéltsége a
villalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen eléirisokat a vallalkozénak az anyagok, eszkdzdk
szallitisa soran is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovabba felelSs az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

A Villalkozd jogosult és kételes

a munkatertletet dtvenni, az dtvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassigit megvizsgalni,
a munkavégzésre alkalmas illapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzdés keretein
beliil;

a szerzGdés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabilyokban a kivitelezd szdmira
eloirt — hatosagl, szolgaltatol be]elenteseket a kivitelezési munka megkezdése el6tt megtenni,
Megrendel6 részére dokumentilni, és a bejelentéscket az Epftési Napléhoz csatolnis

a munkaterillet itvételét kévetSen, a munkilatok megkezdését megeléz8en munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatst
tartani, és ennek tényét az Epitési Napléban régzitent;

a kivitelei tervben eléirtaknak megfelelen, a vonatkoz$ szakmai- és Altaldnos tSrvényi,
rendeleti eléirasok betartdsival a kivitelezést elvégezni;

a szerzGdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak és
kotelezéen alkalmazandé elGirasoknak, tovibbd az épitési és szakhatdsigi engedélyekben
foglaltaknak megfelelSen a rendeltetésszerfi hasznalatot biztositd minéségben, hiba- és
hianymentesen 2 szerz5dott munkat elvégezni;

az €pitési munkik megkezdésétd] (a munkateriilet atvételétl) a miiszaki atadis-dtvétel lezarisig
Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzGdéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegd;

a munkatertiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zdrt, atlatdst gatlé keritéssel), Srizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitasira, vagy engedélyével azt mddositani,
elbontani, 2z anyagot a munkateriileten beliil deponalni;



a Megrendeld altal elrendelt viltoztatdsokat, médositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseir6l megillapodni;
biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartisit, illetve az ehhez sziikséges feltételeket

megteremteni, 2 ]ogszabalyokban elirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési

Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerzGdésben rogzitett feladatai végzésével Ssszefiiggésben maga vagy alvillalkozoi 4ltal
okozott kirokat teljes koriien megtéritent,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szetz6déssel, illetve bejelentett mu.nkahellyel

rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemd felelGsség kizarélagosan

a Villalkozét terheli);

a kiilonbéz6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épuiletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
tirgyak szarmazasi helyét, minGségtanusitasat, alkalmazastechnikai leirsit, garancia- és j6tallasi
dokumentumait, valamint mérka azonositasat, hitelt érdemlé dokumentumolkkal igazolni, az

igazolisokat az Epitési Napléhoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovabba az atadisi

dokumenticio részeként Megrendeld részére dtadni;

biztositani (kdltségtérités nélkiil) a Megrendel$ és a Miszaki Ellendr szdmira, hogy barmely

idépontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgilhassik a

munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb

mindségét, gyartisi helyszinét, fizisait;

lehetévé tenni, hogy a hatésagok ellenSrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott

engedélyekkel kapcsolatban;

a kavitelezéi hatiskérbe tartozd hatdsagi, szolgiltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,

és dokumentalni;

a megfelel5 id6ben és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken,

amelyek a Villalkozé felelGsségi korébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minéségi

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villatkozé szdmira elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a Miszaki Ellendr altal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat kéltségén elvégezni;

a Megrendelével a készrejelentést (a tényleges atadis-dtvételt megel5z8en minimum két héttel

megel6zben) irasban kézolni,

a Villalkozénak felrohaté okbdl felmeriilt Miszaki Ellendri és Tervezdi tobbletszolgiltatas

igénybevételével jar kéltségeket viselni, megtéritent;

a dokumentalt minéségtantsitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak tartozékait az

épitkezés végéig megbrizni, és legkésGbb a szerz&dés lezarisaval egyidejileg a Megrendel5nek

eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozdsokat,

méréhelyeket kiépiteni, mérSk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajat koltségére felépiteni, itizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésSbb a miiszaki atadas-atvétel lezarasiig;

Vallalkozénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivéviz, technoldgiai viz,
villamos energia ellitist, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Villalkozé
Wletve alvillalkozék alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkoz6é mas
elfogadhat6 megoldasrél maga nem gondoskodik.

A villalkozé koteles tovibba az épitési munkak sordn keletkezd hulladékok elszallitasardl a sajat

koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakatitani, a munkateriiletet

tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultirilt megkozelithetGségét

biztositani, az épitési tertletet, valamint az épités, szallitds sordn hasznalt, csatlakozé utakat

(telekhataron kivil is) rendben, tisztan tartani;
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a befedésre wvagy eltakarasra kerild munkarészek esetében az eltakarisi munkilatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megel6z6en a Megrendel8t és 2 Miszaki Ellendrt
értesiteni és lehet6vé tenni a szimukra, hogy azokat megvizsgilidk, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Napléban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miszaki Ellendr ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, igy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6ssépgel tartozik;

alland6 —megfelel6 szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szerepl6— felelds miiszaki vezetdje 4ltal biztositani minden szitkséges helyszini
feliigyeletet és iranyitdst a szerzGdéses munkik kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és mdsik, a Megrendels ltal jévahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képvisel6t feladatai ellitisira nem tartja megfelelének és
errdl a Villalkoz6t a kifogas indokait is megnevezve irdshan értesiti;

a garanciilis, vagy szavatossigi idé alatt felmerilS és a Megrendeld 4ltal jelzett hibik, illetve
hidnyossigok kijavitisihoz, elhdritisdhoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkdk minéségének megSrzését és tisztintartdsit biztositani;
A tertileten mas folyamatban 1év§ kivitelezési munkalatot nem akadélyozhat Vallalkozé, kételes
azt eltirni;

A kivitelezés teriiletén 1évE fadlloméiny fizikai védelmérsl Villalkozé kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden feleldsség Villalkozot tetheli. Amennyiben egy fiban kirt
tesz, egy azzal megegyezd nagysagit és fajtajic koteles a helyére telepitent;

A testrekunstrukcis szobrok felallitisinak idépontjit megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Villalkozo kételes eltiirni. Amennyiben vallalkozé hibajabdl fizikai kar keletkezik
a modellekben, lletve Viallalkozd akadilyozza azok idében térténd felillitisat, minden, ebbél
fakado kar Vallalkoz6t terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozd lehet6vé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviselSi szamira, hogy barmely ésszerli idSpontban
megtekinthessck az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra kerill§ anyagok, termékek,
szerkezetek elSkészitése vagy gyirtdsa folyik, és ott - belatisuktdl fiiggden - a megfeleléségre
vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozd kételes minden
esszerdl segitséget &s eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtaniisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Vallalkozbt terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerzédésszeril teljesitésnek vald meg nem felelés, vagy

mindségi hiba gyanfja miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Vallalkoz6 kételes viselni.

A Megrendelé ilyen esetekben 4trubdzhatja az anyagok, szerkezetck, berendezések
vizsgilatinak jogit mis fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Vallalkoz6 egyidejd értesitése
mellett.

A Villalkozé kételes a vizsgilathoz szikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhat6
egyuttmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendels 2 kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy a min6ségbiztositas figyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozditdl, beszallititol is megkoveteli. A velilk kétendd szerzGdésekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel 2 megrendeldi bizalom er8sitésére és a



meg nem felelés kockazatinak csokkentésére torekszik.
A Villalkozé sajat I\/Imosegbutomtam Rendszerérdl a MegrendelS és a Muszakl Ellend6r
szdmara tdjékoztatist nydjt, és lehetévé teszi annak szitkséges mértékil felilvizsgalatat.

10.5. A Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésckor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkdzok vonatkozasiban megfeleléségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kévetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabviny rendelkezései az irdnyaddak.

10.6. Vallalkozé koteles a vonatkozé szabvanyok elSirasainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megtendeld miiszaki ellendrével jévihagyatni és 2 mindség
ellendrzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

10.7. Villalkozé kételes minden felhasznilt anyagrél és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazd
vallalatokr6l a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kulfoldi anyag és szerkezet felhasznalisa esetén a Villalkozd tartozik a Magyar Szabvany
szerini mindséget sajit koltsépén bizonyitani. Az & kotelessége szikkség esetén az
mpottengedelyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, 2 termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal kételes ellendrizni, mely probalk
eredményét az épitési naploban rogzit.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabviny szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

b} Viz-, és szennyvizvezetékek belsS és épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése utin
a Vallalkozo koteles a vezetékekben nyomasprobit tartani a Megrendeld miiszaki
ellenérénck jelenlétében az elSfrisok szerint tilnyomésokkal Ezen nyomasprébiak
eredményét kilon jegyzOkonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni.

©) Az egyéb épitési munkdkat a szakigi sajatossigoknak megfeleléen koteles mindsitent, ill.
a minositést dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

1.0, A Villalkozé 2 munkaterilet atadas-atvételétdl kezdve az épitbipari  kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szetrint épitési naplét (a
tovabhiakban: EplteSI Naplo) kiteles vezetni.

11.2. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az elditt épitésinaplé-vezetési, -ellenSrzési és -
bejegyzést kbtelezettségiiket az épitési beruhdzishoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter
altal mikddtetett internetes alapa elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

11.3. Az épitGipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymast az elektronikus épitési napldba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomisukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekrdl, tényekrél és kériilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzGdésszert teljesitését befolyisoljak vagy veszélyeztetik.



11.4. Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az
épitteté megbizasa alapjan az épitési miszaki ellendr, valamint alvéllalkozéi elektronikus
épitési napl6 esetén a megrendelS vallalkozé kivitelezd vagy felelés miszaki vezetGje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait rogziti.

11.5. A f6vallalkozd kivitelezd az elektronikus épitési napléban kételes haladéktalanul kozolni az
épittetével a pétmunka miiszaki szitkségességét, az épittetd a févillalkozd kivitelezGvel a
potmunka igényét.

11.6. Az ¢pitdipard kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplo
megnyitisaval ¢s az elGirt adatok felvitelével teljestil.

11.7. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetGségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhetGség, telefon, telefax) kotelesek az Epltesl Napléban feltintetni. Az
Epitési Napléban megallapitisok, megjegyzések, kifogisok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyck jogosultak.

11.8. Az épitteté a févallalkozé kivitelezd e-fénapléjit a févallalkozéi szerzddés adatainak
rogzitésével és a févallalkozd szamira hozzdférést biztosits, egyszer hasznilatos belépési
jelszo generalasaval piarhuzamosan illitja készenlétbe.

11.9. A f6villalkoz6 kivitelezé 2z e-fénaplét, az alvallalkozo kivitelezd az e-alnaplét az épitési
munkatertilet 4tvételekor az atvétel idépontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkateriiletrél levonulds
idépontjanak rogzitésével zirja le.

11.10. A Tetvezd naplébejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellenémek cllenjegyezni
szilkséges. A Villalkoz a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendel$ az utasitisait elsésorban az Lpitési Napléba t61tén6 bejegyzéssel kdzlik a
Vallalkozéval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendelé — kézvetlenil vagy a Miszaki Ellenér utjan — hetente
legalibb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kételes.

11.13. Az e-fénaplét és az e-alnapldt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formédban kell vezetni.

11.34. Az e-fénaplé vezetése a févallalkozé kiviteleznek vagy megbizasa esetén a fovallalkozé
kivitelez6 felelds miiszaki vezetSjének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozé kivitelezének
vagy meghizasa esetén az alvillalkoz6 kivitelezs felel6s miszaki vezetdjének a feladata.

11.15.Az e-fénapldba és e-alnaploba az épitési naplo vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-naplé internetes alkalmazasba
vagy az c-naplé alkalmazis helyi futtatisira alkalmas szamitistechnikai eszkéz
igénybevételével kételes rogziteni. A naplévezetésre ktelezettnek gondoskodnia kell arrél,
hogy a helyl szamitistechnikai eszkozzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeliebb a bejegyzési vagy dokumentildsi kotelezettség napjitdl szimitott harom napon
belill az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.



11.16. Az e-fénaplonak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplé internetes alkalmazisban rdgzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szdmara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplé vezetésére kotelezett — az épitGipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkaterilleten — kérésre hozziférést biztosit az e-fénapldhoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplo készenlétének lezardsiig — a naplovezetésre kotelezetten til — bejegyzést tehet
2) az e-fénaploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miiszaki ellendr vagy a beruhizasi
tanicsadd, tovabba - ha az erre irdnyulé feladat meghatirozdst az irdsbeli szerzédésiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervez8i miivezetd,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a naplé vezetésére kotelezett alvillalkozd kivitelezdvel
szerzOdéses viszonyban ill6 f6- vagy megrendel$ vallalkozé kivitelezd, tovabba a £6- vagy
megtendeld vallalkozd kivitelez felelds miszaki vezetdie,
c) valamennyi e-fénapldba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeled hatdsig,
d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsigi és egészségvédelmi koordinitor,
e) az e-fénaplé és az e-alnaplé alvillalkozéi nyilvantartds mellékletébe az épittetdi
fedezetkezeld,
f) az e-f6naplé és e-alnaplé hatdsigi naplé-mellékletébe az ellendrzéste és bejegyzésre kitlén
jogszaballyal feljogositott mdis hatbsigok.

11.19.Az e-fénapléba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénapléba vagy e-alnapléba és mellékleteibe betekinthet
a) idSbeli korlitozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselGje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhdzasi tanacsadé
ab) az épitésfeliigyelen hatdsig,
ac) az épitésiigyl hatdsag,
ad) a Nemzeti Adé- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabalyban az ellendrzéste idSkorlatozas nélkil feljogositott mas hatdsig,
b) az e-napld készenlétének lezirisdig
ba) az ellendrzésre jogszabilyban feljogositott egyéb hatésag,
bb) a helyszini ellendrzést folytatd munkavédelmi és munkaiigyi hatésag,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznilatos belépési jelszd Atadisival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzis megvalésitisahoz timogatist nytjté szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjin a tervezdi mivezetd.

11.21. Az Epitési Napldban az épiteéssel és szereléssel, az ellenGrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az epyes munkik végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor iranyadé
jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéb korilményt kotelesek rogzrcem a Felek.

Az Ep1te51 Naplét a munka befejezését kvetSen le kell zArni és a 24rd bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendels vagy a
nevében eljir6 személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé



12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.0.

12.7.

12.8.

alvillalkozd vesz részt, és az alvillalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A Megtendel6 szerz6désszegést kévet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkozd szerzédésszegést kovet el, ha

¥ késedelmesen teljesit,

" hibisan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzbdésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenck meg a jogszabilyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzGdés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megszinik, vagy
ellehetetlenil.

Késedelmi kothér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatirid elmulasztisa
vonatkozdsaban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de 8sszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér.,

Hibis teljesitési kétbér: amennyiben Villalkozé a miiszaki dtadas-atvételi eljirds sorin a
kitliz6tt pothataridére hibsan teljesit, a hiba kikiisz6b6léséig terjedd idére naponta 200.000,-
Ft, de Gsszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése a Villalkozd érdekkdrében
felmerilt okbdl megsziinik, vagy ellehetetlenil, a villalkoz6 egyszeri meghitisulisi kithér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulisi kotbér Gsszege az dfa nélkil szdmitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-4nak megfelels osszeg.

A késedelmi kétbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibés
teljesitési kdtbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszébélésének napia, a meghitsuldsi
kotbér megfizetésének esedékessége a szerz8dés megsziinésének napja. Vallalkozé a kotbért
az esedékességtd] szamitott 10 naptari napon belill kételes megfizetni Megrendel® részére.
MegrendelS fenntartja maginak a jogot a kothér Osszegét meghaladd kirainak
ervényesitésére. A késedelem vagy a hibis teljesités esetére kikdtott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a kotbérterhes hatiridék 20 nappal térténé tillépése
esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendel6nek jogaban 4ll vilasztisa szerint — a szerz&désszegés kévetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz3dést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel§ a szerz3dés azonnali hatdlyd felmondisira, ha a Vallalkozé
a Megrendel$ felszolitasara a MegrendelS 4ltal kifogasolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerl hatiridén beliil.

Megrendel$ a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzodéstdl
elallhat, ha:

a) feltétleniil szlikséges a szerzGdés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §



12.9.

alapjan 1) kdzbeszerzési eljirast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként szerz5d8

fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem felel meg 2 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az BEUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unib Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjin
inditott eljirasban kimondta, hogy az Eutdpai Unib jogibdl eredS valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig Altal megillapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem seminis.

A Megrendeld koteles a Szerz8dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomdsira, hogy a szerzddd fél (Vallalkozd)
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizdrd ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zdrni a
kézbeszerzési eljarasbol

MegrendelS jogosult és egyben koteles a SzerzGdést felmondani — ha szilkséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellitisirdl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennill a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel.

A felmondas esetén a Vallalkozdé a Szerzddés megszunese elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzdésszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendel6 jogosult a szerzGdés azonnali hatdlyli felmondisdra abban az esetben is, ha a
Villalkozé kozbeszerzési eljiaris keretében elfogadott ajinlatiban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzGdés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansig iranyaban valtoznak, igy kiilénosen, ha
® ha a Villalkozd tartdsan fizetési késedelembe esik (kbztartozisok, szolgiltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);
* a Villalkozoval szemben csédeljdris vagy felszimoldsi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsig;
" végelszamolasat hatirozza cl.

12.10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld birmely fizetési kotelezettségével 45

(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, gy Vallalkozd jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz3désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjik, hogy a

késedelem a masik szerz6dS Fél nem szerzSdésszerli teljesitésére vezethetS vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjdk teljesiteni. Vis maior esetén



a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a misik szerzédétt Felet a vis maior bealltarél
és megszinésérd] haladéktalanul értesiteni kdteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz3d6 Felek a nem vagy nem szerzédésszeri teljesités kovetkezményei

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithatd korilményre vezethetd vissza, azonban ezen
korilmény a szerzGdésszerQl teljesitést csupin akadalyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizardlag a révid id&szakon belil ismétlédé természeti vagy idSjarasi
csapasok ismerhetSk el idGjarassal Gsszefiiggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerz6dést Felek csak az ajinlati felhivisi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

Villalkozoi ajanlat tartalma alapjin és kizirdlag abban az esetben modosithatjak, ha a
szerzOdéskotést kévetSen eldre nem lithaté okbdl beillott korilmény folytin a szerzédés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendel§ kifejezett elézetes frasbeli
hozzijiruldsa nélkill sem tovibb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznalhaték, tovibbi tilos a Megrendeld hozzijirulisa nélkill az elvillalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkikrél adatokat kiszolgiltatni, eldadisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell 2 Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarissal
szemben, amely birmiféle szerz4i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy cgyéb védett
jog megsértése miatt mertil fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovibbi teljesitenic kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitasait. Az eldirdsok durva, vagy kismértékd, de ismétlsdé
megsértése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendel6 felszolitisira az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltivolitani és mis alkalmas személyekkel pétolni.

A Iivitelezési munkak megvalésitisiba alvillalkozdk is bevonhatdk, de a Villalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztasaért Ggy felel, mintha az adott munkit maga végezte volna el.
Vallalkoz teljesitésében 10 (tiz) %o-ot meghaladéan csak az ajanlatban megjelslt alvallalkozé
mikddhet kdzre; ebben az esetben az alvallalkoz6 sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz8déskétést kovetden - a
szerzOdéskotéskor elére nem lithaté ok kovetkeztében - beillott lényeges korillmény miatt a
szetzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjeldlt alvallalkozéval, Megrendels
mis megjellt szervezet kbzremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarisban az alvallalkozdkra meghatirozott kovetelményeknek. A Villalkozénak a szerzSdés
aliirasat kdvetben a teljesitésbe bevonni kivint alvillalkozoit 2 Megrendelének elézetesen be
kell jelentenie. Vallalkozé teljes korii kartéritési felelGsséggel tartozik Megrendels és harmadik
szemeélyek irdnyiba a sajat maga, illetve az 4ltala igénybe vett alvallalkozdk altal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerz8d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz8désben meghatirozott feladataik
ellitdsa sorin tudomasukra jutd, a misik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
pattnerszervezetek tizletvitelére és mikodésére, lizlet- és piacpolitikajara, tizletkdrére, a jelen
szerz6désre és annak elldtisira vonatkozé informiciét, tovibbi minden olyan mas



informiciét, adatot és dokumentumot, megoldist, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kézvetlentil vagy kozvetve hatrinnyal jir vagy jarhat - idSbeli
kotlitozas nélkiil - bizalmasan, Gizleti titokként kezelik, és azokat kizdrdlag a jelen szerz&dés
keretein belill haszndljak fel. A felek ezen kételezettségitk megszegése esetén teljes kirtéritési
felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerintl kételezettségekedl kotelesek megfeleld
tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkoz6ik részére.

13.7. Felek tndomasul veszik, hogy a jelen szerz8dés - a KKbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdeld adatnak mindsil, igy kiaddsa barmadik személy részére nem
tagadhaté meg.

13.8. Felek tovabba tudomisul veszik, hogy a vonatkozé jogszabilyok, igy killondsen a Kbt. és az
allamhaztartasrdl sz6l6 2011, évi CXCV. tdrvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek
(Allami Szamvevszék, Eurépai Szamvevdszék, Eurdpai B120ttsag, Kormmanyzati Ellen&rzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskériknek megfelelSen a
kézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkotott szerzdések teljesitését rendszeresen
ellenérizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informicid megadasa iizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhaté meg. S

13.9. Az dletékes ellendrzé szervezetek ellenSrzése, helyszini vizsgalata esetén Viallalkozd kételes
minden segitséget Megrendel$ részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
cllendrzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmerilé és szitkségszerd hatdsigi eljarisok kezdeményezése,

szlikség szerint az azokban valé részvétel A hatdsigi eljarasok koltségei a Vallalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejarist tartanak,
melynek idépontjat Megrendeld hatirozza meg.
Az egyeztetés idSpontjait, helyszmelt a meghivottak kérét Felek a munkateriilet ataddsa
alkalmadval, illetve a kooperaciék sorin az Fpitési Napl6ban rogzitik.
A koopericibs egyeztetésen felvett jegyzGkonyvek az Epitési Napldba t6rténd bejegyzéssel
egyenértéklinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkoz6 kdteles MegrendelS részére egy eredeti vagy hitelesitett misolati példinyban
rendelkezésre bocsatani a szerz8dés tirgyat érintSen alvallalkozdkkal kotott szerzddéseit, és
ezek moédositasait. Vallalkozd ezen kotelezettségének a szerz8dés (vagy a médositas)
megkotését koveten haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Villalkozé ezen kételezettségének megsértése silyos szerzddésszegésnek minésiil, mely
miatt 2 Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondassal
megszuntetni.

Amennyiben a Megrendel6 megitélése szerint valamely alvillalkozd a szerz8dés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerz6dés megszegésének kérében még nem értékelhetd, a
Megrendelé irasban kérheti a Villalkoz6tdl az alvallalkozé levaltasit. A Vallalkozé
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvillalkoz6 megfelel pétlasarol.

Az alvallalkoz6 levaltasival és potlisival kapesolatban felmeriilt kéltségeket a Villalkozénak
kell viselni.

Megtendel6 az alvallalkozo levaltisival Ssszefiiggésben Vallalkozdt ért esetleges krokért
felelosséggel nem tartozik.



Amennyiben a Villalkozé Megrendeldnek az alvillalkozd (k) levaltisira vonatkozd kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Villalkoz6 4ltal igénybe vett alvallalkozo(k) 2 szerzédésben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvillalkozdi szerzédésben rdgzitett
mértékd kézremikadést figyelembe véve — nagyobb ardnyban miikédnek kozre a szerzbdés
szerinti feladat megvaldsitisaban, ez olyan stlyos szerz&désszegést valésit meg, mely alapjin
a Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendldvili felmondassal
megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz8dé Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés — a kzbeszerzési eljaris eredményhirdetését,
Vallalkoz6 nyertes ajanlaitevéként torténd kihirdetését kovetSen a vonatkozd jogszabalyi
el6irisok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alifrisdval 1ép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulminyoztik, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelelé megillapodist cégszert aldirisukkal igazoljik és 1éptetik hatilyba.

14.3. Felek kézott a jelen Szerz8déses egytittmiikddéssel - kapcsolatban barmiféle kozlés, -
tajékoztatds, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k6zotti értesitést az alabbiak szerint kell kézdltnek tekintetni:

® a kézbe & itvételi elismervény ellenében torténé itadds esetén az édtadis
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futarszolgilat dtjn torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi 4t (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladShoz) a sikertelen kézbesités napjatél
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

* e-mail-en torténd tovibbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezdrendszer altal megjel6lt sikeres elkiildés idSpontjiban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal tivbeszélon,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kézolt értesitéseiket 2 munkanapon
beliil kényvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott kildeményként utélag
megerdsitik. Amennyiben az utblagos megerSsitésre birmely okbdl nem keril sor, dgy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat miésik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy 2 jelen Szerzédés
modositisival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott forméban, a Fél/Felek képviselSinek aldfrisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerz6dés teljesitésének idStartamira az alibbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendel6 részérdl:

Neév: Juhasz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2451

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu



14.5.

14.6.

Kapcsolattarto a Véllalkoz6 részérél:

Név: Béress Janos

cim: 1149 Budapest, Egressy ut 103.
telefonszam: 06-20-9391-346

e-mail: metep@upcmail.hu

Ha a Pelek mas kapcsolattartét jelolnek ki, kotelesek errdl irashan egymast haladéktalanul,
de legkésébb a viltozds bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) oran beliil irdsban
tajckoztatni.

Jelen szerz8dés tekintetében és ¢ szerz8désben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari T6rvénykdnyvben foglaltak az irinyadék.

Felek megillapodnak abban, hogy birmely jogvitit, amely a jelen Szerz8désbdl vagy azzal
Osszefiiggésben, annak  megszegésével, megszinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, titgyaldsok dtjdn probaljak rendezik.

A szerz6d6 felek a jelen Villalkozasi Szerzédést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag,
cégszerlen irtik ala.

Budapest, 2019, marcius 26.
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