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PREAMBULUM

0.1

0.2.

1.1

A Megrendel6 a kézbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL trvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kézbeszerzési eljarast folytatott le ,az Uti utca 22., 32.,
Bécsi kapu tér 8., Orszaghaz utca 13., 23. szim alatti, milemléki épiileteken
végzendd kivitelezési munkak kivitelezése 6t dnalloan megajanlhaté részben”
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendeld a Vallalkozot hirdette ki az eljards
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitisival kapesolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen szerz8dést kdtik meg.

A vallalkozis részletes mfiszaki tartalmit a kozbeszerzési eljiras soran rendelkezésre
bocsatott ajinlattételi dokumenticié, valamint a Megrendeld és a Vallalkozd 4ltal a
kozbeszerzési eljards keretében, tovibba a szerz8déskotés idészakaban egymasnak atadott
iratok (kiegészits tijékoztatis), valamint az elfogadott Villalkozéi ajanlat hatarozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATEOZATAI

Megrendel$ kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylatiban jogok és kételezettségek vallalisihoz és teljesitéséhez szitkségesck.




1.2.

1.3.

14.

2.1

2.2,

3.1,

3.2

- Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviselSje a jelen SzerzGdés megkotéséhez szikséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jévahagyis birtokiban van.

Villalkoz6 kijelenti, hogy képviselSje a szerz8dés megkotéschez szitkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkétott szerzédés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kételezi.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiot koriltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes korf, és az atadott tervekben és
dokumenticiékban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitisira vonatkozik. A
Villalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a mennyiségi
kifrdsra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirdsira alapozé
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalia a(z)

1. szdmu rész esetében: Budapest L. ketiilet, Uri utca 22, szam alatti épiilet udvari
homlokzat, kapualj és 1épcsGhaz allagmegévasi munkainak elvégzését a teljesitési
hatiridére prognosztizalt egytsszegii atalinyaron a felhivast kiegészit dokumentumokban
toglaltaknal, valamint az érvényes és hatilyos jogszabilyoknak és kételezéen alkalmazandé
eldirisoknak megfelelSen, elsG osztalyd, hiba- és hidnymentes dllapotban, miszaki atadas-
atvételi eljarisra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Megrendelé 4ltal Atadott engedélyes
tervdokumentacid, kiviteli terv, a Megrendeld altal elfogadott ajinlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hataridSre
vallalkozasi dij (a tovibbiakban: Villalkoz6i Dij) nett6: 42 495 290,- Ft. Az ltalanos
forgalmi ad6 elszamolisa a mindenkor hatilyos jogszabaly szerint térténik. Felek ugy
nyllatkoznak, hogy az altalinos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény altalanos
szabalyai al4 bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallisi és befizetési
kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Villalkoz61 Dfj tartalmazza a szerzGdésszerien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve kiléndsen, de nem kizardlagosan az alibbiakat:

" aVillalkozé altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

" az épitési beruhdzis megvaldsitishoz szilkséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkdz stb. kéltségét fiigpetleniil attél, hogy
az a tételes koltségvetési kiirdsban szerepel-e;

" a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes koltségét (a szerz8déshez csatolt
itatokban meghatirozott miszaki tartalomra az azokban meghatirozott mindségi
anyagokkal, illetSleg a Felek altal kolcséndsen elfogadott azonos minbségi
anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetend$ minden dijat, illetéket (vaAmot);

*  az atadas-atvétel eljarassal kapcsolatban felmerulé minden koltséget;



3.3.

3.4.

4.

4.1.

* barmiféle tovibbi dokumenticid, irat- & tervmasolat készitésének koltségét;

* barmiféle bérleti dijat (gépek, irodik, raktarak stb. vonatkozasiban);

" a felvonuldsi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

* az épitési tevékenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kozmiszolgiltatis
koltségét;

® agarancidlis és szavatossagl kotelezettségek koltségeit;

" minden, a jelen szerz3dés targyinak rendeltetésszerd hasznilatit biztositd
megvaldsitasahoz szitkséges munka ellenértékét;

® a biztositis és az esetlegesen jelen szerz3dés hatilya alatt felmerild karok
megtéritésének koltségeit stb.;

" amibizonylatoknak a koltségét;

* akotelezd mérések és ellenbrzések koltségét;

* az ¢épités idbtartama alatt szikségessé valo valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eldallitAisinak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitist is, az organiziciés, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési keritést és
az ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadds-atvételi eljirds sikeres lezarasit kévetSen kell és
lehet elbontant;

" az épitéshez szitkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hél6zat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérSk ideiglencs
kiépitésének koltségeit;

* akeletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitisinak koltségeit;

" amunkateriilet Srzésének koltségeit;

" amegvaldsulisi dokumentaci6 koltségeit;

® a berendezések, felszerelések beszabalyozasinak koltségeit;

® a felvonulisra hasznilt teriiletek eredeti Allapotra torténd helyreallitisanak
koltségeit;

" aminGségbiztositissal kapcsolatos Gsszes koltséget;

" az épités dokumentaldsi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
illapotat dokumentalé digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkildésének koltségeit;

= a munkaterilet atadasakor Vallalkozd 4ltal dtadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrdl és kozteriiletekrdl, a teriileten talilhaté faillomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticié.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dijon feliil tobbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal kiilén szerzédésmédositas keretében
vagy a hatalyos Kbt. elbirisainak megfeleléen megrendelt és Villalkozé iltal elvégzett
potmunkak ellenértékét. Egyes munkik potmunkakénti besorolhatésigival kapesolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett poétmunkat, vagy clhagyott munkat a
szerz&désben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy érat, akkor a szerz6d6 Felek megegyezése
sziikséges az Arképzési Lefrds alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzédés teljesitésének hatdrideje (milszald atadas-Atvételi eljards sikeres lezarasihoz



5.1.

sziikséges szakhatdsagi nyilatkozatok és a megvalosulasi . dokumenticié teljeskord
biztositiséval): 2019. augusztus 31. A mdszaki dtadds-dtvételi eljiris megkezdésének
tervezett napja: 2019. augusztus 11,

A Villalkozé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hatdridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételer 2
szerz6désszerl teljesitésnek. A Villalkozé6 minden hatiridé tekintetében miszaki
eloteljesitésre jogosul.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendel6 nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendel$ Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajinlatkérd a villalkozéi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szetint, az adott munkdra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesiti.

Megrendels a munka megkezdéséhez a Vallalkozé etre irdnyuld igénye esetén a Kbt. 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkill szamitott teljes ellenszolgaltatis 10%-4dnak megfelels dsszegben eldleget biztosit a
villalkozasi szerz6désben rigzitett feltételekkel, az eléleg elszamoldsira a végszimliban keriil
SOt.

Villalkoz6 1 db elSlegszamlat, 2 db részszamlit és 1 db végszamlit nytjthat be az alibbiak
szerint: 1. részszamla a szerzGdéses érték 30 %-At elérd, teljesités esetén a nettd vallalkozdi
dij 30%-anak megfeleld Osszegeben, a 2. részszamla a szerzddéses érték 60%-at elérd
teljesités esetén a nettd vallalkozéi dij 30 %o-dnak megfelel Ssszegeben, a végszimla a
szerz6déses érték 100%-it elérd teljesités esetén a nett6 villalkozdi dij 40%-4nak megfelels
Osszegeben nyujthatd be.

A Villalkozoi teljesités elfogadasa a Megrendeld iltal kizardlag azt kdvetéen térténhet meg,
ha a Megrendel6 altal megbizott miszaki ellend:6k (a tovibbiakban: Miszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadtik és leigazoltik. Felek megillapodnak, hogy a Megrendeld a
Miszaki Ellenér személyérél és a Miszaki Ellendr eljarisi jogosultsigairél a Vallalkozét
legkésSbb a munkateriilet atadasakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkak szerz6désszerit teljesitését a
Villalkozo kételes irisbeli készrejelentéssel jelezni a MegrendelSnek. Felek megallapodnak,
hogy Villalkozé részérSl szamla benyjtisa csak és kizirdlag Megrendeld ltal alairt teljesitési
igazolis alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az itadas-dtvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizarélag a Megrendeld altal feltirt hibdk és hidnyossigok maradéktalan
kijavitasaval, p6tlasaval és a Megrendelé altali igazolisival mindsil.

A Villalkoz6 az atadds-dtvételi eljaris keretében koteles itadni a Megrendeldnek 4 (négy)
példany atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az alibbiakat
tartalmazza:

¥ azirinyadd jogszabalyoknak megfelelSen elkészitett megvalésulisi dokumenticid;
®»  karbantartisi és kezelési utasitas;

" mindségbiztositasi jegyzokonyv;

" mérési jegyzOkonyvek, megfeleldségi igazolasok;

" sziikséges mindségvizsgilat jegyzokonyvek;



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

® szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatai,

" Iavitelezdi (megfeleléségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetSi nyilatkozat;

" valamennyi hat6sigi és kdzmi-nyilatkozat;

»  Epitési Naplé, ha késziil Felmérési Napld masolata;

* 2 kbzremik6dS alvallalkozdk listaja (eléthetSségekkel) a kozremikodés lényeges
adataival;

* ajotillasi tevékenységet végz szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszima);

* minden olyan levelezés, jegyzGkényv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késébbi esetleges vitds kérdések elddntésére;

" az Uzemeltetési, karbantartisi munkik elvégzésére izemeltetési, hasznilati elSirisok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-dtvételi eljirds sikeres lezdrasanak feltétele az Atadasi
dokumenticié hidnytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellendr az ellenSrzést kévetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérsl, mennyiségérsl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendel6 rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolds mellékelése esetén kételes
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az itadas-dtvételi
eljaras sikeres lezarisat igazold jegyzSkonyv mellékelése.

A mitszaki itadas-atvételi eljirason felmerilt és jegyzdkonyvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitisat, valamint az épitési miiszaki ellendd teljesitésigazolas, tovabba a teljesitésigazolis
alapjin kidllitott szimla ellenértékének kézhezvételét kévetben Villalkozd a Megrendels
birtokiba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-dban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkozé jogosult a Ptk. szetinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendelével szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
illetve szimolhat el a szerzdés teljesitésével bsszefiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tirsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd adékoteles jévedelmének csokkentésére
alkalmasak; tovibba a Szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendel6 szamara megismerhetSvé teszi és a Kbt. 143. § (3)

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozé iltal vallalt jétillas idStartama az
itadis-atvételi eljiras sikeres befejezésének idGpontjitdl szimitott 24 hénap.

A jotillast és szavatossagl id6n belilli meghibdsodds esetén a Megrendels — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belill egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fiiggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz szikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes a Villalkozd a hibat
kijavitani.



6.3. Amennyiben Villalkozé j6tallisi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem

hatiridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfelels
minSségben kisérli meg, a MegrendelS a hibit — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Villalkozé kéltségére maga kijavithatja vagy méssal kijavittathatja.

6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé koteles a Megrendelé kérésére a

letesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotillisi és szavatossigi
kételezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részckkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukci6jiaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.
Cserét kovetden a miiszaki megfelelSséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozé felelSsséggel tartozik a jelen szerz6désben vallalt munkaért a jelen szerzGdés
megkotésének idSpontjatdl a birtokbaadds lezdrasinak idSpontjaig. A Vallalkozd koteles
mentesiteni jelen szerz8dés alapjin a Megrendel6t minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapesolatban felmeriils, tovibbi harmadik
személynek okozott személyi sértilések, kiresemények kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazissal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kirt, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul kételes értesiteni 2 Megrendelét,
valamint 2 szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a Dbiztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozd kirenyhitési kételezettsége.
A Villalkozd koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOodés vagy jogszabily alapjan felelés. A Villalkozd kételes értesiteni a biztositér a
berubdzds megvalésitasinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tdrtént
valtozasokrdl, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltat Ssszhangban 2 jelen Szerzddés
feltételeivel. Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget a kistvényekben eléirt feltételeknek,
az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz8désszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkéré a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljirva a vallalkozisi
szerz6dés megkotésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajinlattevé a szerz6dés
teljesitésének teljes idStartama alatt rendelkezzen a villalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerd (Gsszkockazati) épités-szerelési biztositissal. A felelGsségbiztositds éves

karSsszege legalabb: 10 milli6 forint, a kiresemény dsszege legalabb: 5 millié forint,

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1,

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas llapotban, jegyz6konyv egyidejil felvételével a
Vallalkozoénzak atadni;

az elvégzett munkit — Miszaki Ellendre itjén - ellendrizni;

a beépitésre kerilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisiban részt
venni;

kitlizni az dtadas-atvétel idSpontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkdk birmely részének, barmilyen technolégiai vagy idSbeli sorrend
szerint megvalositasara, megviltoztatisira;

a szerzGdésszerilen teljesitett munkat dtvenni,



9.

9.1.

9.2,

9.3.

' ateljesitett munka ellenértékét szerz&dés szerint kifizetni;

*  a Villalkozéval mindenkor egyuttmiitkodni;

" utasitani a Villalkozdt a kitlzésbdl ered hibdk kijavitisira, tovabba a sziikséges mértékd
kiegészitS feltarisra;

* alapos indok(ok) alapjin kifogisolni a Villalkozé alvillalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajnlattdl eltér, vagy eltéréen alkalmazott technoldgiit, eszkézeit;

* ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Villalkozé frésbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogisolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitds
kézhezvétele utin lehetSség szerint haladéktalanul, a felmeriil§ feleldsséget és kirokat a
Villalkozéra dthdritani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai eldirdsok szerinti
hatirid6, a munka megkezdésének napja a felsz6litis kézhezvételétdl szamitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

" a miszaki ellenéri és tervezdi tobbletszolgaltatis igénybevételével jard koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok 2 Vallalkozénak felréhaté okbdl meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGET:

Villalkozé a kivitelezési munkilatokat gy koteles végezni, hogy azokkal sziikségtelentil ne
zavatja a kornyez6 épiiletekben lakdkat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentiek biztositasa, illetve a balesetek, kirok megel6zése érdekében,
alkor a munkateriilet palinkokkal valé elkeritése a villalkozé feladata, melynek a kéltsége a
villalkozzsi dijban benne foglaltatik. Ezen eléirdsokat a vallalkozénak az anyagok, eszkézok
szallitisa sorin is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzéste alkalmas munkateriilet itvételét megtagadni;
tovabba felelSs az épitési teruleten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisiért.

A Villalkoz6 jogosult és kételes

a munkatertiletet dtvenni, az atvételkot annak munkavégzésére val6 alkalmassigit megvizsgalni,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzddés keretein
belil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szilkséges — jogszabalyokban a kivitelezé sziméra
elGirt — hatosagl, szolgaltatdt be]elenteseket a kivitelezési munka megkezdése elétt megtenni,
Megrendeld részére dokumentilni, és a bejelentéseket az Lpitési Napléhoz csatolni;

a munkateriilet itvételét kévetSen, a munkdlatok megkezdését megelézGen munka-
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epitési Napléban rogzitent;

a kivitelei tervben elirtaknak megfelelSen, a vonatkoz$ szakmai- és altalinos torvényi,
rendeleti elSirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szetz8désben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezben alkalmazand6 elGirisoknak, tovibba az épitési és szakhatésigi engedélyekben
foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszerl haszndlatot biztosité minéségben, hiba- és
hianymentesen a szerz3dott munkat elvégezni;

az épitési munkik megkezdésétdl (a munkateriilet Atvételétd]) a miiszaki dtadas-atvétel lezrisig
Epitési Naplét vezetni;

biztositani a szerzddéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy 4llandé jelleg;

a munkateriiletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zirt, ddatist gatld keritéssel), 6rizni, a
kotbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitasra, vagy engedélyével azt moddositani,
elbontani, 2z anyagot a munkateriileten beliil deponalni;



a Megrendeld iltal elrendelt valtoztatasokat, médositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megillapodni;

biztositani 2  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, koryezetvédelmi,
természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabilyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket

megteremteni, a jogszabalyokban eléfrt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési

Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerz6désben rOgzitett feladatai végzésével dsszefliggésben maga vagy alvallalkozéi altal
okozott kirokat teljes kérien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel

rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennem felel§sség kizirdlagosan

a Villalkozdt terhelr);

a kiilonb628 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, éplletgépészet szerelvények, illetve berendezési

targyak szarmazasi helyét, minGségtanisitasit, alkalmazastechnikai lefrisat, garancia- és jotallasi

dokumentumait, valamint mirka azonositisat, hitelt érdeml dokumentumokkal igazolni, az
igazoldsokat az Epitési Naplohoz naptakeszen folyamatosan csatolni, tovibbid az dtadasi
dokumenticié részeként Megrendels részére dtadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendels és a Miiszaki Ellenér szamara, hogy barmely

idSpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgithassik a

munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.

minbségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatésigok ellenérzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6t hataskorbe tartozé hatdsigi, szolgiltat6i engedélyeket, véleményeket beszerezni,

és dokumentilni;

a megfelel6 idében és médon lehetdvé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken,

amelyek a Villalkozd feleldsségi korébe tartoznak, a hat6sdgok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerillt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi

megfeleléségének vitija esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozé szamara elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendel® vagy a Milszaki Ellendr altal
eltendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajit kSltségén elvégezni;

a MegrendelSvel a készrejelentést (a tényleges dtadis-atvételt megel$z8en minimum két héttel

megelbzben) irasban kézolni;

a Vallalkozénak felrdhat6 okbdl felmeriilt Miszaki Ellendri és Tervezdi tobbletszolgaltatas

igénybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentilt mindségtantsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak tartozékait az

épitkezés végéig megSrizni, és legkésSbb a szerzédés lezirdsival egyidejiileg a Megrendelének

eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellitdst, az azokhoz sziikséges csatlakozisokat,

mérhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérSl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyl

berendezéseket sajit koltségére felépiteni, iizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésébb a miiszaki dtadds-dtvétel lezardsaig;

Villalkozdnak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivéviz, technolégiai viz,
villamos energia ellitist, szocialis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozd
illetve alvillalkozék alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozd mas
elfogadhato megoldasrdl maga nem gondoskodik.

A villalkozé kételes tovabbd az épitési munkak sordn keletkezd hulladékok elszallitdsardl a sajit

koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertiletet

tisztdn tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultiralt megkozelithetSségét
biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szillitis sorin hasznalt, csatlakozd utakat

(telekhataron kiviil is) rendben, tisztan tartani;



10.

a befedésre vagy eltakarisra keriild munkarészek esetében az eltakardsi munkilatok
megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megel6z&en a Megrendeldt és a Miszaki Ellendrt
ertesiteni és lehetGvé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgilidk, megmériék és
észrevételetket Epitési Napldban rogzitsék. Ha a Megrendel és a Miszaki Ellenér ezen
kételezettségiiknek nem tesznek eleget, tgy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik;

allandéd —megfelel szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkez8, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szereplé— felelGs miiszaki vezetGje 4ltal biztositani minden szitkséges helyszini
teliigyeletet és iranyitast a szerzGdéses munkak kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és misik, a Megrendel8 ltal jévahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendel6 a képvisel6t feladatai ellitisara nem tartja megfelelének és
errdl a Villalkozét a kifogis indokait is megnevezve irdsban értesiti;

a garancidlis, vagy szavatossigi idé alatt felmerilld és a Megrendeld ltal jelzett hibak, illetve
hiinyossigok kijavitasihoz, elhdritisihoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkak mindségének megOrzését és tisztantartisat biztositani;
A teriileten mis folyamatban lévé kivitelezési munkilatot nem akadélyozhat Vallalkozo, kételes
azt eltiirny;

A kivitelezés teriiletén 1év8 fadllomény fizikai védelmérél Vallalkozd koteles gondoskodrii, az
azokba keletkezett kartért minden felel8sség Villalkoz6t terheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyez6 nagysagut és fajtajit kdteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukcios szobrok felillitdsinak idépontjat megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezésér Villalkoz6 kételes eltrni. Amennyiben véllalkoz6 hibijabél fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Villalkozd akadalyozza azok idében térténd felallitasat, minden, ebbdl
fakado kar Vallalkoz6t terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkoz6 lehet6vé teszi a Megtendeld, a Miiszaki Ellendr vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviseldi szimira, hogy birmely ésszer@ idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznildsra kerills anyagok, termékek,
szerkezetek elCkészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatisuktdl fiiggden - a megfeleléségre
vonatkozo vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozé kételes minden
EsszerQ segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A minéségtaniisitassal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerzGdésszerti teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy

minbségi hiba gyandja miatt van szilkség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Vallalkozé kételes viselni.

A Megrendels ilyen esetekben atruhdzhatia az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatinak jogit mas fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Villalkoz6 egyidejii értesitése
mellett.

A Villalkoz6 kételes a vizsgilathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az clvarhatd
egyuttmikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendels a kérdéses termék,
szerkezet Atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvillalkozoitdl, beszallit6itdl is megkdvetel. A velilk kotendd szerzédésekben hasonlé
értelmu feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a



meg nem felelés kockazatinak csékkentésére torekszik.
A Villalkozé sajat l\ilnosegblztosnam Rendszerérdl a Megrendel§ és a Miszaki Ellenér
szamdra tijékoztatist nyujt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértékd feliilvizsgilatat.

10.5. A Vallalkoz6 a szerzdés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszk6zék vonatkozdsiban megfelelGségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kdvetelményeire a vonatkoz6 jogszabalyok, és szabviny rendelkezései az irinyaddak.

10.6. Villalkozd koteles a vonatkozé szabvinyok el6irisainak megfelel§en mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel$ miiszaki ellen8rével jévahagyatni és a mindség
ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

10.7. Villalkozé kételes minden felhasznilt anyagrdl és szerkezetrdl a gyarté és forgalmazd
vallalatokr6l a mindségi tanisitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Villalkozé tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajit koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szitkség esetén az
Jmportengedelyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal kételes ellendrizni, mely prébak
eredményét az épitési naploban rogzit.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabvéany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilirdsigi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belss és épiileten kivilli szerelési munkainak elvégzése utin
a Villalkozé kdteles a vezetékekben nyomdsprobit tartani a Megrendel miiszaki
ellendrének jelenlétében az el6irisok szerinti tilnyomisokkal. Ezen nyomiasprébik
eredményét kilon jegyz8kényvben kell rdgziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkakat a szakigi sajatossigoknak megfeleléen koteles minSsiteni, ill.
a mindsitést dokumentilni.

11. EPITESI NAPLO
11.1. A Villalkozé a munkaterillet atadis-itvételétSl kezdve az épitdipar Idvitelezési

tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabbiakban: Emtem Napld) koteles vezetni.

11.2. Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevéi az elGirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kitelezettségiiket az épitési beruhizishoz rendelt, az épitésiipyért felelés miniszter
altal mikodtetett internetes alapG elektronikus épitési naplé (a tovibbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

11.3. Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymist az elektronikus épitési napléba
t6rténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érints
veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és korilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzGdésszerl teljesitését befolyasoljik vagy veszélyeztetik.



11.4. Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épftési naplét az
épitteté meghizisa alapjin az épitési miszaki ellendr, valamint alvillalkozéi elektronikus
épitési naplé esetén a megrendelé villalkozd kivitelezd vagy felelés miszaki vezetSje
folyamatosan ellenérzi, és abban észrevételeit, megillapitisait r6gziti.

11.5. A féviallalkozd kivitelezd az elektronikus épitési naploban koteles haladéktalanul kézélni az
épittetGvel a pétmunka miszaki szitkségességét, az épittetd a févallalkozé kivitelezdvel a
pétmunka igényét.

11.6. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési f6napld
megnyitasaval és az el6irt adatok felvitelével teljestl.

11.7. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhet6ség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Napléban feltiintetni. Az
Epitési Napléban megillapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizdrélag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épitteté a févillalkozd kivitelezd e-fénapléjac a févallalkozdi szerz3dés adatainak
r6gzitésével és a fovillalkozd szamira hozzaférést biztositd, egyszer hasznilatos belépési
jelsz6 generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A févillalkozé kivitelezG az e-fénaplét, az alvillalkozé kivitelezd az e-alnaplét az épitési
munkateriilet dtvételekor az atvétel idSpontjanak rdgzitésével nyitja meg, és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkaterilletrsl levonulas
idépontjanak rogzitésével zitja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellendrnek ellenjegyezni
szikséges. A Villalkoz6 a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon belil a napléban koteles
vilaszolni.

11.11. A Megrendelé az utasitdsait elsésorban az Epitési Naploba t61rténd bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozdwval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendelé — kézvetleniil vagy a Miszaki Ellendr 1tjin — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni koteles.

11.13. Az e-fonaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaiban kell vezetni.

11.14.Az e-fonaplo vezetése a fSvillalkozé kivitelezSnek vagy megbizasa esetén a févillalkozd
kivitelezé felelds mlszaki vezetGjének, az e-alnaplé vezetése az alvillalkozd kivitelezének
vagy megbizasa esetén az alvillalkozé kivitelezd felel6s miszaki vezetSiének a feladata.

11.15.Az e-fénapléba és e-alnaplba az épitési naplé vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-naplé internetes alkalmazisba
vagy az enaplé alkalmazas helyl futtatdsira alkalmas szimitastechnikai eszkdz
igénybevételével koteles rogzitent. A naplévezetésre kbtelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyi szimitistechnikai eszkézzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentilisi kételezettség napjatél szamitott hirom napon
belill az internetes alkalmazasban is rdgzitésre keriiljenek.



11.26. Az e-fénaplénak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplo internetes alkalmazasban régzitésre, a helyszinen elérhet6vé kell tenni azok szimdra,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplé vezetésére kbtelezett — az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkateriileten — kéréste hozzaférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzéstre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisdig — a naplovezetésre kotelezetten til — bejegyzést tehet
a) az e-f6napléba és mellékleteibe az épittetd, az épitési mlszaki ellendr vagy a beruhazési
tanicsadd, tovabbd - ha az erre irinyulé feladat meghatirozist az irisbeli szerzédésiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdi miivezets,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a naplé vezetésére kételezett alvallalkozé kivitelezvel
szerzédéses viszonyban allé f6- vagy megrendeld villalkozé kivitelezd, tovabba a 8- vagy
megrendeld villalkoz6 kivitelezd felelds miiszaki vezetdie,
c) valamennyi e-fénapldba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatésag,
d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinitor,
e) az e-f6naplé és az e-alnaplé alvillalkozéi nyilvintartdis mellékletébe az épittetdi
fedezetkezeld,
f) 2z e-fOnaplé és e-alnaplé hatésigi naplo-mellékletébe az ellendrzéste és bejegyzésre killon
jogszaballyal feljogositott mis hatésagok.

11.19.Az e-fonapléba és e-alnapléba a bejegyzéste jogosult a mds jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénapldba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) 1d6beli korlatozas nélkiil
aa) az épittetd és helyszini képviselGje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhizasi tandcsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitésiigyl hatdsag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilén jogszabdlyban az ellendrzésre idSkorlitozas nélkiil feljogositott mas hatdsag,
b) az e-napl6 készenlétének lezarisaig
ba) az ellenérzésre jogszabélyban feljogositott egyéb hatésig,
bb) 2 helyszini ellendrzést folytatd munkavédelmi és munkaiigyl hatésag,
bc) az épittetsi fedezetkezels,
bd) az épittetd 4ltal — egyszer hasznalatos belépési jelszd ataddsaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhizis megvalésitisihoz timogatist ny\ijté szervezet,
be) az épitteté megbizasa alapjin a tetvezdi miivezet6.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgilatokkal, az 4tadis-
atvétellel kapcsolatos korillményeket, az egyes munkik végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és 2 mindenkor irinyads
jogszabilyokban elSirt valamennyi egyéb korilményt kételesek rog21tem a Felek.

Az Ep1te51 Naplét a munka befejezését kvetGen le kell zarni és a zar6 bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld vagy a
neveben eljird személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels



12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités arinya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A Megrendel6 szerzdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkoz6i szamla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik,

A Villalkozé szerzbdésszegést kovet el, ha

* késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabilyokban
és e szerzb6déshen meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgéltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szetzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzGdés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megsziinik, vagy
ellehetetlentil.

Késedelmi koétbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridd elmulasztisa
vonatkozdsiban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de Ssszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér.

Hibas teljesitési kdtbér: amennyiben Villalkozé a milszaki dtadas-dtvételi eljaris sordn a
kittz6tt pthatiridSre hibasan teljesit, a hiba kikiiszéboléséig terjedd idSre naponta 200.000,-
Ft, de Osszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése a Villalkozé érdekkorében
felmeriilt okbol megsziinik, vagy ellehetetlentl, a véllalkozd egyszeri meghitisulasi kétbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulasi kotbér 6sszege az ifa nélkiil szamitott
osszesitett vallalkozasi dfj 15%-anak megfelels Ssszeg.

A késedelmi kothér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibas
teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghitsulasi
kotbér megfizetésénck esedékessége a szerz6dés megsziinésének napja. Villalkozé a kotbért
az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon belill kételes megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel6 fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladé karainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibs teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerz8dé Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hatiridSk 20 nappal téreénd tallépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelének jogiban all valasztdsa szerint — a szerzSdésszegés kdvetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a MegrendelS a szerzGdés azonnali hatlyd felmondaséra, ha a Villalkozé
a Megrendels felszolitisira a Megrendel altal kifogisolt, vagy hidnyolt munkakat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerd hatdridén beliil.

Megrendel§ a Szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstél
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §



12.9.

alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatn;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajinlattev&ként szerz6dé
tél személyében érvényesen olyan jogutodlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az BUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljiras indult vagy az Eurépai Unid Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjin
inditott eljirisban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig Altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzGdés nem semmis.

A Megrendeld koteles a Szerz&dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomésira, hogy a szerzédé fél (Villalkozd)
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarisbol.

Megtendel$ jogosult és egyben koteles 2 Szerzddést felmondani — ha szikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellitasirdl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kbzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b} a Vallalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel.

A felmondis esetén a Vallalkozd a Szerz8dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendels jogosult a szerz&dés azonnali hataly(l felmondésara abban az esetben is, ha a
Vallalkozé kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajinlatiban bemutatott miszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag irinyaban valtoznak, igy kiléndsen, ha
* ha a Villalkoz6 tartdsan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);
* a Villalkozéval szemben c¢sédeljaris vagy felszamoldsi eljirds indul,
vagyonfeligyel6t rendel ki hozza a birdsag;
" végelszamolisat hatirozza el.

12.10. Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megrendeld birmely fizetési kételezettségével 45

(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, gy Vallalkozé jogosult jelen szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerzdésszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitjak, hogy a

késedelem a misik szerz8dé Fél nem szerzGdésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjik, hogy kételezetiségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén



a kotelezettsége teljesitésében akadilyozott Fél a misik szerz8détt Felet a vis maior bealltardl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz4dé Felek a nem vagy nem szerzddésszeri teljesités kovetkezményei

13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

alol, ha az ugyan rendkiviili, el6re nem lithatd korilményre vezethetd vissza, azonban ezen
kortilmény a szerzSdésszerdl teljesitést csupan akadalyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizdrdlag a révid id&szakon beliil ismétl6dé természeti vagy idGjarasi
csapasok ismerhetdk el idSjarassal Ssszefiiggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerz6dést Felek csak az ajanlati felhfvisi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

Villalkozol ajanlat tartalma alapjin és kizirdlag abban az esetben médosithatjak, ha a
szerz8déskotést kévetden elore nem lathaté okbdl beallott kérilmény folytin a szerzédés
teljesitése valamelyik £él lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozdnak atadott tervek, dokumenticick stb. a Megrendel§ kifejezett elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil sem tovibb nem adhaték, sem a szerz8désen kivill fel nem
hasznélhatdk, tovabba tilos a Megrendel hozzijirulasa nélldil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkikrdl adatokat kiszolgiltatni, elSadisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely birmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt mertl fel.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eléirisokhoz, tovibbi teljesitenie kell a Megrendel§ jelen szerz8désben
megnevezett képviselGinek utasitisait. Az elSirdsok dutva, vagy kismértékd, de ismétlddé
megsértése esetén a Villalkozé koteles a Megrendels felszélitdsara az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkik megvaldsitisiba alvallalkozék is bevonhatdk, de a Vallalkozd ezek
tevékenységéért vagy mulasztisaért tigy felel, mintha az adott munkét maga végezte volna el.
Villalkozd teljesitésében 10 (tiz) Yo-ot meghaladdan csak az ajanlatban megjelslt alvillalkozd
mikodhet kozre; ebben az esetben az alvéllalkozé sem vehet igénybe sajit teljesitésének tiz
szazalékdt meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz&déskotést kdvetSen - a
szerz6déskétéskor elére nem lithaté ok kovetkeztében - bellott lényeges koriilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, Megrendels
mas megjelolt szervezet kozremikddéséhez is hozzajirulhat, ha az megfelel a kbzbeszerzési
cljarasban az alvallalkozdkra meghatirozott kovetelményeknek. A Vallalkozonak a szerzédés
alirisat kdvetSen a teljesitésbe bevonni kivint alvallalkozé6it 2 Megrendelének elézetesen be
kell jelentenie. Vallalkozé teljes kord kartéritési felel8sséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek iranyaba a sajit maga, illetve az dltala igénybe vett alvallalkozék altal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerz6dd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott feladataik
ellatdsa sordn tudomisukra juté, a misik fél és az azzal kézvetlen kapesolatban allo
pattnerszervezetek tzletvitelére és mikddésére, tizlet- és piacpolitikajara, lizletkdrére, 2 jelen
szerzOdésre és annak ellitdsira vonatkozd informdiciét, tovibbid minden olyan mas



informdciét, adatot és dokumentumot, megoldist, amelyek harmadik fél részére térténd
atadisa az érintett félre nézve kbzvetlentl vagy kbzvetve hitrinnyal jar vagy jarhat - id6beli
kotlitozas nélkiil - bizalmasan, Gizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerz6dés
keretein beliil hasznaljik fel. A felek ezen kotelezettségilk megszegése esetén teljes kartéritési
felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kételezettségekrdl kbtelesek megfelels
tajékoztatist adni érintett alkalmazottaik, meghizottjaik és alvillalkozéik részére.

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz8dés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvinos, tartalma kézérdekd adatnak mindsiil, fgy kiadisa harmadik személy részére nem
tagadhato meg,.

13.8. Felek tovibbi tudomaisul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kitlonosen a Kbt. és az
allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szamvevdszék, Burdpai Szimvevészék, Eurdpai Blzottsag, Korminyzati Ellendrzési
Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskérikknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerz6dések teljesitését rendszeresen
ellenérizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informdeié megaddsa tizled titokra vald
hivatkozassal nem tagadhaté meg. : :

13.9. Az illetékes cllendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozd kételes
minden segitséget Megrendelé részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysiga és Megrendel kotelezettségeinek megfelels teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozé feladata a felmerils és szitkségszer(l hatésigi eljarisok kezdeményezése,
szilkség szerint az azokban valé részvétel A hatdsagi eljirisok kéltségei a Vallalkozét
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericiés egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek idépontjat Megrendel$ hatdrozza meg.
Az egyeztetés idGpontjait, helyszmelt a meghivottak korét Felek a munkatertilet dtaddsa
alkalmaval, illetve a koopericik soran az Epitési Napl6ban régzitik.
A kooperacios egyeztetésen felvett jegyzikonyvek az Epitési Napléba térténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Napld elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé kételes Megrendel$ részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példanyban
rendelkezésre bocsatani a szerz&dés targyat érintSen alvillalkozdkkal kététt szerzddéseit, és
ezek médositsait. Villalkozé ezen kotelezettségének a szerz8dés (vagy a modositis)
megkotését kdveten haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Villalkozé ezen kotelezettségének megsértése stlyos szerzGdésszegésnek mindsiil, mely
miatt 2 Megrendel$ jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendlfviili felmondassal
megszintetni
Amennyiben a Megrendel6 megitélése szerint valamely alvillalkozé a szerzédés teljesitését
nem megfelelSen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerz6dés megszegésének kérében még nem értékelhetd, a
Megrendeld irasban kérheti a Villalkoz6tdl az alvillalkozd levaltdsat. A Villalkozd
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkozé megfeleld potlasardl.

Az alvillalkozé levaltisival és potlasaval kapcesolatban felmeriilt kéltségeket a Villalkozénak
kell viselni.

Megrendels az alvillalkozé leviltasaval Gsszefiiggésben Villalkozdt ért esetleges kirokért
felelGsséggel nem tartozik.



Amennyiben a Villalkozé Megrendel6nek az alvallalkozd(k) levaltasara vonatkozé kérésnek.
nem tesz eleget, vagy a Villalkoz4 altal igénybe vett alvillalkoz6 (k) a szerz8désben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozéi szerz8désben rogzitett
mértékl kbzremiikodést figyelembe véve — nagyobb arinyban mikédnek kézre a szerz8dés
szerinti feladat megvalésitisaban, ez olyan stlyos szerz6désszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendel6 jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondissal
megszintetnt.

14. ASZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rgritik, hogy a jelen szerz6dés —a kdzbeszerzési eljiris eredményhirdetését,
Villalkoz6 nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kévetSen a vonatkozd jogszabalyi
elSirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aldirisival 1ép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit Attanulményoztik, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelel6 megallapodast cégszer( aldirdsukkal igazoljik és léptetik hatilyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egylittmiktdéssel kapesolatban birmiféle kozlés,
tijekoztatds, kérés, sth. (egyiittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozott értesitést az alabbiak szerint kell kozoltnek tekintetni:

" a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténd 4tadds esetén az 4tadas
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

® ajinlott, tértivevényes kinyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Gtjin térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadasa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjdban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi 4t (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a sikertelen kézbesités napjitdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni,

" e-mail-en torténd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjelSlt sikeres elkildés idSpontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz8dés keretében az egymissal tivheszélén,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb médon kézolt értesitéseiket 2 munkanapon
beliill kdnyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott kildeményként utdlag
meger&sitik. Amennyiben az utélagos megerdsitésre barmely okbél nem kerill sor, tigy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy 2 jelen Szerzédés
modositdsival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott formiban, a Fél/Felek képviselSinek aliirisival ellitva érvényesck és
hatélyosak.

14.4. Felek a Szerz6dés teljesitésének idStartamara az alibbi személyeket jeldlik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartdk a MegrendelS részérdlk:

Név: Juhasz Tamais
cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
" telefonszém: 225-2448
e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu



14.5.

14.6.

Kapcsolattartd a Villalkozd részérdl:

név: Medve Istvan

cim: 1023 Budapest, Bécsi ut 3-5. IV. em. 38.
telefonszam: +36-20-361-8450

e-mail: optimrenovaep(@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartét jelolnek ki, kotelesek errdl irdsban egymast haladéktalanul,
de legkésdbb a valtozis bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) éran belill irdsban
tajékoztatni.

Jelen szerzddés tekintetében és e szerz8désben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Térvénykdnyvben foglaltak az irinyaddk.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz8désbél vagy azzal
Gsszefliiggésben, annak  megszegésével, megszlnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, tirgyalasok Gtjan prébaljak rendezik.

A szerz6dd felek a jelen Viallalkozisi SzerzGdést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valés Gigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, jévihagyolag,
cégszerlen irtak ald.

2019, marcius 26.

Budapest 1. keriilet Budavari

Onkormanyzat, Gazdasagi Miiszaki Ellat6 OPTIM RENOVAEDP Kit.
és Szolgaltat6é Szervezet (GAMESZ)

képviseletében: képviseletében:
Vas Hunor Medve Istvan

igazgato Ugyvezetd

Megrendel6 Vallalkoz6

Pénziigyi ellinjegyzfi
Kis Timea

2019, marcius 26.



