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Budapest, 1. Uri u. 32. 259/2019/M/IG/KB/F

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészdl

Név: Budapest I. keriilet Budavari Onkorményzat, Gazdasagi
Miiszaki ENlat6 és Szolgiltat6 Szervezet (GAMESZ)

Képvisel: Vas Hunor igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: + 36 (1) 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszamla szima: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendel6 - masrésztél a

Név: Providor-Bau Kift.

Képviseli: Gazsi Krisztian tigyvezetd
Székhely: 2251 Tapiészecs6, Visar tér 7.
Cégjegyzékszam: 13 09 128118

Adodszama: 14731677-2-13.

Szamlavezetd bank: OTP Budapesti r., Nagykita
Bankszamla szama: 11742063-29903720-00000000

- mint Véllalkoz6 - a tovibbiakban egyiitt: Felek kézott alulirott napon és helyen, az alibbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendel6 a kézbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kzbeszerzési eljirast folytatott le ,,az Uti utca 22, 32,
Bécsi kapu tér 8., Orsziaghdz utca 13., 23. szam alatti, miiemléki épiileteken
végzendd kivitelezési munkdk kivitelezése 6t Gnallban megajinlhatd részben”
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendeld a Villalkozot hirdette ki az eljaras
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés megvalésitasival kapcsolatos jogaik,
kitelezettségeik rogzitése céljidbdl - a jelen szerzédést kotik meg.

0.2. A vallalkozds részletes miszaki tartalmit a kozbeszerzési eljaris soran rendelkezésre
boestott ajanlattételi dokumenticié, valamint a Megrendel§ és a Villalkozd altal a
kézbeszerzési eljaris keretében, tovibba a szerz6déskotés iddszakaban egymasnak atadott
iratok (kiegészitd tajékoztatds), valamint az elfogadott Villalkozéi ajanlat hatirozza meg,

1. A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

L1 MegrendelS kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen SzerzSdés
viszonylatiban jogok és kételezettségek vallalisdhoz és teljesitéséhez sziikségesek.

12.  Megrendel§ kijelenti tovabba, hogy képviselSje a jelen Szerzédés megkdtéséhez szitkséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jévahagyas birtokiban van.



13.

14.

2.1

2.2,

3.1

3.2

Villalkozé kijelenti, hogy képviseldje a szerz6dés megkétéséhez szitkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkétdtt szerzddés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Villalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiét koriltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumenticidékban foglalt miszaki tartalom komplett megvalésitisara vonatkozik. A
Vallalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem kételes elfogadni 2 mennyiségi
kdirdsra, a koltségvetéste, valamint a létesitmény nem megfelels lefrisira alapozd
koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
MegrendelS megrendeli, Vallalkozé pedig elvillalja a(z)

2. szamu 1ész esetében: Budapest 1. keriilet, Uti-utca 32. sz4m alatti -épiilet utcai
homlokzat és nyildszarok cseréje, és az utcai épiiletszarnyhoz kapcsolédd udvari
fiiggdfolyosé részleges, valamint udvari terasz vizelvezetésének allagmeg6viasi
munkainak elvégzését a teljesitési hatirid6re prognosztizalt egyosszegu atalanyaton 2
felhivist kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos
jogszabalyoknak és kételezGen alkalmazandé elSirasoknak megfelelSen, elsé osztalyt, hiba-
és hidnymentes dllapotban, miszaki dtadis-atvételi eljarisra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes mtszaki tartalmit a Megrendeld altal 4tadott engedélyes
tervdokumenticié, kiviteli terv, a Megrendel6 4ltal elfogadott ajinlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjin és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hatiridSre
vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Villalkozéi Dij) netté: 60 861 527,- Ft. Az iltalanos
forgalmi ad6 elszamolisa a mindenkor hatilyos jogszabily szerint torténik. Felek gy
nyilatkoznak, hogy az 4ltalinos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL torvény altalanos
szablyai ali bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallasi és befizetési
kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozéi Djj tartalmazza a szerzGdésszerfien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve kiilléndsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat:

* 2 Villalkoz6 altal igénybe vett alvillalkozék munkadijat és koltségeit;

"  az épitési beruhizas megvalositishoz sziikséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkdz stb. kéltségét fiiggetlentil attél, hogy
az a tételes koltségvetési kiirasban szerepel-e;

" a miszaki tartalom megvalSsitisanak teljes koltségét (a szerzédéshez esatolt
iratokban meghatirozott miszaki tartalomra az azokban meghatirozott mindségi
anyagokkal, illetSleg a Felek 4iltal kélcsonésen elfogadott azonos minGséghi
anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vAmot);

®  az atadas-atvételi eljarassal kapcsolatban felmeriils minden koltséget;

*  birmiféle tovibbi dokumenticid, irat- és tervimasolat készitésének kéltségét;



3.3.

3.4.

4.1.

®  barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktirak stb. vonatkozasiban);

* 2 felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmifiszolgiltatis
koltségét;

*  agaranciilis és szavatossigi kotelezettségek koltségeit;

" minden, a jelen szerzGdés targyinak rendeltetésszer hasznilatit biztosftd
megvaldsitisahoz szitkséges munka ellenértékét;

" a biztositis és az esetlegesen jelen szerzGdés hatilya alatt felmerils karok
megtéritésének koltségeit sth.;

" amibizonylatoknak a kéltségét;

" akételezd mérések és ellendrzések koltségét;

* az épités idStartama alatt szitkségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elSallitisanak koltségét, beleértve a
lebontist és elszallitist is, az organizicids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkak kéltségeit azzal, hogy a véddkotlatot, az épitési keritést és
az 1deiglenes kézmi- kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az Atadas-atvételi el]aras sikeres lezarisat kdvetGen kell és
lehet elbontani;

" az épitéshez szikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeir;

* akeletkez§ bontisi és épitési hulladék elszallitasinak koltségeit;

" amunkateriilet 6rzésének koltségeit;

" amegvalosulisi dokumenticié kéltségeit;

* aberendezések, felszerelések beszabdlyozasanak koltségeit;

" a felvonulisra hasznalt teriiletek ereded Allapotra t&rténd helyreallitisanak
koltségeit;

" amindségbiztositassal kapcsolatos Gsszes koltséget;

* az épités dokumentildsi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentalé digitdlis fényképek heti elkészitésének és a Megrendels
szamira torténd elkiildésének koltségeit;

" a munkaterilet atadasakor Villalkozd Altal itadott és készitett, a szomszédos
éptiletekrSl és kdzteriiletekrdl, a terileten talilhaté fadllomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticié.

A Villalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt Villalkoz6i Dijon felil tobbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel§ iltal kiilon szerz6désmodositas keretében
vagy a hatilyos Kbt. elbirdsainak megfelelSen megrendelt és Villalkozé altal elvégzett
potmunkik ellenértékér. Egyes munkik pétmunkakénti besorolhatésagival kapcsolatos,
Felek kozotti vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendeléséte elvégzett pétmunkit, vagy clhagyott munkat a
szerz6désben megillapitott dfjakon és 4rakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy 4rat, akkor a szerz3d6 Felek megegyezése
szitkséges az Arkepzesl Leiras alapjin.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzddés teljesitésének hatirideje (miiszaki itadas-dtvételi eljaris sikeres lezirisihoz
szitkséges szakhat6sagi nyilatkozatok és 2 megvalsulisi dokumentacid teljeskord



5.1.

biztositasaval): 2019. augusztus 31. A miiszaki Atadds-dtvételi eljirds megkezdésének
tervezett napja: 2019. augusztus 11.

A Villalkozé jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerl teljesitésnek. A Villalkozé minden hatiridé tekintetében miszaki
eloteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendel6 nyilatkozik, hogy az ellenszolgaltatas teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendel6 Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajanlatkérd a vallalkozéi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkira, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds kiallitdsit kévetSen,
szamla ellenében, banki dtutalissal teljesiti.

Megrendelé a munka megkezdéséhez a Villalkozd erre iranyul6 igénye esetén a Kbt. 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ifa
nélkiil szimitott teljes ellenszolgaltatis 10%-anak megfelels dsszegben el6leget biztosit a
vallalkozasi szerz6désben rogzitett feltételekkel, az eléleg elszimolisara a végszimliban keriil
SOL.

Villalkozé 1 db elSlegszamlat, 2 db részszamlit és 1 db végszamlit nytijthat be az alibbiak
szerint: 1. részszdmla a szerzGdéses érték 30 Yo-dt elérd, teljesités esetén a nettd vallalkozdi
dij 30%-anak megfeleld Gsszegeben, a 2. részszimla a szerzSdéses érték 60%-at elérd
teljesités esetén a nettd vallalkozéi dij 30 Y%-dnak megfelel6 Gsszegeben, a végszamla a
szerzOdéses érték 100%-4t elérd teljesités esetén a nettd villalkozdi dij 40%-4nak megfelels
osszegeben nydjthaté be.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizdrdlag azt kévetSen torténhet meg,
ha a Megrendel6 iltal meghizott miszaki ellenétdk (a tovabbiakban: Miiszaki Ellends) a
vonatkozd teljesitést elfogadtik és leigazoltak. Felek megillapodnak, hogy a Megrendel§ a
Miszaki Ellendr személyérdl és a Miszaki Ellendr eljirdsi jogosultsigairdl a Villalkozdt
legkésSbb a munkatertlet atadasakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzédés szerint munkak szerz8désszer(i teljesitését a
Villalkoz6 koteles irisbeli készrejelentéssel jelezni a MegrendelSnek. Felek megéllapodnak,
hogy Villalkoz6 részérdl szamla benyujtisa csak és kizdrdlag Megrendeld altal aliirt teljesitési
igazolis alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az itadas-dtvételi cljars sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a MegrendelS altal feltirt hibik és hidnyossigok maradéktalan
kijavitasaval, potlasaval és a Megrendeld altali igazolisival mindsiil.

A Villalkoz az dtadds-dtvételi eljaris keretében koteles 4tadni a Megrendelének 4 (négy)
példiny ataddsi dokumentaciét magyar nyelven, mely minimalisan az alibbiakat
tartalmazza:

* azirinyadd jogszabilyoknak megfelelGen elkészitetr megvalésulisi dokumenticio;
" karbantartisi és kezelési utasitis;

" minGségbiztositasi jegyzSkonyv;

" mérési jegyzOkonyvek, megfelelGségi igazolisok;

®  szikséges mindségvizsgalati jegyzSkonyvek;

® szabvinyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai;



5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

* kivitelez6i (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds miszald vezetdi nyilatkozat;

" valamennyi hatésagi és kézmi-nyilatkozat;

*  Fpitési Naplé, ha késziil Felmérési Naplé misolata;

" a kbzrem(kodS alvillalkozok listdja (elérhetéségekkel) a kdzremikodés lényeges
adataival;

*  ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszima);

* minden olyan levelezés, jegyz8konyv miésolata, amely a kivitelezéssel kapesolatban
lényeges informacidkkal bir a késGbbi esetleges vitds kérdések eldontésére;

" az uzemeltetési, karbantartisi munkik elvégzésére tizemeltetési, hasznilati el6irisok
és feltételek konyvel.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarisinak feltétele az atadasi
dokumentici6 hidnytalan ataddsa; annak rendelkezésre bocsitisiig 2 Megrendel§ jogosult az
itvételt megtagadni.

A miszaki ellenér az ellenSrzést kovetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitbipari
kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérSl Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az atadis-dtvételi
eljirds sikeres lezdrasat igazold jegyzSkdnyv mellékelése.

A miiszaki atadis-dtvételi eljarison felmerilt és jegyzSkonyvbe vett hibak, hiinyossigok
kijavitisat, valamint az épitési miszaki ellendti teljesitésigazolis, tovabba a teljesitésigazolas
alapjin kidllitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Vallalkozé a Megrendels
birtokiba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendelovel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
letve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd adokoteles jovedelmének csékkentésére
alkalmasak; tovibba a Szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendeld szdméra megismerhetGvé teszi és a Kbt. 143. § (3)

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a szerzédésben
foglalt ellenszolgaltatas 10%-inak megfeleld Ssszegben tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret kizarélag a miiszaki tartalmon felil az épitési beruhizas teljesitéshez, a
rendcltetésszerl  és  biztonsigos hasznilathoz szitkséges munkik ellenértékénck
elszdmoldsira hasznalhato fel. A tartalékkeret a szerzSdés teljesitése soran szitkségessé vilo,
a Polgiri Térvénykonyvrdl sz6lé 2013, évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznilhaté. A tartalékkeret nem hasznilhaté fel olyan
kivitelezési munkdkra, amelyeket a kézbeszerzési dokumentumok miiszaki tartalma magiban
foglal és azt erre tekintettel a véllalkozdi dij keretében kételes teljesiteni a vallalkozo.
Tébbletmunka nem finanszirozhaté a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerint
koltség. A tartalékkeret kifejezetten felhasznilhat$ a vizszigetelési munkaknak a feltarast

. kévetden meghatirozott tényleges miszaki tartalom szerinti elvégzésének az eredeti miiszaki

tartalomhoz képest megnévekedett tobbletkdltségére (Szerz8dés IV. 8. pont).



A tartalékkeretre a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 20.§ alkalmazandé az alibbiak
figyelembevételével: A tartalékkeret a poétmunkik vonatkozisiban is felhasznalhaté, A
tartalékkeretet csak a megrendel$ elézetes nyilatkozata alapjn lehet felhasznilni, azaz a
tartalékkeret vonatkozé munkak csak ezen nyilatkozat birtokiban kezdhetd megp.

A tartalékkeret terhére végzendd munkikat az alabbiak szerint kell elszamolni:

~ amennyiben az ajanlatban (irazott koltségvetésben) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatirozasra, akkor az ajinlatban szereplS egységiron (koltségvetésben szerepld dij
és anyag egységarak alapjan);

= amennyiben ilyen nem keriilt az ajinlatban rogzitésre, akkor a felmeriléskor hatilyos
TERC adatbazisban szerepld egységirak alkalmazasival;

- amennyiben a felmeralé munkanem/ anyag a TERC adatbazisban nem lelhetd fel, akkor
arszakértS alkalmazisaval.

- A tartalékkeret terhére elszdmolt munkik ellenértékét a végszamliban lehet
¢rvényesiteni, azt a szamlizasi titemeknél figyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felhasznalisanak menete:

— A tartaléldkeret felhasznilasirol a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendr irasbeli és
indokolt javaslata alapjdn a Megrendeld frisban dént. A Vallalkozé a miiszaki ellenérnél
kezdeményezheti irasban a tartalékkeret felhasznalisit a mfiszaki ellendr 4ltal
meghatarozott eljirasrend szerint.

- A miszaki ellen8r/Villalkozé irdsbeli kezdeményezésében kételes ismertetni azokat a
miszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyvaltozis, hat6sigi rendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzdk A tartalékkeret felhasznalasi
feltételeit és egyben igazoljik a munkak elvégzésének sziikségességét.

- A miszaki ellendr/Villalkozé az irisbeli kezdeményezésében azt is koteles
alatamasztani, hogy a Villalkozé a kivitelezési munkat - annak mdszaki tartalmira
tekintettel — alatimaszthaté és indokolt ellenszolgiltatis mellett teljesiti. (pl. kbltségvetés
egységira, az adott szolgéltatisi piacon transzferarnak mingsiil.)

= A Megrendelé a tartalékkeret felhasznilisirdl irdsban dént, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallasanak indokait. A tartalékkeret felhasznalasra vonatkozé
megrendel6i dontést a Vallalkozé szdmara — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1. Szerz6dé Pelek megillapodnak abban, hogy Villalkozé 4ltal vallalt jétallds idétartama az
atadis-dtvételi eljards sikeres befejezésének id6pontjatdl szamitott 60 hénap.

Iat PO

szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Villalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil egyeztetést tattanak. A hiba jellegétdl
figgben — amennyiben a hiba Idjavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill ~ kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani.

6.6. Amennyiben Villalkozé jotdllasi, illetve szavatossigi kételezettségének nem vagy nem
hatiridGben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfelels
min&ségben kisérli meg, a Megrendels a hibat — kiilén, tovibbi figyelmeztetés, felhivas nélkiil
- a Villalkoz6 kéltségére maga kijavithatja vagy mdssal kijavittathatja.



6.7. Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé kételes a Megtendels kérésére a

létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. j6tilldsi és szavatossagi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a
hibisnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjtiaknak,
anyagliaknak bizonyultak és hasonld meghibdsodisuk feltételezhets. Cserét kovetben a
miszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES$ FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Vallalkozd felel6sséggel tartozik a jelen szerz3désben vallalt munkaért a jelen szerzdés
megkétésének idSpontjatdl a birtokbaadis lezarisinak idSpongaig. A Villalkozé koteles
mentesiteni jelen szerzGdés alapjan a MegrendelSt minden olyan kirigénnyel és kéveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolathan felmeriild, tovibbd harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kirt, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t,
valamint a szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositdsi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé kirenyhitési kitelezettsége.
A Villalkozé kételes érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzGdés vagy jogszabaly alapjin felelés. A Villalkozo koteles értesiteni a biztositét a
beruhizds megvaldsitisinak  jellegében, mértékében, vagy programjiban tdrtént
véltozasokrdl, és biztositani a biztositisok kielégitd voltit dsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Villalkozd nem tesz cleget a kotvényekben eléirt feltételeknek,
az a jelen szerz8dés megszegésének minGsiil és a szerzédésszegés kdvetkezményeit vonja
maga utin.

Ajanlatkéré a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin cljarva a villalkozési
szerzGdés megkotésének feltételélil szabja, hogy a nyertes ajinlattevé a szerz6dés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a vallalkozisra vonatkozé, CAR-
rendszerd (Osszkockazat)) épités-szerelési biztositissal. A felelBsségbiztositis éves
karisszege legalabb: 10 milli6 forint, a karesemény 8sszege legalabb: 5 milli6 forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL:

8.1

A Megrendeld jogosult és kételes:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz&konyv egyidejii felvételével a
Vallalkozonak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendre 0itjan - ellendrizni;

a beépitésre keriils anyagok, termékek, berendezések, felszerelésck kivalasztasaban részt
venni;

kitGzni az 4tadas-atvétel idGpontjit a készre jelentés alapijin;

javaslatot tenni 2 munkdk birmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idSbeli sorrend
szerint megvalositdsira, megviltoztatasara;

a szerzOdésszerten teljesitett munkit dtvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz8dés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egylittm{ikédni;

utasitani a Véllalkozot a kitizésb6l eredd hibik kijavitisara, tovabba a sziikséges mértékd
kiegészito feltarasra;



9.

9.1.

9.2,

9.3.

* alapos indok(ok) alapjan kifogisolni a Villalkozé alvillalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlatto] eltérs, vagy eltérden alkalmazott technolégiit, eszkdzeit;

" ha a jelen szerzGdésben rogzitett munkdit a Villalkozo irasbeli felszolitasra nem végziel, a
kifogasolt, vagy hiinyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitas
kézhezvétele utin lehetSség szerint haladéktalanul, a felmeriil§ felelSsséget és kirokat a
Vallalkozora atharitani. A munka clvégzésének hatirideje a szakmai elbirdsok szerinti
hatirid6, a munka megkezdésének napja a felszolitis kézhezvételétd] szamitott legkésGbb
3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellendri és tervez6i tSbbletszolgiltatis igénybevételével jard koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Villalkozénak felréhaté okbdl meriltek fel.

A VALLAILXOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Villalkoz6 a kivitelezési munkalatokat tgy kételes végezni, hogy azokkal sziikségteleniil ne
zavatja a kérnyez$ épiiletekben lakékat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentick biztositdsa, illetve a balesetek, kirok megel6zése érdelében,
akkor a munkateriilet palinkokkal valé elkeritése a villalkozo feladata, melynek a kéltsége a
vallalkozisi dijban benne foglaltatik. Ezen elGirdsokat a villalkozénak az anyagok, eszkézék
szallitisa soran is be kell tartania

A Vallalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovibba felels az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

A Villalkoz6 jogosult és koteles

a munkaterliletet dtvenni, az dtvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassigit megvizsgilni,
a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzédés keretein
beliil;

a szerz&dés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabilyokban a kivitelezé szdmara
eléirt — hatdsagl, szolgalratdi be]elenteseket a kivitelezési munka megkezdése el5tt megtenni,

Megrendeld részére dokumentilni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz csatolni;

a munkatertlet 4tvételét kévetden, a munkilatok megkezdését megel6zSen munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatist
tartani, és ennek tényét az Fpitési Napléban rogzitens;

a kivitelei tervben el8irtaknak megfelelSen, a vonatkozd szakmai- és altalinos torvényi,
rendelett eléirasok betartdsaval a kivitelezést elvégezni;

a szerz6désben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelez8en alkalmazandé elSirdsoknak, tovabbi az épitési és szakhatésigi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznilatot biztosité mindségben, hiba- és
hianymentesen 2 szerz8dott munkat elvégezni;

az épitési munkik megkezdésétdl (a munkateriilet Atvételétdl) a miiszaki dtadis-dtvétel lezdrasig
Epitési Naplét vezetni;

biztositani a szerzédéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellepd;

a munkateriiletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zart, atlitist gatld keritéssel), Srizni, a
korbekeritést fenntartani, a MegrendelS felszOlitisira, vagy engedélyével azt médositan,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beltil deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt viltoztatdsokat, médositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és thzvédelmi rendszabilyok betartasit, illetve az ehhez szitkséges feltételeket



megteremteni, a jogszabilyokban cl&itt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési .
Napléhoz mellékelni és betartani;

jelen szerz6désben rogzitett feladatai végzésével Ssszefiiggésben maga vagy alvallalkozéi altal
okozott karokat teljes kortien megtériteni,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkez$ személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennem felel&sség kizirdlagosan
a Villalkozét terheli);

2 killdnbéz6 épitSanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerclvényck, illetve berendezési
targyak szirmazasi helyét, minGségtanisitasit, alkalmazastechnikai lefrsit, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint mirka azonositisat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az
igazolisokat az Epitési Napléhoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovibba az atadasi
dokumenticid részeként Megrendeld részére 4tadni;

biztositani (kSltségtérités nélkiil) a MegrendelS és a Miiszaki Ellendr szdmira, hogy barmely
idSpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgalhassik a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindségét, gyirtasi helyszinét, fizisait;

lehet6vé tenni, hogy a hatdsagok ellendrzéseket, egyeztetéscket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcesolatban;

a kivitelezéi hatdskdrbe tartozd hatdsagi, szolgiltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfeleld idében és médon lehetdvé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Villalkozé feleldsségi kdrébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenels;

a vegzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozé szamira elmarasztald,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendels vagy a Miszaki Ellendr 4ltal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajit kéltségén elvégezni;

2 Megrendeldvel 2 készrejelentést (a tényleges atadis-dtvételt megelézéen minimum két héttel
megelSzben) irasban kézolni;

a Villalkozdnak felréhaté okbdl felmeriilt Mészaki Ellenéti és Tervezdi tobbletszolgiltatas
1génybevételével jard koltségeket viselni, megtéritent;

a2 dokumentalt minGségtantsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig meglrizni, és legkésSbb a szerz8dés lezarisival egyidejiileg 2 Megrendelének
eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatdst, az azokhoz szitkséges csatlakozasokat,
mérShelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat koltségére felépiteni, Uzemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkés&bb a miiszaki 4tadis-atvétel lezarasaig;

Villalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szitkséges ivéviz, technoldgiai viz,
villamos energia ellatast, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozé
lletve alvallalkozok alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozd mis
elfogadhaté megoldasrdl maga nem gondoskodik.

A vallalkozé kételes tovabba az épitési munkék sorin keletkezd hulladékok elszallitasardl a sajar
kéltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultirilt megkozelithet3ségét
biztositani, az épitési teriletet, valamint az épités, szallitas soran hasznalt, csatlakozé utakat
(telekhataron kiviil is) rendben, tisztn tartani;

a befedésre vagy cltakardsra kerld munkarészek esetében az eltakarisi munkélatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megel6z&en 2 Megrendelét és a Miszaki Ellenért
értesiteni és lehetGvé tenni a szdmukra, hogy azokat megmzsgal}ak, megmérjék és
észrevételeiket Eplte31 Naploban rogzitsék. Ha a MegrendelS és a Miszaki Ellendr ezen



10.

kotelezettségitknek nem tesznek eleget, gy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasira, de az eltakart munkarészekért is teljes felel8sséggel tartozik;

allandé —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkez8, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szerepl6— felelés miszaki vezetSje dltal biztositani minden sziikséges helyszini
feliigyeletet és iranyitist a szerzédéses munkik kivitelezése folyamin;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és masik, a Megrendel$ 4ltal jévahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendel6 a képviselSt feladatat ellitisira nem tartja megfeleldnek és
errdl a Vallalkozot a kifogis indokait is megnevezve frisban értesiti,

a garanciilis, vagy szavatossagi 1d6 alatt felmerils és a Megrendeld altal jelzett hibik, illetve
hiAnyossagok kijavitisahoz, elharitisihoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkak minSségének megdrzését és tisztintartisat biztositani;
A teriileten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkilatot nem akadalyozhat Villalkozé, kételes
azt eltrni;

A lkivitelezés teriiletén 1évé fadllomany fizikai védelmérsl Viallalkozé kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden feleldsség Villalkozét terheli. Amennyiben egy faban kirt
tesz, egy azzal megegyez6 nagysaguit és fajtajut koteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukciés szobrok felllitisinak idépontjit megrendel hatirozza meg, mely
kivitelezését Villalkozd kételes eltlirni. Amennyiben vallalkozé hibajabél fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Villalkozd akadilyozza azok idSben térténd felallitasat, minden, ebbdl
fakadé kir Villalkozét terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkoz6 lehet6vé teszi a Megrendeld, a Miszaki Ellendr vagy az ltaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviseléi sziméra, hogy bimmely ésszerl idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznilsra kerillé anyagok, termékek,
szerkezetek elbkészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktdl fiiggSen - a megfelelbségre
vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozé kételes minden
ésszeri segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A minGségtantisitissal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerz6désszerii teljesitésnek valo meg nem felelés, vagy

mindségi hiba gyanija miatt van szilkség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Vallalkozd kételes viselni.

A Megrendels ilyen esetekben dtruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatinak jogat mas fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Villalkozd egyideji értesitése
mellett.

A Villalkozd kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhaté
egyittmikodest, segitséget megadni. EllenkezS esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatia.

10.4. A Villalkozé kotelezettséget villal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozéitdl, beszallitéitol 1s megkdveteli. A velik kétendd szerzédésekben hasonld
¢rtelmil feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendel8i bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

A Viallalkozé sajit Mindségbiztositasi Rendszerérdl a Megrendeld és a Mfszaki Ellendr
szamara tijékoztatist nydjt, és lehetGvé teszi annak szitkséges mértékd feliilvizsgilatit.



10.5.

10.6.

10.7.

A Villalkozé a szerzGdés teljesitésckor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkézok vonatkozdsiban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kévetelményeire a vonatkozd jogszabilyok, és szabviny rendelkezései az irinyaddak.

Villalkozé kételes a vonatkozé szabvinyok eldirdsainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendelé miiszaki ellendrével j6vahagyatni és 2 mindség
ellenbrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Villalkozé kételes minden felhaszndlt anyagrdl és szerkezetrSl a gyarté és forgalmazo
véllalatokrél a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznidlisa esetén a Villalkozé tartozik a Magyar Szabviny
szetinti mindséget sajit koltségén bizonyitani, Az 6 kotelessége szilkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségl vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek minGségét prébikkal kételes ellendrizni, mely probik
eredményét az épitési naploban rogzit.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrSl Magyar Szabviny szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsS és épiileten kiviili szerelési munkiinak elvégzése utin
a Villalkozd koteles a vezetékekben nyomiasprobat tartani 2 Megrendeld miiszaki
ellenérének jelenlétében az elSirisok szerint tilnyomisokkal. Ezen nyomisprébak
eredmeényet kildn jegyzékonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni. '

©) Az egyéb épitési munkdkat a szakagi sajitossigoknak megfelelden kdteles mindsiten, ill.
a mindsitést dokumentilni.

11, EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

A Villalkozé6 a munkaterilet 4tadis-itvételétSl kezdve az épitbipar kivitelezési
tevékenységrol sz0l6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplg) kételes vezetni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevi az el8irt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzést kotelezettségiiket az épitési beruhazdshoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter
altal midkodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-napld)

_alkalmazis segitségével ktelesek teljesitent.

11.3.

11.4.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység résztvevéi egymaist az elektronikus épitési napléba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrol a tudomisukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrdl, tényekedl és korilményekrél, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerz8désszerii teljesitését befolyisoljak vagy veszélyeztetik.

Az épitSipar kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épitteté megbizasa alapjan az épitési miiszaki ellendr, valamint alvillalkozdi elektronikus
épitési napld esetén a megrendelS villalkozé kivitelezd vagy felelés miszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait togziti.



11.5. A févillalkozé kivitelez az elektronikus épitési napléban kételes haladéktalanul kéz5lni az
epittetével a pétmunka miszaki szitkségességét, az épitteté a févallalkozd kivitelezvel a
potmunka igényét.

11.6. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési f&naplé
megnyitasival és az elbirt adatok felvitelével teljestil.

11.7. A szer26d6 Felek a naplbejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket (név,
cim, kézvetlen cléthetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Napléban feltiintetni. Az
Epitési Napléban megillapitisok, megjegyzések, kifogsok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a fSvillalkozd kivitelezd e-fonapléjat a févillalkozdi szerz6dés adatainak
1Ogzitésével és a fovallalkozd szimdra hozziférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési
jelszé generalasdval parhuzamosan illitja készenlétbe.

11.9. A févillalkoz6 kivitelezd az e-f6naplét, az alvillalkozd kivitelezd az e-alnaplét az épitési
munkaterilet dtvételekor az itvétel idSpontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezését koévetSen az épitési munkateriiletrdl levonulas
idépontjanak r6gzitésével zita le.

11.10. A Tervezé naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki Ellenérnek ellenjegyezni
szilkséges. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil 2 napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendel6 az utasitisait elsésorban az Epitési Naploba t6rténd bejegyzéssel kozlik a
Villalkozbwval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megtrendeld — kozvetlenil vagy a Miszaki Ellendr Gtjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni koteles.

11.13. Az e-fonaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(0IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-f6napld vezetése a févallalkozd kivitelez8nek vagy meghizasa esetén a févallalkozé
kivitelezd felelés miiszaki vezetGjének, az e-alnapld vezetése az alvillalkozé kivitelezdnek
vagy megbizasa esetén az alvallalkoz6 kivitelezd felel6s miiszaki vezet&jének a feladata.

11.15.Az e-fOnapléba és e-alnapldba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-naplé internetes alkalmazasba
vagy az e-naplo alkalmazas helyi futtatisira alkalmas szamitistechnikai eszkoz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetéste kotelezettnek gondoskodnia kell arrél,
hogy a helyi szimitistechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb 2 bejegyzési vagy dokumentalisi kotelezettség napjatdl szimitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplé internetes alkalmazasban régzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szamara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.



11.17. Az épitési naplé vezetésére kotelezett — az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénaplohoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-napl6 készenlétének lezirisiig — a naplévezetésre kotelezetten til — bejegyzést tehet
1) az e-fénapléba és mellékleteibe az épittetS, az épitési miiszaki ellendt vagy a beruhdzasi
tandcsadd, tovabba - ha az erre irdnyuld feladat meghatirozast az irisbeli szerzddésiik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdi milvezetd,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd kivitelezbvel
szerzGdéses viszonyban all6 f6- vagy megrendeld villalkozé kivitelezd, tovabba a £5- vagy
megrendeld vallalkozo kivitelezd felelés muszaki vezetSie,
c) valamennyi e-fénapléba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatosag,
d) az e-fonaploba és mellékleteibe a biztonsigi és egészségvédelmi koordinitor,
€) az e-fénaplé és az e-alnaplé alvillalkozdi nyilvintartis mellékletébe az épittetéi
fedezetkezeld,
f) az e-f6naplé és e-alnapld hatbsigl napls-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kiilon
jogszaballyal feljogositott mas hatdsagok.

11.19.Az e-f8napléba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a2 mds jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomaésul vehet.

11.20.Az e-fénapldba vagy e-alnapldba és mellékleteibe betekinthet
a) idobeli kotlatozas nélkiil
aa) az épittetS €s helyszini képviselSje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhazasi tanacsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatosag,
ac) az épitésugyi hatdsig,
ad) a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilon jogszabilyban az ellenSrzésre idSkorlitozis nélkiil feljogositott mas hatdsag,
b) az e-naplé készenlétének lezarsiig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatdsag,
bc) az épittetoi fedezetkezeld,
bd) az épitteté altal — egyszer hasznilatos belépési jelszd Atadisival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhizds megvaldsitisihoz timogatist nydjté szervezet,
be) az épittetd meghizisa alapjin a tervezéi miivezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadds-
atvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes munkik végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellenbrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és 2 mindenkor irinyadé
jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rogziteni a Felek.

Az Bpitési Naplét a munka befejezését kévetSen le kell zrni és a z4rd bejegyzést a feleknek
ald kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.)) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendel$ vagy a
nevében eljir6 személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket
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SZERZGDESSZEGES

A Megrendeld szerzGdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Villalkozéi szamla teljesitése
sorin fizetési késedelembe esik,

A Villalkozé szerz6désszegést kovet el, ha

" késedelmesen teljesit,

" hibdsan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzGdésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenck meg a jogszabilyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

® amennyiben a szerzGdés teljesitése az érdekkorében felmerilt okbdl megszinik, vagy
ellehetetlendl.

Késedelmi kétbér: A 4.1. pontban meghatirozott tehesitési véghataridé elmulasztisa
vonatkozasiban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Viallalkoz6 a mlszaki atadds-atvételi eljaris sordn a
kitiz6tt pothataridére hibasan teljesit, a hiba kikiisz6bolésélg terjedS id6re naponta
200.000,- Ft, de Gsszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghitsuldsi kothér: Amennyiben a szerzddés teljesitése a Villalkozé érdekkdrében
felmertilt okbol megsziinik, vagy ellehetetlentl, a vallalkozé egyszeri meghidsuldsi kothér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghivsulasi kothér 6sszege az 4fa nélkiil szamitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-dnak megfeleld Osszeg.

A késedelmi kéthér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibis
teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszébolésének napja, 2 meghidsulasi
kithér megfizetésének esedékessége a szerzGdés megsziinésének napja. Villatkozo a kothért
az esedéckességtdl szamitott 10 naptir napon beliil kdteles megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel§ fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladd kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibs teljesités esetére kikotott kithér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerz8d6 Felek megiallapodnak, hogy a kotbérterhes hataridSk 20 nappal toérténd tallépése
esetén, vagy olyan hibis teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
MegrendelSnek jogaban 4ll vilasztisa szerint — a szerz&désszegés kévetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzGdést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatilyl felmond3sdra, ha a Villalkozé
a MegrendelS felszolitisara a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem potolja a megadott ésszerd hatirid3n beliil.

Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstdl
elallhat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzGdés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a 141. §
alapjan j kozbeszerzési eljirast kell lefolytatni;

b} a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajinlattevként szerzdd



fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢ az BEUMSZ 258. cikke alapjin a koézbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurbpai Unié Bitésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirasban kimondta, hogy az Eurépai Unib jogibél eredd valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig iltal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis,

A Megrendeld kételes a Szerzdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetSen jut tudomisira, hogy a szerz8dé fél (Vallalkozd)
tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizir6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kozbeszerzési eljarasbal.

Megrendels jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan
hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellitisardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel.

A felmondas esetén a Villalkozd a Szerzédés megszinése el6tt mir teljesitett szolgiltatas
szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.10. Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatilyd felmondisara abban az esetben is, ha a
Villalkozé kézbeszerzést eljras keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag wranyaban valtoznak, igy kulénosen, ha

" ha a Vallalkozé tartésan fizetési késedelembe esik (kbztartozisok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitdk felé);

* a Vallalkozéval szemben csddeljaras vagy felszamolasi eljiris indul,
vagyonfeligyel6t rendel ki hozzi a birdsag;

" végelszamolasat hatarozza el.

12.11. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendel§ birmely fizetési kételezettségével 45
(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, agy Villalkozé jogosult jelen szerz&dést
azonnali hatillyal felmondani.

12.12. Mentesiilnek szerz6dé Felek a szerzédésszegés kdvetkezményei alél, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a misik szerz6d6 Fél nem szerzGdésszerl teljesitésére vezethetS vissza, vagy
bizonyitjik, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerz8dott Felet a vis maior bealltarél
és megszinésérdl haladékralanul értesiteni koteles.

12.13. Nem mentestlnek szerz6dS Felek a nem vagy nem szerzédésszerd teljesités kovetkezményei
alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithaté kortilményre vezethetd vissza, azonban ezen



13.2.

kériilmény a szerzdésszerll teljesitést csupan akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizardlag a révid idSszakon belill ismétlédé természeti vagy idSjarasi
csapasok ismerhet6k el id&jarassal Gsszefiiggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerzédést Felek csak az ajinlati felhivisi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

13.3.

13.4.

13.5.

13.6

.

Villalkozdi ajanlat tartalma alapjin és kizdrdlag abban az esetben médosithatjik, ha a
szerzOdeéskotést kbvetden eldre nem lathaté okbdl bedllott koriilmény folytan a szerz8dés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendel$ kifejezett elézetes irasheli
hozzajaruldsa nélkill sem tovibb nem adhatdk, sem 2 szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatdk, tovabba tllos a Megtendelé hozzajarulisa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkikrdl adatokat kiszolgiltatni, el6adisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel és peres cljarassal
szemben, amely birmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meril fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés tertiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, cléirasokhoz, tovibbi teljesitenic kell a Megrendel8 jelen szerzddésben
megnevezett képviseldinek utasitisait. Az elSirdsok durva, vagy kismértékd, de ismétlédé
megsertése esetén a Villalkozé kételes a Megrendeld felszolitdsara az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mis alkalmas személyekkel pétolni.

A Kivitelezési munkik megvaldsitasiba alvallalkozdk is bevonhatdk, de a Vallalkozd ezek
tevékenységéért vagy mulasztisaért igy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladéan csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé
miikddhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz&déskoétést kévetden - a
szerzGdéskotéskor eldre nem lithat ok kovetkeztében - bedllott lényeges kériilmény miatt a
szetz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjeldlt alvallalkozéval, Megrendel
mas megjeldlt szervezet kbzremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarisban az alvillalkozdkra meghatarozott kbvetelményeknek. A Vallalkozdnak a szerz&dés
alirasit kévetGen a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozéit a2 Megrendelnek elézetesen be
kell jelentenie. Villalkoz6 teljes kéri kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendel és harmadik
személyek irdnyiba a sajat maga, illetve az 4ltala igénybe vett alvillalkozdk 4ltal okozott kdrok
megtéritéséért.

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzGdésben meghatirozott feladataik
ellitdsa sorin tudomisukra jutd, a mdisik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek tzletvitelére és milkédésére, tizlet- és piacpolitdkajara, Gzletkorére, a jelen
szerzGdésre és annak ellitisira vonatkozd informicidt, tovadbbi minden olyan mis
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére térténd
itaddsa az érintett félre nézve kdzvetlenill vagy kozvetve hatrinnyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozds nélkiil - bizalmasan, {izleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz6dés
ketetein beliil haszndljdk fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kirtéritési
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felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl kételesek megfeleld
ta)€koztatist adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Felek tudomaisul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerintl esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdekd adatnak minésil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhato meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé6 jogszabalyok, igy killonosen a Kbt. és az
allamhaztartisrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szémvevészék, Eurépai Szamvevdszék, Eurdpai B1zottsag, Kormanyzatt Ellenérzési
Hivatal, bels6 ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskdriknek megfeleléen a
kézbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részilkre a jogszabily szerinti informicié megadisa iizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozd koteles
minden segitséget MegrendelS részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysiga és Megrendeld kételezettségeinek megfelel teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozé feladata a felmerills és szitkségszer(i hatdsigi eljirisok kezdeményezése,

szikség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsagi eljarisok kéltségei a Villalkozdt
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericiés egyeztetést, bejarast tartanak,

melynek idépontjit MegrendelS hatirozza meg.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszmmt a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a koopericibk sordn az Bpitési Naploban r6gzitik.

A koopericibs egyeztetésen felvett )egyzokonyvek az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Naplé6 elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkoz6 kételes Megrendels részére egy eredeti vagy hitelesitett mésolati példanyban

rendelkezésre bocsatani a szerzGdés tirgyit érintSen alvillalkozdkkal kotott szerzGdéseit, és
ezek modositisait. Villalkozé ezen kotelezettségének a szerz8dés (vagy a mddosits)
megkotését kbvetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon belil kételes eleget tenni.
A Villalkoz6 ezen kételezettségének megsértése sillyos szerz8désszegésnek mindsiil, mely
miatt 2 Megrendel6 jogosult jelen szerz8dést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal
megsziintetni.

Amennyiben a Megrendel6 megitélése szerint valamely alvéllalkoz6 a szerzédés teljesitését
nem megfelelen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz cleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerzGdés megszegésének korében még nem értékelhets, a
Megrendelé irasban kérheti a Villalkoz6tdl az alvillalkozd levaltisat. A Vallalkozé
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkoz6 megfelelS potlasardl.

Az alvillalkoz6 leviltisaval és pétldsival kapesolatban felmeriilt koltségeket a Villalkozénak
kell viselni.

Megrendeld az alvillalkozé levaltisival Gsszefliggésben Villalkozdt ért esetleges kirokért
felelGsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendelének az alvallalkozé(k) levaltisara vonatkozd kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Villalkoz6 iltal igénybe vett alvillalkoz6(k) a szerz8désben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvéllalkozéi szerz8désben rogzitett
meértéki kézremiikddést figyelembe véve — nagyobb ardnyban mikédnek kézre a szerzGdés



szerinti feladat megvaldsitisiban, ez olyan silyos szerz8désszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megtrendeld jogosult jelen szerz8dést azonnali hatillyal, rendkivili felmondassal
megszintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kbzbeszerzési eljaras eredményhirdetését,
Villalkozd nyertes ajanlatteviként torténd kihirdetését kovetSen a vonatkozd jogszabélyi
eldirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aldirasaval 1ép hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulminyoztik, egyeztették és azt, mint tigyleti
akaratuknak megfelelé megillapodast cégszerd aldirdsukkal igazoljdk és 1éptetik hatilyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egyiittmikodéssel kapcsolatban barmiféle kézlés,
tajékoztatas, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak irisban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek citnezve.

Minden, Felek kozott értesitést az alabbiak szerint kell kozoltnek tekintetni;

" a kézbe és atvételi elismervény ellenében t6rténdé 4tadds esetén az dtadis
idépontjaban, az itvétel megtagadisa esetén annak idépontjiban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat tjan t6rténd
kézbesités esetén a kézbesités, az dtvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi it (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a sikertelen kézbesités napjatél
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

" e-mail-en torténd tovabbitis esctén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer 4ltal megjeldlt sikeres elkiildés idSpontjaban.

A .Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz8dés ketetében az egymassal tivbeszélén,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozélt értesitéseiket 2 munkanapon
beliil kényvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott kildeményként utdlag
megerSsitik. Amennyiben az utdlagos megerGsitésre birmely okbél nem keril sor, vigy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést felado fél nem
hivatkozhat mdsik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositasival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizdrdlag
nyomatatott formdban, a Fél/Felek képviselSinek aldirdsival elldtva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerz6dés teljesitésének idGtartamdra az alibbi személyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartisra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Név: Juhisz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz{@budavargmsz.hu




Kapcsolattart6 a Véllalkozo6 részérdl:

Név: Gazsi Krisztian

cim: 2251 Tépidszecsd, Vasar tér 7.
telefonszam: +36-30-283-2486

e-mail: providorbaukft@gmail.com

Ha a Felek miés kapcsolattartot jelolnek ki, kitelesek errdl irdsban egymast haladéktalanul,
de legkésébb a viltozas bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) 6rin belil irasban
tajékoztatni.

14.5. Jelen szerzddés tekintetében és e szerzGdésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,

valamint a Polgari Térvénykonyvben foglaltak az iranyadok.

14.6.  Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz6désbdl vagy azzal
' Osszefligpésben, - annak  megszegésével, megsziinésével, érvényességével - vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, tirgyalisok utjin prébaljik rendezik.

A szerz6d6 felek a jelen Vallalkozasi Szerz8dést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, jévihagydlag,

cégszerden irtak ala.

Budapest, 2019. marcius 26.
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